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C O N T R A T T O  

Tra il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia 

Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia (Committente) e  - via  -  – () - partita I.V. A. n° – Codice 

Fiscale n°- (aggiudicatario) per il conferimento  del servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 

Importo dell’incarico    €. 111032,41= 

Importo presunto dell’opera   €. 1300000,00= 

PREMESSA 

CHE il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia 

Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia (Committente) deve procedere all’affidamento del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione sopra descritti; 

CHE, ha, altresì, fatto presente che all’esecuzione di detta progettazione non è possibile 

provvedere a cura diretta del Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la 

A4, tramite i propri funzionari tecnici, a causa della carenza di personale in relazione alla mole di 

lavori in corso e della specialità, complessità e difficoltà delle opere da realizzare; 
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CHE, pertanto, si ravvisa la necessità di avvalersi dell’opera di privati professionisti o società di 

ingegneria di provata capacità ed esperienza; 

CHE, per quanto sopra in data    è stato pubblicato sulla     il bando di gara relativo all’incarico di 

trattasi; 

CHE a seguito del procedimento concorsuale, i cui atti si hanno qui per trascritti, il soggetto in 

epigrafe è risultato aggiudicatario dell’esecuzione del predetto servizio; 

CHE, conseguentemente può procedersi alla stipula del predetto contratto d’appalto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Innanzi a me Dott.      l’anno duemilaquindici, il giorno  del mese di  , in una sala della Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A., tra il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità 

riguardante la A4 (tratto Villesse – Gorizia) ed il raccordo Villesse – Gorizia (Committente) , 

rappresentata dal Dirigente     e l’aggiudicatario e  - via  -  – () - partita I.V. A. n° – Codice Fiscale 

n°-  (aggiudicatario) si conviene e stipula quanto segue:  

Articolo 1. Valore giuridico delle premesse e degli allegati 

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto di legge e valore di patto. 

Articolo 2. Oggetto del contratto 

Il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4(tratto Villesse – Gorizia) 

ed il raccordo Villesse – Gorizia (Committente), affida all’ e  - via  -  – () - partita I.V.A. n° – 

Codice Fiscale n°- (aggiudicatario) che accetta, l’appalto del servizio di progettazione definitiva 

ed esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di 

realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 4+760 in località Gorgo in Comune di Latisana 
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da redigersi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 163\2006 e successive modifiche 

ed integrazioni, dal dpr 207\2010, dalla legge 443\2001, dal d.lg.vo 190\2002, dal capitolato 

d’oneri e dagli altri atti e documenti indicati nel successivo Articolo 3, che l’aggiudicatario dichiara 

di ben conoscere in quanto a lui trasmessi con la lettera di invito. 

L’incarico comprende, oltre alle specifiche tecniche elencate nel capitolato d’oneri, i rilievi, le 

indagini, l’acquisizione di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente e 

l’acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per la definitiva approvazione dell’opera. 

Articolo 3. Disciplina del rapporto 

Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, 

in caso di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato : 

 Contratto di appalto, norme e documenti ivi richiamati; 

 Capitolato d’oneri, norme e documenti ivi richiamati; 

 Determinazione dei corrispettivi (servizi relativi all’architettura e all’ingegneria); 

 Offerta dell’aggiudicatario, documenti e dichiarazioni presentati da questi per 

l’ammissione e la partecipazione alla procedura; 

 Leggi e norme in genere richiamati nel presente contratto d’appalto, nel capitolato d’oneri 

e nella lettera d’invito. 

I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto in quanto 

espressamente richiamati anche se non materialmente allegati. 

Articolo 4. Esatta conoscenza del servizio da eseguire 
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L’aggiudicatario dichiara, espressamente, di aver esaminato con la massima cura ed attenzione il 

capitolato d’oneri, di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue 

particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire 

sull’esecuzione del medesimo. 

L’aggiudicatario dichiara e riconosce pienamente:  

 di aver visitato i luoghi oggetto dei lavori; 

 di averne accertato le condizioni di viabilità e del contesto su cui dovrà eseguire le 

prestazioni; 

 di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e ogni possibilità contingente 

che possa influire sull'esecuzione delle prestazioni richieste; 

 di essere consapevole che le attività relative agli interventi di cui all'Articolo 2 potranno 

essere richieste contemporaneamente o disgiuntamente sulla base dell'insindacabile 

organizzazione del committente; 

 non potrà eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico, la 

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non 

considerati 

L’aggiudicatario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e 

compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel contratto, ogni attività e 

spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione dei servizi, nonché ogni e qualsiasi 

attività, obbligazione e prestazione che, se pure non espressamente indicata, deve intendersi 

ricompresa nell’oggetto del Contratto e conseguente all’esecuzione dello stesso, nel rispetto 

di leggi, norme e regolamenti in vigore. 
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Articolo 5. Corrispettivo dell’appalto 

L’importo a base d’appalto è così ripartito: 

€. 111032,41= per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione. 

Il corrispettivo dell’appalto ammonta ad euro 111032,41=, giusta offerta del  richiamata al 

precedente Articolo 3, ed è stato accettato senza riserve dall’aggiudicatario. 

Il prezzo è fisso ed invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa 

occorrenti per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte. 

Non si procederà alla revisione prezzi né a quanto previsto dall’art. 1664 comma 1 del codice 

civile. 

Il corrispettivo per la realizzazione della progettazione è, inoltre, da considerarsi comprensivo sia 

dell’attività svolta dall’aggiudicatario sia di quella svolta da eventuali collaboratori o 

subappaltatori. 

Articolo 6. Modalità di svolgimento del servizio  

L’aggiudicatario deve svolgere i servizi di cui al contratto in continuo contatto e secondo le 

direttive del Responsabile del Procedimento. 

Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto finale omogeneo, 

completo ed efficace, caratterizzato quindi da una forte integrazione tra le varie parti, da un 

costante coordinamento di tutte le attività e da una elevata capacità scientifica ed interdisciplinare 

del gruppo di lavoro. 
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L’aggiudicatario dovrà svolgere i servizi rispettando tutte le Leggi, le Norme ed i Regolamenti che 

disciplinano la materia, nonché quelle che potrebbero eventualmente entrare in vigore durante il 

periodo di espletamento dell'incarico, oltre alle clausole previste dal disciplinare d'incarico. 

Entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà comunicare i 

nominativi del responsabile dell’integrazioni delle prestazioni specialistiche e dei responsabili 

delle singole attività specialistiche, nonché confermare, dettagliatamente al Responsabile del 

Procedimento, tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto, 

che, comunque, non dovranno differire qualitativamente e quantitativamente da quanto dichiarato 

nella relazione tecnica presentata in sede di gara e qui allegata. 

L’aggiudicatario del servizio dovrà garantire la reperibilità presso gli uffici del Committente (sede 

operativa di Udine), entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata inoltrata con qualsiasi mezzo 

(telefonica, e-mail, PEC, a mezzo fax, nota cartacea, ecc.) 

Ai fini di tutti gli atti relativi all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, ed altresì dell'inoltro di 

qualsiasi comunicazione o convocazione ad esso connessa e per tutta la durata dell'incarico 

stesso, l’aggiudicatario del servizio assume domicilio presso la sede dello studio professionale in 

via , , indirizzo e-mail , indirizzo PEC ________________________________, tel: , fax: , cell: 

____________________________. 

L’aggiudicatario dovrà altresì comunicare il recapito di riferimento dei responsabili delle singole 

attività al suddetto ufficio. 

Inoltre, è fatto obbligo all’aggiudicatario di sottoporre al Responsabile del Procedimento, per la 

sua approvazione, un piano delle attività, comprendente, oltre alla indicazione dei suddetti 

nominativi. 
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 programma temporale delle attività, espresso nel grado di dettaglio richiesto dal 

contratto, tenendo presenti tutte le necessità derivanti dalla prescrizioni contrattuali e con 

l’indicazione delle fasi al termine delle quali dovranno essere svolte da parte della 

Committente le attività di verifica, di riesame e, ove applicabile, di validazione: in 

particolare, il predetto programma temporale delle attività dovrà tenere conto della 

tempistica indicata al successivo Articolo 11. 

 le responsabilità assegnate al capo progetto, ai responsabili ed agli esecutori delle 

singole attività. 

 l’elenco delle relazioni e degli elaborati grafici e cartografici (con la precisazione degli 

ambiti di studio, delle scale e dei formati) recante l’indicazione dei tempi di emissione e 

del peso percentuale all’interno del lavoro. 

 l’elenco delle attività d’indagine recante l’indicazione dei tempi di esecuzione e del peso 

percentuale all’interno del lavoro. 

 il calendario delle riunioni intermedie e finali (nonché degli eventuali sopralluoghi) nelle 

quali è prevista la partecipazione della Committente, per accertare l’andamento del 

lavoro, il completamento delle fasi e per svolgere le attività di verifica, di riesame e di 

eventuale validazione. 

 le modalità con cui potranno essere svolte le suddetta attività di verifica, di riesame e di 

validazione dei prodotti intermedi e finale. 

 le modalità operative che saranno predisposte per tenere sotto controllo le attività ed i 

servizi eventualmente affidati a subappaltatori e o consociati. 

 i documenti ed i dati di base che verranno utilizzati, oltre a quelli forniti dalla 

Committente. 
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 la puntuale ricognizione delle leggi, delle normative e delle metodologie utilizzate per 

l’espletamento dell’incarico. 

 l’elenco delle attrezzature tecniche, dei mezzi informatici e dei software utilizzati. 

 le modalità operative che saranno predisposte per lo svolgimento dell’assistenza tecnica 

da fornirsi al Committente, ai sensi del successivo Articolo 16, successivamente alla 

consegna degli elaborati, per un periodo non inferire a dodici mesi decorrenti dalla data 

del verbale di ultimazione del servizio di cui al successivo Articolo 15. 

L’aggiudicatario dovrà prendere contatto con le amministrazioni e gli Enti interessanti e svolgere 

le attività previste dal contratto in diretta interazione con gli stessi. 

L’aggiudicatario si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già redatti e presentati, tutte le 

modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio del Committente, fino alla definitiva 

approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi ancorché le modifiche 

stesse comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale (cambiamenti di livellette, di 

dimensioni di manufatti ecc.). 

La Committente si riserva, infine, di fornire nel corso dell’incarico e comunque in tempo utile per 

la sua esecuzione, ulteriori specifiche tecniche per chiarire, approfondire e dettagliare quanto già 

contenuto nel presente contratto. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di presentare con cadenza mensile un rapporto sullo stato di 

avanzamento delle prestazioni recante l’indicazione degli elaborati prodotti e il loro peso 

percentuale rispetto all’intero lavoro e, in coerenza con quanto dichiarato nel piano delle attività, 

degli eventuali scostamenti dal medesimo e delle azioni messe in essere o che si propone di 

mettere in essere per garantire il rispetto delle tempistiche contrattuali. 
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L’aggiudicatario dovrà, inoltre, rilevare in dettaglio tutte le interferenze, di qualsiasi natura, e 

progettare, per ciascuna interferenza, gli interventi finalizzati all’eliminazione della stessa, in 

conformità alle specifiche tecniche o prescrizioni del Committente. 

Il progettista d’intesa con il Committente, concorderà con il medesimo i termini e le modalità per 

l’espletamento di tutte le attività necessarie per l’eliminazione dell’interferenza medesima. 

Ogni intervento volto all’eliminazione di un’interferenza dovrà essere trattato con singola 

progettazione. 

Inoltre la progettazione dovrà essere corredata dai piani particellari di esproprio delle aree 

concorrenti per la realizzazione degli interventi corredati da elenco espropriazioni e delle relative 

stime. 

Articolo 7. Altri oneri ed obblighi a carico dell’aggiudicatario 

Ogni attività necessaria al rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti ed organismi 

competenti, ed all’espletamento di tutte le procedure occorrenti presso i Comuni, la Regione e gli 

altri Enti, per la procedura di conformità urbanistica o per i pareri di competenza, è a cura 

dell’aggiudicatario i cui incaricati dovranno altresì rendersi disponibili in qualsiasi momento per 

illustrare scelte progettuali ai funzionari di detti organismi e per adeguare il progetto, se anche il 

Committente lo ritiene opportuno, alle eventuali richieste motivate da parte dei suddetti funzionari. 

Pertanto, l’aggiudicatario, oltre a quanto specificamente previsto negli ulteriori documenti 

costituenti il contratto, si impegna espressamente a svolgere ogni prestazione, onere ed elaborati 

necessari ad eseguire il servizio richiesto completo ai sensi delle leggi e delle normative vigenti, o 

delle diverse disposizioni che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione del servizio, e per 

acquisire tutti i pareri, le approvazioni e le autorizzazioni che saranno richieste per l’approvazione 

del progetto. 
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Gli elaborati e quanto prodotto con riferimento alle prestazioni di cui al Articolo 2 devono essere 

redatti in conformità alla modulistica delle procedure del Commissario delegato per l’emergenza 

della mobilità riguardante la A4. 

Tutti gli elementi e le informazioni necessarie connessi alle procedure di cui al paragrafo 

precedente saranno forniti all’aggiudicatario dal Committente. 

Gli elaborati in formato cartaceo devono essere timbrati e sottoscritti dall’aggiudicatario per le 

parti di propria competenza, ai fini della assunzione della piena e incondizionata responsabilità 

dei contenuti. 

Gli elaborati in formato digitale, nella estensione .pdf e nella versione verificata e/o validata 

secondo il livello di progettazione in essere, devono essere sottoscritti digitalmente ai fini della 

assunzione della piena e incondizionata responsabilità dei contenuti. 

L’aggiudicatario del servizio dovrà dichiarare la conformità della copia cartacea alla copia digitale 

in pdf e alla copia digitale sottoscritta digitalmente. 

Articolo 8. Presentazioni e caratteristiche degli elaborati  

L’aggiudicatario si impegna a produrre tutti gli elaborati necessari per la presentazione del 

progetto, con le modalità previste nel capitolato d’oneri nonché un numero adeguato di copie 

finali, regolarmente firmate, anche su supporto informatico secondo le disposizioni del 

Responsabile del Procedimento. 

Il progetto sarà condotto su cartografia da prodursi a cura ed a spese del progettista, dalla quale 

deriverà un modello numerico del terreno dovendo detta cartografia essere redatta in piena 

rispondenza all’effettivo stato dei luoghi ed a quanto previsto della specifiche tecniche. 

Gli elaborati progettuali dovranno definire un modello numerico del terreno. 
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Detti elaborati verranno realizzati anche su supporto magnetico, utilizzando il programma di 

elaborazione grafica Autocad 2008 o altro più aggiornato. 

Il tipo di programma utilizzato, completo di licenza, dovrà essere fornito unitamente al progetto. 

Il rilievo dei sottoservizi eventuali, comunque interessanti l’area di progetto, dovrà essere definito 

anche con tecnologie avanzate a cura e spese dell’aggiudicatario. 

Tutta l’attività di accertamento, rilievi, studi ed acquisizione di dati ed informazioni idrogeologiche, 

geotecniche e geosismiche, archeologiche ed ambientali, saranno a carico dell’aggiudicatario e 

saranno eseguite sotto la direzione del medesimo sulla base di un progetto dallo stesso, redatto 

in conformità alla raccomandazioni e prescrizioni per gli studi geologici, idrogeologici e 

geotecnici, e soggette ad approvazioni da parte della Committente. 

Articolo 9. Corrispettivi 

Il Committente corrisponderà l’importo dovuto all’aggiudicatario, dedotte le penalità in cui 

quest’ultimo fosse incorso, secondo il seguente schema di percentualizzazione: 

 10% dopo la consegna dell’incarico di progettazione e comunque dopo la sottoscrizione 

del contratto e dopo che la Committente avrà accertato, come previsto dall’Articolo 6 del 

presente contratto, le risorse umane e tecnologiche messe a disposizione del 

professionista. 

 55% alla approvazione degli elaborati del progetto definitivo da parte del Commissario 

delegato. 

 30% alla approvazione degli elaborati del progetto esecutivo da parte del Commissario 

delegato. 

 5% al completamento dell’attività di assistenza di cui al successivo Articolo 16. 



Pag. 13 / 33 
 

Ai fini della contabilizzazione, verranno effettuati da parte del Committente appositi riscontri dei 

pagamenti effettuati, a seguito dei quali verranno redatti appositi verbali di constatazione 

sottoscritti dal Committente e dall’aggiudicatario. 

Il  nella qualità di legale rappresentante della società aggiudicataria dell’incarico di cui trattasi, 

richiede che i relativi pagamenti avvengano presso  sul C/C. IBAN n° esonerando il Committente 

da ogni responsabilità per i pagamenti avvenuti in tale modo. 

In caso di variazioni a quanto sopra convenuto, l’aggiudicatario si obbliga a notificare 

tempestivamente al Committente le eventuali modifiche, in difetto della quale notifica, il 

Committente stesso non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. 

Sarà cura dell’aggiudicatario presentare fattura in originale e due copie conformi ad uso 

amministrativo, redatta ai sensi del dpr 633 del 28.10.1972, che dovrà inoltre evidenziare 

l’importo dell’IVA che questo Committente provvederà a rimborsare. 

Articolo 10. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche “L.136/2010”) e delle altre 

norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero 

eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione del 

Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti. 

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al Committente dell’inadempimento 

di una propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Ai fini di cui al precedente comma, l’aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – 

anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti 
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finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. ed il C.U.P., 

entrambi identificati nelle premesse. 

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010, si 

determineranno, ai sensi dell’articolo 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, le conseguenze di cui al 

successivo Articolo 22. 

In tali casi, fermo restando quanto stabilito all’articolo 6 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, fatto 

salvo il pagamento dell’attività prestata, non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo 

comunque denominato ed incorrerà in una sanzione pecuniaria corrispondente al 10% del valore 

della transazione eseguita in violazione. 

Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A., ma senza 

ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore 

della transazione effettuata in violazione. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’aggiudicatario dichiara che gli estremi del conto 

corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i 

seguenti: 
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Conto Corrente n.: [●] Istituto: [●] Agenzia: [●] IBAN: [●] Intestatario del conto: [●] 

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●] Codice fiscale: [●] Data di nascita: [●] 

Luogo di nascita: [●] Residenza: [●] Indirizzo: [●]  

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●] Codice fiscale: [●] Data di nascita: [●] 

Luogo di nascita: [●] Residenza: [●] Indirizzo: [●] 

In caso di Raggruppamenti Temporanei, in conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, la 

mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti. 

L’aggiudicatario si impegna ad acquisire dai propri subappaltatori e sub-contrattisti ed a 

trasmettere alla Committente formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto. 

Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati.  

L’aggiudicatario provvederà ad inserire, in ciascun contratto o subcontratto relativo ai Servizi, a 

pena di nullità assoluta dello stesso, apposite clausole, analoghe a quelle di cui punti precedenti, 

con la quale le imprese contraenti o subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

L’aggiudicatario provvederà, inoltre, ad inserire in detti contratti o subcontratti la clausola 

risolutiva espressa di cui al precedente punto. 

L’aggiudicatario è altresì obbligato all’integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. 

Si applica l’articolo 6 di tale ultima Legge. 
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Resta pattuito fin d'ora che il Committente resta esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti 

in tal modo eseguiti. 

Articolo 11. Tempo di esecuzione e penali per il ritardo 

Il tempo di esecuzione è di giorni 90 (60 giorni per il progetto definitivo e 30 giorni per il progetto 

esecutivo ) naturali e consecutivi che si intendono decorrenti dalla data di stipula del verbale di 

consegna dei servizi. 

I tempi di consegna indicati sono comprensivi di ogni attività (riunioni, incontri, sopralluoghi, ecc.) 

necessaria per lo svolgimento del servizio. 

L’aggiudicatario prende atto e accetta che la durata di cui al precedente comma è meramente 

indicativa ed è stata stimata sulla base della tempistica prevista nel cronoprogramma del 

Progetto Definitivo/Esecutivo e che, pertanto, la medesima potrebbe variare in conseguenza di 

variazioni di tale tempistica. 

L’aggiudicatario prende altresì atto e accetta che la consegna dei servizi può essere effettuate in 

tempi diversi. 

L’aggiudicatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di 

maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l’eventuale maggiore 

durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel 

corrispettivo. 

Parimenti, nessuna pretesa in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti 

comunque denominati, nonché in ordine a maggiori tempi potrà essere avanzata 

dall’aggiudicatario in conseguenza del tempo eventualmente intercorso tra la data di stipula del 

Contratto e l’inizio delle attività. 

I tempi di consegna di cui ai paragrafi precedenti si intendono rispettati con la consegna al 
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Committente di 1 (una) copia – di tutti gli elaborati richiesti - in formato digitale estensione pdf.  

Il Committente avvierà le attività di verifica e/o validazione di cui al DPR 207/2010. 

Il Committente, una volta esaminato il materiale consegnato, potrà richiedere modifiche, 

integrazioni e quant'altro ritenuto necessario per adeguamenti degli elaborati. 

Il prestatore del servizio dovrà consegnare quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni consecutivi 

a partire della ricezione di apposita comunicazione (a mezzo e-mail, fax, PEC, nota cartacea, 

ecc.). 

I tempi di consegna di cui al paragrafo precedente si intendono rispettati con la consegna al 

Committente di 1 (una) copia – di tutti gli elaborati richiesti/modificati - in formato digitale 

estensione pdf.. 

Tali attività di modifica, integrazione, ecc. potranno essere richieste dal Committente nel numero 

di volte necessarie per giungere a degli elaborati sufficientemente definitivi nei contenuti e in 

grado di superare positivamente le procedure di verifica e/o validazione. 

Qualora lo svolgimento delle attività istruttorie e tecnico – amministrative consenta di giungere a 

degli elaborati sufficientemente definitivi nei contenuti, il Responsabile del Procedimento, in 

ottemperanza all’Articolo 8, attiverà la richiesta di un numero adeguato di copie finali, 

regolarmente firmate, anche su supporto informatico nonché come di seguito indicato: 

 n. 1 (una) copia completa in formato digitale, opportunamente organizzata, su supporto 

informatico  (in formato pdf e pdf firmata digitalmente pdf.p7m); ciascun documento in pdf 

dovrà avere il relativo cartiglio nel file. 

 n. 1 (una) copia completa in formato digitale nativo, opportunamente organizzata, su 

supporto informatico; per i documenti nei formati .doc, .txt, .odt, .xls; per gli elaborati 
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grafici in formato .dwg o .dxf con i relativi riferimenti esterni e file di stampa .plt 

(compatibili con la periferica di FVG Strade S.p.A.); eventuali immagini non ricomprese 

negli elaborati di testo, nei formati .jpg, .tif . 

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine ultimo previsto per il completamento del servizio, 

nonché rispetto ai termini intermedi definiti nel cronoprogramma di cui all’Articolo 6 – fatti salvi 

eventuali periodi di sospensione disposti o autorizzati dal Committente - potrà applicarsi una 

penale pari al tre per mille dell’importo di aggiudicazione. 

Le penali di cui al presente articolo saranno applicate nel limite massimo del 10 % dell’importo 

contrattuale. 

Superati il termine di trenta giorni di ritardo finale o intermedio, è in facoltà del Committente di 

risolvere il contratto, senza preventiva diffida o messa in mora, secondo le modalità previste dal 

successivo Articolo 22. 

L’applicazione delle penali non limita, peraltro, l’obbligo dell’aggiudicatario di provvedere 

all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura 

superiore all’importo delle penali stesse. 

Articolo 12. Sospensioni e proroghe 

Il Committente potrà disporre la sospensione del servizio senza che quest’ultimo aggiudicatario 

possa vantare per questo alcuna pretesa economica al riguardo. 

Detta sospensione, che sarà formalizzata all’aggiudicatario con apposito verbale, verrà disposta 

qualora circostanze di forza maggiore impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione 

dell’appalto, nonché in tutti gli altri casi in cui sussistano specifiche esigenze comunque non 

imputabili all’aggiudicatario. 
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Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività. 

Verificandosi eventuali sospensioni per fatti non imputabili all’aggiudicatario si procederà in 

contraddittorio ad un adeguamento del programma. 

Non saranno riconosciute all’aggiudicatario proroghe sul termine di ultimazione del servizio, per 

effetto di sospensioni del medesimo, che non siano state disposte e verbalizzate ai sensi del 

presente contratto. 

In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente 

indicato, l’eventuale sospensione del servizio, da parte dell’aggiudicatario, accertata dal 

Committente, qualora si protragga per oltre 30 giorni, potrà costituire specifica causa di 

risoluzione del contratto, ai sensi del successivo Articolo 22. 

Articolo 13. Rilascio pareri ed autorizzazioni 

L’eventuale protrarsi dei tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni o pareri, richiesti dalle 

leggi vigenti, in nessun caso potrà legittimare la pretesa di ulteriori compensi da parte 

dell’aggiudicatario. 

Articolo 14. Verifica e controllo sull’attività svolta dall’aggiudicatario 

Al termine di ciascuna fase di esecuzione del servizio, così come prevista nel piano delle attività 

di cui al precedente Articolo 6, il Committente procederà a svolgere le attività di verifica, riesame 

e, ove previste, di validazione degli elaborati predisposti dall’aggiudicatario. 

Fermo quanto sopra, nella fase di esecuzione del contratto, il Committente si riserva la più ampia 

facoltà di accertare, in ogni momento e senza preavviso, sia a mezzo di proprio personale, sia 

con personale esterno all’uopo appositamente delegato, che l’esecuzione del servizio avvenga in 

conformità alle specifiche tecniche richieste ed alle previsioni contrattuali. 
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L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie 

responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse e 

fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di 

esecuzione del servizio alla prescrizioni contrattuali, l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura 

e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di 

ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali 

ulteriori danni subiti dal Committente. 

Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che 

lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle 

specifiche tecniche indicate dal contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’aggiudicatario, a 

mezzo di raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato. 

Qualora l’aggiudicatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà 

procedere alla risoluzione di diritto del contratto, a norma del successivo Articolo 22. 

Dei risultati delle verifiche svolte in conformità con quanto previsto nel presente articolo potrà 

essere dato atto in apposita documentazione predisposta dal Committente e sottoscritta 

dall’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario dovrà garantire al Responsabile del Procedimento ed al gruppo di Progettazione 

interno l’accessibilità ai suoi uffici e sedi ove vengono comunque svolte attività attinenti allo 

svolgimento dei servizi. 

L’accessibilità dovrà essere garantita a tutta la documentazione connessa nonché alle attività ed 

alla documentazione degli eventuali subappaltatori e o consociati. 

In ogni caso il Committente si riserva di chiedere in qualsiasi momento all’aggiudicatario ogni 

informazione, anche in forma parziale, che ritenga rilevante per il corretto svolgimento dei servizi. 
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Articolo 15. Consegna degli elaborati - attestazione di ultimazione del servizio 

Non appena ultimato il servizio o le fasi intermedie del cui al crono programma l’aggiudicatario ne 

darà comunicazione mediante raccomandata A.R. al Committente, che procederà alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio e redigerà apposito verbale, attestante l’avvenuta consegna degli 

elaborati, con l’indicazione dei giorni impiegati in più o in meno rispetto al tempo utile contrattuale 

tenuto conto delle proroghe eventualmente concesse. 

Le successive verifiche, che dovranno essere recepite in apposito verbale di ultimazione del 

servizio, faranno stato nei rapporti tra il Committente e l’aggiudicatario e, pertanto, i relativi 

accertamenti e le conseguenti risoluzioni avranno pieno ed immediato valore nei medesimi 

rapporti. 

L’emissione del verbale di ultimazione del servizio non esonererà in ogni caso l’aggiudicatario 

dalla responsabilità per eventuali mancanze ed imperfezioni che non siano emersi in tale 

momento, ma che vengano in seguito accertati. 

Articolo 16. Ulteriori oneri a carico dell’aggiudicatario 

Qualora nella fase di approvazione presso gli Enti competenti, emergesse la necessità di variare 

gli elaborati, secondo le prescrizioni apportate dai predetti Organi, l’aggiudicatario dovrà 

procedere alle variazioni necessarie senza che, per ciò, nulla gli sia dovuto. 

Dopo l’approvazione degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento, per un periodo 

non superiore ai dodici mesi, qualora emergesse la necessità di variare gli elaborati progettuali, 

l‘aggiudicatario, per quanto di sua competenza, dovrà fornire alla Committente tutta l’assistenza 

eventualmente occorrente. 

Ove nel periodo previsto per tale assistenza emergesse qualsiasi esigenza di rispondere a 

quesiti, di redigere pareri e o apportare variazioni e o integrazioni al lavoro svolto in tutto o in 

parte nell’espletamento del servizio, l’aggiudicatario se ne prenderà carico senza che, per ciò 
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solo, il medesimo possa avanzare pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o 

indennizzi di sorta. 

Articolo 17. Clausole di riservatezza - trasparenza 

Con la sottoscrizione del Contratto, l’aggiudicatario si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare 

in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione del Contratto, le 

informazioni relative a procedimenti, tracciati, disegni, strutture, attrezzature e, in generale, alle 

attività oggetto del Contratto e ai Lavori, che vengano messe a sua disposizione dal Committente 

o da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e/o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione 

dell’esecuzione delle sue prestazioni o che fossero prodotti da esso stesso. 

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti di Commissario delegato per l’emergenza della 

mobilità per l’esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri 

dipendenti e/o collaboratori anche occasionali. 

In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l’aggiudicatario è obbligato 

a risarcire al Committente tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a 

causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto e all’Opera. 

L’aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; 

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del 

Contratto; 

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 
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Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte 

agli stessi fini; 

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e 

del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

e) di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi 

nell’espletamento del Contratto da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati 

previsti dal medesimo Decreto; 

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico 

adottato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e di impegnarsi nell’esecuzione del 

Contratto al rispetto delle suddette norme e principi. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero l’aggiudicatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli 

impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il Committente avrà il diritto di risolvere il 

Contratto a norma dell’Articolo 22, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti. 

Articolo 18. Incompatibilità 

Per l’aggiudicatario fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste 

al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza. 

Al riguardo l’aggiudicatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare 

ipotesi di conflitti di interesse con il Committente, nonché di essere soggetto a provvedimenti 

sanzionatori da parte dell’ordine di appartenenza o dell’autorità giudiziaria che né limitino o 

impediscano l’esercizio della libera professione. 
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L’aggiudicatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di 

cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se 

medesimo sia per i suoi collaboratori. 

Articolo 19. Proprietà degli elaborati 

Le prestazioni professionali che verranno prodotte dall’aggiudicatario in adempimento delle 

prestazioni oggetto dell’affidamento, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente il 

quale sarà, pertanto, esclusivo titolare di ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento, 

distruzione del materiale in parola.  

L’aggiudicatario pertanto, si impegna fin d’ora a rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o 

aspettativa in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e le 

pretese a qualsivoglia titolo connessi. 

Articolo 20. Divieto di cessione del contratto – subappalto 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere ad altri, senza il consenso del Committente, 

l’esecuzione in tutto o in parte del servizio. 

Le cessioni senza consenso, o qualsiasi motivo diretto ad occultarle, fanno sorgere il diritto del 

Committente di sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l’esecuzione in 

danno con rivalsa della cauzione presentata. 

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all’art.91, comma 3 e 118 del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n°163 e successive modifiche ed integrazioni. 

Alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal presente articolo l’aggiudicatario dovrà 

commissionare consulenze specifiche a soggetti qualificati. 

L’affidamento a terzi è in ogni caso soggetto al gradimento del Committente. 
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Tale circostanza può essere oggetto di verifica da parte del Committente. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 117 del Codice, nel 

rispetto dei principi e delle finalità di cui alla L. 136/2010. 

A tal fine, l’aggiudicatario cedente ha l’obbligo di comunicare al cessionario il C.I.G., il C.U.P., 

nonché gli estremi del conto corrente dedicato, di cui al precedente articolo. 

Il cessionario dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e dovrà comunicarne gli estremi 

identificativi al Committente per i pagamenti afferenti il Contratto. 

L’atto di cessione dovrà disciplinare l’obbligo del cessionario di effettuare i pagamenti a favore del 

cedente a mezzo di bonifico bancario e, comunque, mediante strumenti che ne consentano la 

piena tracciabilità, utilizzando i conti correnti dedicati, rispettivamente del cedente e del 

cessionario, ed indicando il C.U.P. e il C.I.G. 

Articolo 21. Recesso del contratto 

E’ in facoltà del Committente recedere dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione, 

avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo. 

In questo caso, tutte le prestazioni, anche se non completate ma regolarmente eseguite, sono 

compensate sulla base del reale avanzamento delle prestazioni stesse. 

A titolo di mancato guadagno e di completa e definitiva tacitazione, è inoltre corrisposto al 

prestatore dei servizi un compenso pari ad 1\10 dell’importo delle prestazioni non eseguite ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163. 

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’aggiudicatario 

effettuata con preavviso di venti giorni. 

Ove il recesso intervenga prima della consegna dei servizi, l’aggiudicatario avrà diritto, a 
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definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese 

sostenute per la stipula del Contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e 

ritenute congrue dal Committente. 

L’aggiudicatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, 

della cui gravità dovrà dare conto al Committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire 

al Committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 

In tal caso, l’aggiudicatario ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. 

Articolo 22. Risoluzione del contratto 

E’ in facoltà del Committente avviare la procedura di risoluzione del contratto nei confronti 

dell’aggiudicatario nelle seguenti ipotesi: 

 qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni stabilite dal contratto, l’aggiudicatario comprometta l’esecuzione a regola 

d’arte del servizio. 

 quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del 

contratto ed il subappalto di cui all’Articolo 20. 

 quando risulti non rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e o gestionali 

descritte o menzionate nel presente contratto. 

 nell’ipotesi prevista dal precedente Articolo 12 di ingiustificata sospensione del servizio 

protratta per oltre 30 giorni. 

 qualora vengano superati i trenta giorni di ritardo finale o intermedio. 

 in caso di cessazione di attività oppure nel caso di fallimento o altra procedura 

concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 
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carico dell’aggiudicatario. 

 in tutti gli altri casi espressamente previsti nel contratto e dalla legge. 

In caso di risoluzione del contratto spetterà all’aggiudicatario, esclusivamente, il pagamento della 

parte del servizio regolarmente eseguita ed usufruibile da parte del Committente, che avrà diritto 

a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto dell’appalto a terzi 

addebitandone il relativo costo all’aggiudicatario. 

In caso di risoluzione del contatto per colpa dell’esecutore, il Committente avrà diritto al 

risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione di cui al successivo Articolo 24. 

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio del servizio, la comunicazione della 

decisione assunta dal Committente sarà fatta all’aggiudicatario nella forma della raccomandata 

con avviso di ricevimento, nella quale verrà altresì indicata la data in cui si procederà 

all’accertamento da parte della Committente dello stato di esecuzione del servizio, nonché nel 

caso di esecuzione di ufficio, all’indicazione di quali attrezzature debbano essere mantenute a 

disposizione del Committente medesimo. 

Articolo 23. Controversie 

In caso di controversia e o contestazione o richiesta comunque relativa al servizio, 

l’aggiudicatario non avrà diritto di sospendere la prestazioni, né potrà rifiutarsi di eseguire le 

disposizione ricevute. 

Peraltro, potrà formulare espressa riserva nei modi e nei termini di seguito stabiliti. 

Ogni riserva da parte dell’aggiudicatario dovrà essere formulata mediante comunicazione scritta 

da far pervenire all'indirizzo del Committente mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa 

della riserva. 
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Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a decadenza delle eventuali 

pretese dell’aggiudicatario. 

La riserva, pena la sua irricevibilità, dovrà contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di 

doglianza e la precisa illustrazione delle eventuali cifre di compenso cui l’aggiudicatario crede di 

aver diritto. 

La riserva dovrà essere formalizzata con le suddette modalità, a pena di decadenza, per 

qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di 

questioni attinenti all’interpretazione di norme del capitolato d’oneri e della lettera d’invito. 

L’aggiudicatario, fatte valere le proprie ragioni durante l’esecuzione del servizio, sarà tuttavia 

tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Committente senza poter sospendere o 

ritardare l’esecuzione del servizio invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica 

ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento 

di tutti i danni che potessero derivare al Committente. 

La risoluzione delle riserve avverrà successivamente al completamento dell’intera prestazione; 

l’eventuale anticipato esame delle riserve, o di parte di esse, che il Committente a suo 

insindacabile giudizio ritenesse di fare, non inficia il principio suesposto che deve intendersi 

fissato come precisa norma contrattuale. 

Articolo 24. Garanzia o coperture assicurative 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’aggiudicatario ha costituito il deposito 

cauzionale definitivo mediante polizza assicurativa o fidejussione, ai sensi dell’art. 113 comma 1 

del D.lgs 12 aprile 20106 n°163,  rilasciata da istituti bancari o società assicurative ovvero da 

intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 

1.9.1993 n°385. 
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Tale cauzione è stata prestata da     fino alla concorrenza della somma di   corrispondente al 10% 

dell’importo netto dell’aggiudicazione con polizza. 

La suddetta Compagnia/Istituto Bancario ha dichiarato di voler prestare e costituire la 

fidejussione stessa con formale rinuncia al beneficio della preventiva esclusione di cui all’art. 

1944 cc, volendo ed intendendo rimanere obbligata in solido con l’aggiudicatario, fino a che tutte 

le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. 

La garanzia in questione sarà, inoltre, operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della 

Committente, senza alcuna possibilità per il soggetto emittente di opporre eccezioni o richiedere 

documentazione in ordine al motivo dell’escussione della fidejussione. 

La prestazione della cauzione non libera l’aggiudicatario dall’obbligo di provvedere all’integrale 

risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore 

all’importo della cauzione stessa. 

La polizza fidejussoria prestata a garanzia degli obblighi assunti sarà svincolata a seguito del 

completamento di tutte le prestazioni incluse quelle di cui Articolo 15 e Articolo 16. 

Ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. , l’aggiudicatario presenterà la polizza 

assicurativa di cui all’art. 111, comma 1. 

Articolo 25. Domicilio 

Per tutti gli effetti del contratto l’aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Roma, 

sede del Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4. 

Articolo 26. Foro competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il Commissario delegato per l’emergenza della 

mobilità riguardante la A4 ed il citato aggiudicatario il foro competente sarà quello di Roma.  
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Articolo 27. Prezzi di elenco 

Le prestazioni saranno liquidate in base ai prezzi a corpo che risultano dalla determinazione dei 

corrispettivi (servizi relativi all’architettura e all’ingegneria) di cui all’Articolo 3 al netto del pattuito 

ribasso del 0% offerto in sede di gara. 

Tali prezzi comprendono ogni compenso per gli oneri tutti che l’aggiudicatario dovrà sostenere 

nessuno escluso. 

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte contenute nel presente contratto, accettati 

dall’aggiudicatario, si ritengono fissi e quindi invariabili durante tutto il periodo delle prestazioni ed 

indipendenti da qualsiasi eventualità.  

Articolo 28. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali 

contenuti nel Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

In particolare, l’aggiudicatario esprime consenso alla pubblicazione dei dati relativi all’affidamento 

del Contratto. 

Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, s’intendono espressamente richiamate le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei 

Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti 

la materia, nei Regolamenti attuativi e esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
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Articolo 30. Spese contrattuali e regime fiscale 

Tutte le spese notarili, connesse e correlate alla stipula del presente contratto, sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

L’IVA e gli eventuali oneri previdenziali saranno corrisposti nella misura dovuta ai sensi di legge. 

Per il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 

dott. Sandro Gori 

 

Per l’aggiudicatario 

 

 

Articolo 31. Approvazione clausole 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente le 

clausole inserite nei seguenti punti: 

Articolo 7 - Altri oneri ed obblighi a carico dell’aggiudicatario 

Articolo 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Articolo 11 - Tempo di esecuzione e penali per il ritardo 

Articolo 16 - Ulteriori oneri a carico dell’aggiudicatario 

Articolo 17 - Clausole di riservatezza - trasparenza 

Articolo 18 - Incompatibilità 

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto – subappalto 

Articolo 21 - Recesso del contratto 

Articolo 22 - Risoluzione del contratto 

Articolo 23 - Controversie 

Articolo 26 - Foro competente 

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali 
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Articolo 30 - Spese contrattuali e regime fiscale 

Per il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 

dott. Sandro Gori 

 

Per l’aggiudicatario 
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