

AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA IND 07-2021

Oggetto: D21-fvgs-2236 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. S.I.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - S.S. n°52 "Carnica" al km 50+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione difesa spondale per la messa in sicurezza opere d'arte lungo il torrente Degano ed il fiume Piave e realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Marodia mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato"		
D21-fvgs-2236	CIG n. 86927002F8	R.d.O.: rfq_24503
		Euro
Importo complessivo di aggiudicazione		60.000,14
Importo garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016		28.839,67

VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

RICHIAMATI i contenuti del Decreto dd. 12/03/2021 n. DCR/3/CD11/2021, nell'ambito del quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata Soggetto Attuatore per gli interventi di propria competenza presenti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, come puntualmente elencati nell'Allegato sub. 1) del Decreto sopra citato.

RILEVATO che l'appalto rubricato in oggetto riguarda l'intervento denominato "D21-fvgs-2236 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione" S.I.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - S.S. n°52 "Carnica" al km 50+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione difesa spondale per la messa in sicurezza opere d'arte lungo il torrente Degano ed il fiume Piave e realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Marodia mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato", inserito nell'ambito dell'elenco di cui all' Allegato 1) del Decreto dd. 12.03.2021 n. DCR/3/CD11/2021.

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 0001106 dd. 19.04.2021, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre in merito all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento rubricato in oggetto;

RILEVATO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018 ed è stata rubricata come "IND 07-2021";

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018, è il prezzo più basso con applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale nei limiti consentiti dall'art. 4, co. 3, punto IX dell'Ordinanza n. 558/2018;

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara con provvedimento dd. 27.04.2021 prot. n° 0001186;

RICHIAMATO i contenuti dei verbali delle sedute telematiche dd. 28.04.2021 e dd. 30.04.2021;

VISTO il provvedimento prot. n° 0019162 dd. 30.04.2021, adottato ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e comunicato agli offerenti tramite il portale eAppaltiFVG;

RILEVATO che il Seggio di Gara ha formulato, nella seduta telematica dd. 30.04.2021, la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore del R.T.P. STUDIO NIGRIS (Capogruppo) – ARCH. MORAS GIULIO (Mandante) con sede in Via Adriatica n°244 – 33030 Campofornido (UD) C.F. NGRGNN72H24C758H – P.I.V.A. 02027030309;

VISTA la nota inviata al Responsabile Unico del Procedimento dd. 30.04.2021 prot. n°0019161;

RICHIAMATI i contenuti della comunicazione prot. n° 2021-1259-P dd. 30.04.2021 del Responsabile Unico del Procedimento;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

RILEVATO che il R.T.P. STUDIO NIGRIS – ARCH. MORAS GIULIO ha dichiarato, nelle forme di cui al d.P.R. 445/00 e s.m.i., il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nella documentazione concorsuale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, co. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, l'affidamento, i successivi atti e la sottoscrizione del contratto sono adottati in conformità al comma 7 dell'art. 163 del Codice sulla base dei requisiti dichiarati dagli operatori economici mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI i poteri derivanti dalla giusta delega Repertorio n°218.677 Raccolta n°59.248 dd. 18.04.2019 del Notaio Paolo Alberto AMODIO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine.;

RICHIAMATO l'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

di aggiudicare l'appalto denominato *"D21-fvgs-2236 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione" S.l.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - S.S. n°52 "Carnica" al km 50+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione difesa spondale per la messa in sicurezza opere d'arte lungo il torrente Degano ed il fiume Piave e realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Marodia mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato"*, oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 07-2021, al R.T.P. STUDIO NIGRIS (Capogruppo) – ARCH. MORAS GIULIO (Mandante) con sede in Via Adriatica n°244 – 33030 Campofornido (UD) C.F. NGRGNN72H24C758H – P.I.V.A. 02027030309 per l'importo complessivo di € 60.000,14 (ribasso offerto del 34,033%).

L'ufficio Gare e Contratti procederà:

- alla pubblicazione sul profilo di committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dell'avviso relativo all'esito della procedura di affidamento ed all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- alla verifica, previa abilitazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, mediante l'utilizzo del sistema AVCpass, dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall'affidatario in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento – ricevuta notizia dell'aggiudicazione – provvede a nominare il "Responsabile della Verifica dei Requisiti", attivandone il profilo nel sistema AVCpass;
- a comunicare l'esito delle verifiche al Responsabile Unico del Procedimento, il quale, in assenza delle relative verifiche positive, non potrà procedere al pagamento, anche parziale, delle prestazioni rese;
- a richiedere all'aggiudicatario la documentazione propedeutica alla formalizzazione dell'atto contrattuale.

L'esecuzione del contratto avverrà in via di urgenza nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti sono condizionati risolutivamente nell'ipotesi in cui le verifiche non confermassero i contenuti delle auto-dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento inserirà i dati di propria competenza all'interno del sistema AVCpass.

Il presente provvedimento è adottato dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nella propria qualità di Soggetto Attuatore del *Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018* e in ragione dei poteri conferiti con Decreto n. DCR/3/CD11/2021 dd. 12..03.2021.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Sandro Didonè)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	03/05/2021
Nome	IND 07-2021 - AGGIUDICAZIONE.PDF
Impronta	E14C20CE67D32E9D24845813D8684247DA97E5F2003F1C12E0C252A961F7D6FD
Dimensione (Byte)	149,351

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-1270-P
Verso	Partenza
Data registrazione	03/05/2021

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SANDRO DIDONE'
Codice Fiscale	TINIT-DDNSDR59M17H612C
Codice Identificativo	SIG0000002546205
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	45 92 7E 55 4B 1B BD C0 AE 35 0A 0B 11 4D EC 4F E7 60 80 40 68 5D 55 4F 75 F2 A0 12 28 1E E3 F3 6D 9D 0D D9 94 37 45 6A A1 22 5E AD C7 9F 91 F6 30 3D C1 50 C6 8A 46 C6 FD 84 50 97 26 E7 C3 AE F6 86 30 D7 3C EE BE 1E 9D DF 73 C5 5B BB A9 0A 3E F8 A1 21 B4 A8 BB 29 E9 33 86 00 30 A9 52 B2 9C 73 05 C3 15 F2 B7 C5 D3 F3 14 1B 1F 81 BA 77 CD 13 7C D0 23 B0 D0 D2 CB 30 A3 DA FA FB AF 0E 99 A3 A9 84 AD AA AB AF BB 92 D1 29 A8 C5 7D 5A 11 25 DE 1E B7 0A E2 12 FF B0 02 28 FF C8 36 09 8E 84 ED 0E 05 85 BA 6E 3F 1A A6 F3 53 76 63 04 73 B8 35 29 27 4D 0F 2A 6E FE CE 8B C3 8C AC 42 35 3A 81 2D 57 0D 8B 3E B9 90 84 AC AE A7 41 43 E2 B3 88 0F 97 98 13 F4 20 C3 44 18 08 AA 6A E5 36 E9 FF 67 75 0D 3B 49 E6 99 02 A2 A4 91 9C 5E D4 6C 69 6A 7A 06 19 07 AD 65 7E 70 A7 81 55 E6
Data e ora della Firma	03/05/2021 10:07:18 GMT
Validità del certificato	Dal 20/01/2021 11:01:25 GMT al 20/01/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	