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CONTRATTO DI APPALTO

Next Generation EU Missione 2 - Componente 4 — Sub-investimento 2.1b Misure per la

riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.

Oggetto: S.R. 355 “della val Degano” al km 18+200 — Intervento di Manutenzione straordinaria

per la messa in sicurezza del ponte all'ingresso del Comune di Rigolato. Codice PNRRo7-FVGS

CUP D38H22000610001 CIG Ao28C28DF5

Importo del presente atto Euro 350.085,05.=
Y % % e % % e e % e e e e e e ke e e ke ke e ek

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,
Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dal dott. Raffaele FANTELLI omissis
omissis domiciliato presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 17.01.2019 e confermati con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28/05/2021, (di seguito anche FVG Strade
S.p.A. o Stazione Appaltante). La societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. agisce in qualita di
Soggetto Attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in virtu dellaccordo tra la
Regione FVG - Protezione civile e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di data 7 aprile 2023,
registrato agli atti con prot. CTR/64/PC/2023, per la realizzazione degli interventi relativi al

sub investimento 2.1b indicati alla tabella 1 dell'accordo;
E

L'Operatore Economico I.D.L.R. SRL con sede in Via Casasola snc, 33010 Chiusaforte
(UD), CF. e P. LV.A. 01866870304, iscritto alla C.CIAA. di Udine, REA. n. 201167,
rappresentato dal Sig. Tiziano MARCON omissis

omissis domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, che
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interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante, (di seguito anche

Appaltatore).
PREMESSO

> CHE lintervento e finanziato con fondi PNRR (programma Next Generation EU),

Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 2023-2552-P del 13.11.2023,

ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

> CHE, nell'ambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, € precisato I'importo di
ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, sulla base del computo metrico estimativo;
> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2023-2588-P del 15.11.2023,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata sub. IND 16-
2023), avente ad oggetto SR 355 “della val Degano” al km 18+200 - Intervento di
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte allingresso del Comune di
Rigolato”;

> CHE il procedimento e stato avviato ed esperito telematicamente tramite la
Piattaforma eAppaltiFVG con R.d.O. rfq_s55229;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, nella seduta telematica dd. 07.12.2023 ha formulato
la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti dell'Operatore Economico
I.D.I.LR. SRL con sede in Via Casasola snc, 33010 Chiusaforte (UD), C.F. e P. LV.A
01866870304,

> CHE ¢ stata acquisita la Comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'articolo 88,
comma 1, del d.gs. 6 settembre 2011, n.159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati

Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

> CHE Ia Societa FVG STRADE S.p.A, con atto acquisito al prot. n® 2023-2994-P dd.
21.12.2023, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione,immediatamente efficace ai sensi

dell'art. 17, co. 5 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice), dellappalto in oggetto;
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> CHE ai sensi dell'art. 55, co. 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'art.
18, co. 3 dello stesso;
> CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante

scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire I'appalto denominato ‘SR 355 ‘della val
Degano” al km 18+200 — Intervento di Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
del ponte all'ingresso del Comune dj Rigolato’, nel rispetto del progetto/perizia e dell'ulteriore
documentazione posta a base della procedura per 'affidamento dell'appalto, con particolare
riferimento ai documenti allegati richiamati nel’ambito dell'art. 30 del presente contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 9,251% (diconsi
nove virgola duecentocinquantuno per cento), ammonta a Euro 350.085,05.= (diconsi Euro
Trecentocinquantamilazeroottantacinque/05.=), comprensivo di Euro 70.000,00.= (diconsi
Euro Settantamila/00=) per i costi di sicurezza interferenziali.

Il presente contratto & stipulato “a corpo e a misura”.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

In relazione alla parte da contabilizzare a misura, I'importo del contratto puo variare,
in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i

limiti di cui all'articolo 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
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Per la parte “a misura”, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara
siintende offerto e applicato a tutti i prezzi unitariin elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono
i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi offerti tengono conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal
Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero,
cosi come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della
sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, e ai costi della manodopera.

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante pud imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui
all'Allegato .14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZ|

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento
oin diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo,
i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici
sintetici del costo di costruzione.

Ai sensi dell'art. 60, co. 2 del Codice, la presente clausola si attiva al verificarsi di una
variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (in seguito “Alea”)
dellimporto contratto. A tal fine, si applicano gli indici sintetici del costo di costruzione.

Qualora in applicazione degli indici di riferimento si superi, in aumento o in
diminuzione, I'Alea, la revisione verra applicata nella misura dell'8o% dell'eccedenza dell'Alea

stessa in relazione alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.
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La disciplina operativa della revisione dei prezzi & definita nell'art. 28 del Capitolato
Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il termine per l'esecuzione dellappalto, come stabilito dallart. 13 del Capitolato
Speciale d'Appalto, € di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori sara applicata una penalita pari allo 0,6
(zero virgola sei) per mille dellammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo,
salve comprovate cause di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi o dell'inadempimento.

La stessa penale verra applicata in caso di inadempimento agli obblighi indicati agli
artt. 12 e 13 del presente atto.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi
dell'art. 50 co. 4 della Legge 108/2021, non potra comunque superare il 20 (venti) per cento
dellammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 50 co. 4 della Legge 108/2021, qualora l'ultimazione dell'appalto
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, certificata nel verbale di
ultimazione dei lavori, & riconosciuto all'’Appaltatore un premio di accelerazione, pari allo 0,6
(zero virgola sei) per mille dellammontare dellimporto del contratto, per ogni giorno di
anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante
utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei
limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione sia conforme alle obbligazioni
assunte. L'importo del premio di accelerazione non potra comunque superare il 20 (venti) per
cento dellammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 5- PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Siintende integralmente richiamato l'articolo 19 (“Programma Esecutivo Dettagliato
dei Lavori dell'Appaltatore”) del Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI
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Si intendono integralmente richiamati gli articoli 15 (“Sospensione dei lavori”) e 16
(“Sospensione per pericolo grave ed immediato”) del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000, per le parti non abrogate, al Codice dei
Contratti, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’Appaltatore gli
oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento agli articoli 64
(oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), 65 (obblighi speciali a carico dell' Appaltatore), 66
(obblighi dell’Appaltatore riguardo la viabilita) e 67 (difesa e requisiti ambientali).

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 8- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice [ridotta ai
sensi dell'art. 106, co. 8 del Codice (se del caso)], & stata presentata dall’Appaltatore mediante
polizza fideiussoria assicurativa della COFACE S.A. con polizza n. 2401812 rilasciata in data
11.01.2024 per [limporto garantito di Euro 17.504,25=  (diconsi  Euro
Diciassettemilacinquecentoquattro/25.=) e resta vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.
117, co. 8 del Codice;

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni
caso I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art.
117, co. 10 del Codice, per gli importi stabiliti nei documenti di gara, per danni subiti dalla
Stazione Appaltante e per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale

polizza deve essere consegnata, in copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.
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ARTICOLO 9 - INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il Sig. Tiziano
MARCON omissis domiciliato per la
carica presso la Societa che rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilita della condotta
dellappalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta
dell'’Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei
documenti di gara e dagli artt. 44 e seguenti, del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto,
I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria
ad avviare l'istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della
Stazione Appaltante https://www.fvgstrade.it). Le istanze di autorizzazione al subappalto
saranno prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state puntualmente
indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice,
viene effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il Fascicolo
virtuale dell'operatore economico. A tal fine, in caso di ricorso al subappalto ex art. 119 del
Codice, I'Appaltatore e il Subappaltatore producono il PassOE con le modalita indicate nella
delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Il PassOE generato dovra essere trasmesso, alla
Stazione Appaltante, unitamente all'istanza di autorizzazione al subappalto.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento dei
subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere consegnato alla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15 del Codice prima dell'inizio dell'attivita. In

ottemperanza all'art. 26, co. 5 del d.Igs. 81/2008 e s.m.i,, nel contratto di subappalto devono
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essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere
soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel
relativo contratto tra aggiudicatario e Subappaltatore. L'aggiudicatario & solidalmente
responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12 del Codice, I'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore,
per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito I'’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dellappalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6 del Codice.

L'art. 119, co. 2 del Codice e i documenti di gara disciplinano i subcontratti diversi dal
subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al RUP/D.L. della
Stazione Appaltante, relativamente a tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
l'importo e 'oggetto del sub-contratto affidato almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della
prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dellart. 119 del Codice, i contratti
devono essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione
del contratto.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA
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L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2 del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA’' ED INCLUSIONE LAVORATIVA

L'appaltatore, occupando un numero di dipendenti inferiore a 50, non € tenuto alla
redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.Igs. 198/2006.

Ai sensi dell'art. 47, co. 3, della Legge 108/2021, ' Appaltatore che occupa un numero
pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta, € tenuto, entro sei mesi dalla
stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione di
genere redatta secondo le indicazioni di cui alla citata normativa, ovvero sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali dell'’Appaltatore e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata
produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 47, co. 6 della
Legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto
allimporto del contratto o alla prestazione, nonché I'impossibilita di partecipare in forma
singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti

da PNRR e PNC.
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Ai sensi dell'art. 47, co. 3-bis, della Legge 108/2021, I'Appaltatore che occupa un
numero pari o superiore a quindici dipendenti & tenuto, entro sei mesi dalla stipula del presente
contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione che chiarisca
I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 68/1999 e
illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data
di scadenza della presentazione delle offerte della procedura di affidamento. La predetta
relazione e trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali dell'Appaltatore. La
mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 47,
co. 6 della Legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione.

Aisensidell'art. 47, co. 4, dellaLegge 108/2021, 'Appaltatore siimpegna ad assicurare
una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali. Il mancato adempimento di tale impegno comporta
I'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 47, co. 6 della Legge 108/2021, da commisurarsi in
base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto allimporto del contratto o alla
prestazione.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 47, co. 4 della Legge 108/2021, ' Appaltatore non & tenuto a garantire
una quota di genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

ARTICOLO 13- OBBLIGO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN
DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
CD.“DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente
contratto, € tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR

relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
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Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione della “Relazione DNSH" messa a
disposizione in sede di gara, allegata al presente atto, e si impegna al rispetto dei contenuti
esplicitati.

L'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dalla Stazione Appaltante,
si impegna a fornire gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della
verifica condotta sulla base delle check list relative alle schede tecniche 2 e 5 di cui alla “Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo allambiente’ allegata
alla circolare MEF-RGS DEL 13 ottobre 2022 n. 33 e delle eventuali ulteriori schede individuate,
per le attivita di competenza dell'Appaltatore stesso.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a
seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante, oltre all'applicazione
delle penali previste dall'art. 4 del presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in
capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli
articoli 16,17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 15 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Si intende integralmente richiamato l'art. 58 — “Termini per il collaudo o per
I'accertamento della regolare esecuzione” del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 16 - GESTIONE DEI RIFIUTI
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Ai sensi dellart. 183, co. 1, lett. f), del d.gs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che
I'Appaltatore e esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei
rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto
connessi. L'Appaltatore & altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della
prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. Arichiesta
del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

ART. 17 - PAGAMENTI

| pagamenti vengono effettuati con risorse del Fondo di Rotazione per I'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia.

Il pagamento del corrispettivo avverra nelle modalita indicate negli artt. 24 e seguenti
del Capitolato Speciale d'Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e
dell'art. 125, co. 2 del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi
come modificato dall'art. 1, co. 986 della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario e
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
eI Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it
CERTIQUALITY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it
Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p.1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n.01133800324 - REA 127257

UNI EN IS0 9001:2015
UNI EN 150 14001:2015



Finanziato % FRIULI VENEZIA GIULIA

b - SPA
dall’Unione europea * ST RAD il
NextGenerationEU LA NOSTRA RETE

Pag. 13di21

Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

A seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima di
procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiedera all’Appaltatore la dimostrazione
della congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruita).

ARTICOLO 18 - RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

L'Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono
essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-
RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,
EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative
agli interventi per assicurare la tracciabilita dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1 del Codice.

In caso diinottemperanza a tale divieto il rapporto dovra intendersi risolto di diritto ai

sensi dell'art. 1456 del codice civile.
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Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co.
12 del Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12 del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture
emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e puo
comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra
esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla
Stazione Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della
Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali
cessioni comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti
all Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato
dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere
e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti
(come declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n.
585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del
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bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto —
con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita
procura - copia di tuttii contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La
comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di
tracciabilita e idonea evidenza dellavvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di
dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito,
dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 - Piano
Straordinario Contro Le Mafije - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
mediante bonifici bancari intestati al'Operatore Economico I.D.l.R. SRL con sede in Via
Casasola snc - 33010 Chiusaforte (UD), C.F.e P.1.V.A. 01866870304, ed esigibili presso il sotto

indicato conto corrente dedicato:
omissis

Ognirichiesta divariazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, co.2 della Legge 89/2014 e s.m.i., ha I'obbligo di
indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE
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Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76 del D.PR. n.
445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo
dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e Ill del Codice;

b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;

c¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina

in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. lacessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e/o qualora l'importo della penale

superi il 209 (venti per cento) dellimporto contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 26 (Codlice di

comportamento, D.[gs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti).

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell' Appaltatore. L'esecuzione in danno non
esimera |'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa
incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 22 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice é riservata alla Stazione Appaltante la facolta di
recedere dal contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso
previsto al co. 2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante é tenuta al pagamento esclusivamente di
guanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,

dell'allegato Il.14 del Codice.
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L'allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di
ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore.

ARTICOLO 23 - RISARCIMENTO

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR,
I'Appaltatore sara altresi chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a
costei a causa diinadempienze dell' Appaltatore medesimo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 24 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi
di conflitti di interesse con la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 16 del d.Igs.36/2023 e s.m.i.

PerI'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore siimpegna a segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere di cause
di incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia peri
suoi collaboratori.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.Igs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 26 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE EDELLA TRASPARENZA"
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"
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Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito
web della  Committente  https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/regolamenti), I'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza,
i contenuti di tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati,
a pena di risoluzione dello stesso.

Inoltre, 'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto
stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli
obblighi in esso assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in
ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,

e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per
consentire 'adempimento del presente contratto ai sensi dilegge; i dati forniti potranno altresi
essere oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti
all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto
si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; 'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. € reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla
competenza dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per I'.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa
inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo
carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del
Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 30 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto
indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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» POS

Si allegano, inoltre, la Garanzia Definitiva e I'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta
di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si
rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
I.D.L.R.S.r.l. Il Presidente del C.d.A.
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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Nome documento FVGS 000002 I.D.I.R. S.r.l..pdf.p7m

Data di verifica 23/01/2024 10:38:47 UTC

Livello

Tipo Firmatario

Firma FANTELLI RAFFAELE
Firma MARCON TIZIANO

Appendice A

Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Versione verificatore 7.0.17
Autorita emittente Esito Pagina
InfoCamere Qualified Electronic Signatur... VALIDA 2
InfoCamere Qualified Electronic Signatur... VALIDA ﬂ



Verificatore ArubaSign

FANTELLI RAFFAELE RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/01/2024 11:38:47 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/01/2024 11:38:33 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: FANTELLI RAFFAELE

Seriale: Ocd42a

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-FNTRFL72P13G284)

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validita: da 19/10/2021 10:47:55 UTC a 19/10/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign

MARCON TIZIANO RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/01/2024 11:38:47 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/01/2024 10:50:47 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: MARCON TIZIANO
Seriale: 1ead80
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-MRCTZN80CO7L195N
Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:
https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validita: da 15/12/2022 08:18:08 UTC a 15/12/2025 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Appendice A

Certificati delle autorita radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,0ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validita: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC
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