COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA–TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: S.R. 354 "di Lignano" – Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 8+380 in località Pertegada di Latisana (UD).

Codice Lavoro 42-10i CUP J97H18001330002 CIG 96901168AF

Importo del presente atto Euro 1.657.816,75.=

****

Il **COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' riguardante la A4 (TRATTO VENEZIA – TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE GORIZIA** con sede in via Lazzaretto Vecchio n. 26, 34123 Trieste, Cod. Fisc. 90122600324, rappresentato dal **Dott. Sandro GORI** omissis omissis Responsabile del Procedimento nominato con provvedimento n.176 del 22.08.2012 emesso dal Soggetto Attuatore dell'Emergenza "Corridoio V" Autostrada A4, domiciliato per la carica presso l'organismo che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Delegato in virtù del succitato Decreto con il quale è stato attribuito al Responsabile Unico del Procedimento il potere di "sottoscrivere l'aggiudicazione definitiva, i contratti di appalto e tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi" (di seguito anche Commissario o Stazione Appaltante);

E

Il Sig. **Arrigo MARCON** omissis domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico **GHIAIE PONTE ROSSO SRL** con sede in Via Bordano n. 6, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), C.F 02242040265 - P.IVA 00624480935, iscritto alla C.C.I.A.A. di Pordenone, REA n. PN-48294, nominato Capogruppo e Mandatario del R.T.I. costituito con l'Operatore Economico **BRUSSI COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Foscarini n. 2/a Fraz. Bidasio, 31040 Nervesa della Battaglia (TV), C.F. e P. I.V.A. 00190560268, iscritto alla C.C.I.A.A. di Treviso R.E.A. n.91517, R.T.I. con atto n. 20.623 di Repertorio, Raccolta n. 9.526 di data 20.12.2023 registrato a Treviso il 22.12.2023 al n. 39941 serie 1T, del Dott. Paolo BROLI, notaio in Conegliano iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso, con il quale i suddetti

Operatori Economici hanno costituito tra di loro un raggruppamento temporaneo per l'esecuzione dell'appalto di cui al titolo, (di seguito anche Appaltatore).

PREMESSO

- **CHE** il Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia con provvedimento n. 494 del 08.03.2023, ha approvato la determinazione a contrarre ed avviato la procedura negoziata rubricata sub. IND 01C-2023, avente ad oggetto *"S.R. 354 "di Lignano" – Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 8+380 in località Pertegada di Latisana (UD)";*
- **CHE** il procedimento è stato avviato ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., supporto tecnico, operativo e logistico del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 2, co. 1bis dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.;
- **CHE** il Responsabile Unico del Procedimento con atto acquisito al prot. n. 2023-57-P dd. 29.11.2023, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti del R.T.I. GHIAIE PONTE ROSSO SRL – BRUSSI COSTRUZIONI SRL con il punteggio totale di 100,00 punti (diconsi cento/00);
- **CHE** è stata verificata l'iscrizione dei componenti del R.T.I. nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso le Prefetture di Pordenone e Treviso, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, co. 52-bis della L. 190/12 e s.m.i.;
- **CHE** il Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento prot. n. 0000058 dd. 02.01.2024 ha dichiarato efficace e quindi esecutiva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- **CHE** il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore, così come previsto dal Capitolato d'Appalto posto in gara, hanno congiuntamente dato atto, con verbale sottoscritto senza riserva alcuna della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessa i lavori, consentendo l'immediata esecuzione degli stessi;
- **CHE** è decorso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che sia stato avanzato alcun ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione;

- **CHE** la copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ai sensi dell'art. 6, co. 5 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.;

- **CHE** pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto denominato *"S.R. 354 "di Lignano" – Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 8+380 in località Pertegada di Latisana (UD)",* nel rispetto del progetto esecutivo e dell'ulteriore documentazione posta a base della procedura per l'affidamento dell'appalto e a quanto proposto nell' offerta tecnica.

Le proposte migliorative – contenute nella relazione presentata nell'ambito dell'offerta tecnica – devono essere dettagliate in appositi elaborati tecnico/descrittivi, a livello di progetto esecutivo (del quale saranno parte integrante), entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a pena di risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 22,823% (diconsi ventidue virgola ottocentoventitrè per cento) e comprensivo di Euro 60.872,11.= (diconsi Euro Sessantamilaottocentosettantadue/11.=) per oneri di sicurezza, ammonta all'importo di Euro 1.657.816,75.= (diconsi Euro Unmilioneseicentocinquantasettemilaottocentosedici/75.=), al netto di I.V.A. e imposte dovute per legge.

Il presente contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Le quote di esecuzione dell'appalto, conformemente a quanto indicato in sede di offerta e ratificato nell'atto costitutivo del R.T.I., sono le seguenti:

- **GHIAIE PONTE ROSSO SRL** (mandataria) 55,00%;
- **BRUSSI COSTRUZIONI SRL** (mandante) 45,00%.

ARTICOLO 3 – REVISIONE PREZZI

È stabilità la seguente clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 dd. 28.03.2022, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1dell'articolo 106.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma 2 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 del presente articolo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2 dell'art. 29 del D.L. gennaio 2022 n. 4. Il direttore dei lavori verifica l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento

dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto previsto al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

Come previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto Il termine per l'esecuzione dell'appalto è di 280 (duecentoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Le penali sono determinate nella misura fissata dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 5 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Si intende integralmente richiamato l'articolo 17 ("Programma Esecutivo dei Lavori") del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 6 – SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 19 ("Sospensione dei lavori") e 20 ("Sospensione per pericolo grave ed immediato") del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000, per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli articoli 65 (oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore) e 67 (obblighi speciali a carico dell'Appaltatore).

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 8 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata presentata dall'Appaltatore mediante polizza fideiussoria assicurativa della COFACE S.A. con polizza n. 2399489, rilasciata in data 11.12.2023 per l'importo garantito di Euro 170.065,47.= (diconsi Euro Centosettantamilazerosessantacinque/47.=) e resta vincolata ai sensi di Legge.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Appaltatore deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli importi stabiliti nei documenti di gara, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 9 – INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il geom. Andrea RINALDI omissis omissis domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilità della condotta dell'appalto oggetto del presente atto, non

potrà essere rimosso dal presente incarico né sostituito dall'Appaltatore senza il preventivo specifico consenso della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e da quanto previsto nei documenti di gara.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile sul sito della Stazione Appaltante https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/subappalti/modulistica). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere a cottimo.

La quota subappaltabile non potrà eccedere da quanto stabilito nel disciplinare di gara oppure nella lettera di invito.

In caso di ricorso al subappalto, l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi del co. 9, art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105, co. 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., L'Appaltatore garantisce che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,

qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e i documenti di gara disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al RUP/D.L. della Stazione Appaltante, relativamente a tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del sub-contratto affidato almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli articoli 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Si intende integralmente richiamato l'art. 60 – "Termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione" del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13 – GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si rappresenta che l'Appaltatore è esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilità dei rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi. L'Appaltatore è altresì obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

ART. 14 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà nelle modalità indicate negli artt. 26 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125, co. 2 del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all'operatore economico (totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così come modificato dall'art. 1, co. 986 della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verificherà se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Stazione Appaltante non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato dall'acquisizione del DURC.

A seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima di procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiederà all'Appaltatore la dimostrazione della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruità).

ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed a anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante

l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 – *Piano Straordinario Contro Le Mafie* - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati mediante bonifici bancari singolarmente intestati – come indicato nell'atto costitutivo – ad ogni singolo componente del R.T.I. per la quota ad esso assegnata e nello specifico:

All'Operatore Economico Mandatario **GHIAIE PONTE ROSSO SRL** con sede in Via Bordano n. 6, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), C.F 02242040265 - P.IVA 00624480935, per la quota del 55,00% di esecuzione, ed esigibili presso i sotto indicati conti correnti dedicati:

omissis

All' Operatore Economico Mandante **BRUSSI COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Foscarini n.2/a Fraz. Bidasio, 31040 Nervesa della Battaglia (TV), C.F. e P. I.V.A. 00190560268, per la quota del 45,00% di esecuzione, ed esigibili presso i sotto indicati conti correnti:

omissis

omissis

SEDE DISTACCATA: SCALA DEI CAPPUCCINI N.1
34131 - TRIESTE
Tel 040 5604232 – Fax 040 5604280
commissario@fvgs.it

omissis

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa – con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procederà all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, co.2 della Legge 89/2014 e s.m.i., ha l'obbligo di indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:

a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;
c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
d. la cessione, anche parziale, del contratto;

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore

Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 18 – RECESSO

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo dell'importo dell'appalto non eseguito, da calcolarsi secondo quanto disposto dal richiamato art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

ARTICOLO 19 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per l'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Società che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i medesimi poteri.

ARTICOLO 21 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti), l'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a operare ed eseguire l'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.

Inoltre, l'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;
- a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire l'adempimento della presente convenzione ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì essere oggetto di comunicazione a terzi

per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dalla presente convenzione e saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR; l'informativa privacy estesa di FVGS è reperibile sul sito internet aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 23 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Appaltatore, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 24 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 00_Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_ElencoAllegati
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_A_relazione_generale
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_B1_Rel_geologica
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C1_Corografia
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C2_Plan_generale
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C3_Plan_stato_di_fatto
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C4_Plan_progetto
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C5_Profilo_sottopasso
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C6_Plan_tracciamento
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C7_Sezioni_tipo
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C8_Sezioni
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C9_Catastale
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C10_1_Part_bianche

- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C10_2_Part_Enel_Telecom
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C10_3_Part_pubblica
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C10_4_Part_reti
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C10_5_Part_parapetto_corrimano
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C11_Plan_barriere
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C12_Plan_segnaletica
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C13_Plan_fognatura
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C13-1_Plan_acquedotto
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C14_Planimetria_ENEL_Telecom_Gas_Ill
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C15_Plan_Comparativa
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C16-1_Carpenterie_sottopasso
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_C16-2_Armature_sottopasso
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_D1_Relazione_sulle_strutture
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_D2_Rel_illuminotecnica
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_D3_Rel_interf_elettriche
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_E_Piano_manutenzione
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_F1_Piano_sicurezza
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_F1-1_Fasi_costruttive
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_F2_Quadro_incidenza_manodopera
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_G1_Computo
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_H_Cronoprogramma
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_I1_Elenco_prezzi
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_I2_Analisi_prezzi
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_L_Capitolato
- Esecutivo_Pertegada_SR354_km 8+380_M_Piano_particellare_esproprio
- Offerta Tecnica
- POS Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.
- POS Brussi Costruzioni S.r.l.

Si allegano, inoltre, l'atto costitutivo del R.T.I. e la Garanzia Definitiva.

L'Operatore Economico è inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/10 e s.m.i. (per le parti ancora vigenti), del d.lgs.81/2008 e s.m.i. e del Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. n.145 del 19.04.2000 e s.m.i., per tutte le norme non contenute nel presente atto.

In particolare, le parti contraenti riconoscono detto Capitolato Generale parte integrante del presente atto come fosse qui integralmente trascritto.

L'operatore Economico
R.T.I. Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. – Brussi Costruzioni S.r.l.
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Sandro Gori
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Aruba PEC

Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento FVGS 000010 R.T.I. Ghiaie Ponte Rosso S.r.l..pdf.p7m.p7m

Data di verifica 12/02/2024 09:18:55 UTC **Versione verificatore** 7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	Gori Sandro	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	2
2	Firma	MARCON ARRIGO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	4
	Appendice A				6

Gori Sandro

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 12/02/2024 10:18:55 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/02/2024 10:14:28 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Gori Sandro
Seriale: 25cb03
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-GROSDR63A24F756B
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.5,displayText: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validità: da 25/05/2023 07:12:18 UTC a 25/05/2026 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

MARCON ARRIGO

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 12/02/2024 10:18:58 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/02/2024 09:51:25 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: MARCON ARRIGO
Seriale: 040d66
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-MRCRRG68D24L014E
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validità: da 25/03/2021 10:15:52 UTC a 25/03/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC