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Codice Lavoro
Commessa AX

SUT-02_2021 E15F21003590005

Ordinativo AX OA 8918997D26

OGGETTO DELL'APPALTO

SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCARPATA STRADALE.
S.R. UD Nr. 42 “della VAL RESIA" PROGRESSIVA Km. 7 + 300 IN COMUNE DI RESIA (UD).

MODALITA D’ESECUZIONE - PRESCRIZIONI GENERALI - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE
Le opere oggetto dellappalto consistono sostanzialmente nel ripristino urgente della scarpata che presenta un
preoccupante stato di erosione alla progressiva Km. 7 + 300 in Comune di Resia (UD).
Trattasi in particolare di lavorazioni connesse con:
- Predisposizione di una pista di accesso all'opera e conseguente installazione di Cantiere;
- Scavo disbancamento per la deviazione delle acque e realizzazione del canale fugatore;
- Riporto in materiale misto di cava o drenante con relativo costipamento necessario alla esecuzione della Scogliera;
- Scavo disottofondazione a sezione obbligata per la realizzazione del piede dell'Opera;
- Realizzazione del Piede della scogliera in massi naturali con intasamento per mezzo di conglomerato cementizio;
- Scavo disbancamento in roccia con l'impiego di martelli demolitori nelle aree ammalorate della Scogliera in essere;
- Ripristino delle aree ammalorate della scogliera esistete con infiltrazione di conglomerato cementizio;
- Realizzazione di scogliera in massi naturali di Il categoria con intasamento per mezzo di conglomerato cementizio;
- Sagomatura della scarpata con limpiego di terra vegetale vagliata, priva di radici e di erbe infestanti.

Limporto complessivo dei lavori a misura ammonta complessivamente a Euro 47.880,95.- pill Oneri Fiscali, suddiviso in
Euro 2.280,05.- per Oneri della Sicurezza ed Euro 45.600,90.- soggetti a ribasso d'asta.

Trattandosi di lavori di Somma Urgenza I'aggiudicazione & avvenuta con affidamento diretto.

Limporto delle opere si intende comprensivo di tutti gli oneri, spese, prestazioni, prowviste e forniture inerenti
all'esecuzione dei lavori o comunque necessarie al completo finimento delle opere. In tale importo & pure compreso il
corrispettivo per le condizioni d'appalto e gli oneri a carico della Ditta elencati agli Articoli successivi al presente Capitolato.

Per la contabilizzazione dei lavori si applicheranno i prezzi della Perizia di Spesa oggetto dei lavori, ribassati della
percentuale offerta dallimpresa che si applichera esclusivamente alle voci del Computo Metrico Estimativo con
l'esclusione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza.

La Societa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di apportare in fase di esecuzione tutte le varianti o modifiche che riterra
opportune nel rispetto dei limiti previsti dall'Art. 27 della L.R. 14/2002.

Per I'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procedera alla
determinazione dei nuovi prezzi secondo le norme previste dall'Art. 85 del regolamento regionale 05/06/2003 Nr.
165/Pres.

Per quanto non menzionato vale quanto previsto dallArt. 106 del Nuovo Codice, in particolare le Varianti dei contratti
d'appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale d'Appalto Regionale
approvato con Decreto Presidente della Regione del 05/06/2003 Nr. 165/Pres. e, per quanto ivi non previsto, al Capitolato
Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche Nr. 145 del 19/04/2000 e di tutte le altre Leggi, Decreti e Regolamenti
riguardanti le Opere Pubbliche gia in vigore o che venissero emanati durante l'esecuzione dei lavori.

Formano parte integrante dell'affidamento I'Offerta delllmpresa ed il presente Foglio Condizioni sottoscritto dalle parti e
depositato presso I'Ufficio competente a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari.

Il corrispettivo dellappalto compensa ogni onere e spesa che I'Appaltatore si accolla per l'obbligo della custodia del
Cantiere. La guardia del Cantiere resta pertanto esclusivo e totale onere dell'Appaltatore che lo assolvera nella forma ad
essa pitl consona, assumendone comunque ogni e pili ampia responsabilita.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al D.L. a mezzo Mail il verificarsi di incidenti, infortuni, danni
ambientali e qualsiasi altra situazione di anomalia o di emergenza riguardante I'appalto.
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TEMPISTICHE PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del
contratto.

GARANZIA DEFINITIVA

La Garanzia Definitiva, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e stata
presentata dall'Appaltatore mediante fideiussione assicurativa della KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD con
polizza Nr. IKLo07931/DE rilasciata in data 15/10/2021 per I'importo garantito di Euro 4.630,77.- e resta vincolata ai
sensi di Legge.

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verra effettuato in unica soluzione alla conclusione
dei lavori nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata
estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle
Regioni. Per poter adempiere correttamente e nei termini alla normativa, le fatture emesse a codesta Stazione Appaltante,
che rientrino nell'obbligo di emissione fattura con lo Split Payment, dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-
ter DPR 633/72" evidenziando, dopo il totale fattura, limporto dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e liquidata
direttamente all'Erario e l'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico (totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008 n° 40, cosi come modificato dall'art. 1, co. 986
della Legge 27.12.2017 n° 205, la Stazione Appaltante prima di effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00,
verifichera se il beneficiario & inadempiente allobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pit cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Stazione Appaltante non
potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini
dellattivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del
contratto sara subordinato dall’ acquisizione del D.U.R.C.

Ai sensi dell art. 32 della Legge Regionale 14/2002, 'appaltatore & obbligato ad applicare o far applicare integralmente
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della Regione Friuli
Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della
categoria vigente nella regione, durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi
alla Cassa Edile delle Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia nellambito della quale potra essere concesso
l'accertamento contributivo.

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e di
assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti. Dichiara, altresi, di
essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, owero degli altri strumenti di incasso o
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 della Legge 136/10, i pagamenti derivanti dall’ atto in oggetto
saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati alloperatore economico VALBUT INERTI Srl. CF. e P. LV.A.
01699400303, ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato:

» Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Tolmezzo (UD)
Codice IBAN IT 58 Q030 6964 3261 0000 000 2953
Codice di Riscontro: ABI 03069 CAB 64326 CINQ
Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopraindicato sono:
» LIRUSSI Marco nato a Udine (UD) il 24/12/1971, Codice Fiscale LRS MRC 71T24 L483D,

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa — con nota scritta — al
Responsabile Unico del Procedimento che procedera all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore si impegna, altresi, ad indicare sui documenti contabili ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione
Appaltante, il codice CIG.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E fatto assoluto divieto allOperatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito
dalla Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore
Economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione
Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto
di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Operatore Economico & obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di
perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud comportare, a discrezione della Stazione
Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente
notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa, 'Operatore Economico rimane
I'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da
eventuali cessioni comunque perfezionate.

Il cessionario ha I'obbligo di indicare il CIG/CUP ed a anticipare | pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o

postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/10
e s.m.i.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI NEL CASO DI RITARDO

Qualora I'esecuzione delle prestazioni descritte e regolate con il presente atto venissero ritardate oltre il termine stabilito,
per la sola causa dell'appaltatore, verra applicata una penale pari all'1%. (uno per mille) per ogni giorno di ritardo.

Gli importi complessivi delle penali saranno trattenuti sulla rata di saldo del corrispettivo.
RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previste dall'art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.

La Stazione Appaltante, inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potra risolvere
didiritto il presente contratto ai sensi dellart. 1456 c.c, previa dichiarazione da comunicarsi all Affidatario a mezzo PEC nei
seguenti casi:

a) l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle
riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata 'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000 o |l
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale di anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;

b) laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;

¢) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 s.m.i.,
ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d) lacessione, anche parziale, del contratto;

e) il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e/o qualora limporto della penale superi il 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale.

Qualora, al di fuori dei casi precedenti, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente, ed a seguito di

due consecutive diffide ad adempiere del R.U.P. linadempimento permanga, la Societa procede alla risoluzione

contrattuale ai sensi dell'art. 1454 del C.C.

In tutti i casi di risoluzione, I'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in
funzione del loro effettivo avanzamento, decurtato delle penali, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
presente contratto e del risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati alla Societa.

Resta salvo il diritto della Societa di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi
genere ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'appalto ad altro operatore economico.
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RECESSO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Affidatario e FVGS inerenti 'applicazione e/o linterpretazione del
presente contratto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro, indicato fin dall'origine, & quello di Trieste.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, I'Affidatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara, pertanto, ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 del Codice Civile.

Nel caso di contestazione FVGS siriserva di non dar corso ai pagamenti maturati fino alla definizione della controversia.
GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dellart. 183, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che 'appaltatore & esclusivo responsabile
della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti
amministrativi ad un tanto connessi. L'appaltatore & altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della
prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori / Direttore dell'Esecuzione del Contratto e a
informare tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta del Direttore dei
Lavori / Direttore dellEsecuzione del Contratto, I'appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL“CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE AZIENDALE" E DELLA “POLITICA AZIENDALE"

Preso atto del Codice di Comportamento approvato ai sensi della L. 190/12 e del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (entrambi pubblicati sul sito web della
Committente https:/ /www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti),
I'Operatore Economico aggiudicatario dellappalto accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si
impegna a operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati a pena di risoluzione dello stesso.

Inoltre, 'operatore economico aggiudicatario dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
» che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o
controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione
del Contratto stesso;

e si obbliga a:

3 non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare /0 a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la
gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra
owvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si
intendera automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Operatore
Economico, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico dichiara di aver preso visione del documento di Politica Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di Gestione per la Qualita e FAmbiente & certificato secondo le norme UNI EN
ISO 9001 e 14001, e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, si informa che i
dati personali forniti saranno trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per consentire 'adempimento del presente
contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno pertanto essere oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse,
connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto regolamentato dal presente atto. Ai sensi della normativa di cui sopra,
con la sottoscrizione del presente atto si intende quindi espressamente prestato il consenso al trattamento dei dati
personali per le finalita appena descritte,
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CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, I'Appaltatore non deve avere
concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Societa
che si trovino nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali
per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, alla
normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente o che
dovesse essere emanata nel corso della vigenza del Contratto, qualora applicabile.

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto pud avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
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