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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SS 13 in corrispondenza dell'incrocio con

la Via Soima (SP 100) in localita Collalto in Comune di Tarcento.

Codice Lavoro 06-19 CUP E71B23000560002 CIG BoBBeC180B

Importo del presente atto Euro 686.666,00.=

FhEkEEEEEEEEEE AL LR b b i i it

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,
Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, CF.e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dal Dott. Ing. Sandro DIDONE, omissis
omissis domiciliato per la carica presso la Societa
che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Direttore Generale della
Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A,, giusta delega Repertorio n°12515 Raccolta n°g8757
dd. 30.03.2022 dell'Avv.to Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Citta
di Udine, (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

L'Operatore Economico MINGOTTI T. SRL con sede in Via Palladio n° 31 - 33010
Tavagnacco (UD), C.F. e P. LV.A. 01594200303, iscritto alla C.C.LAAA. di Pordenone e Udine,
R.E.A.n. UD-182991, rappresentato dal Sig. Licinio Fiorendo MINGOTTI omissis

omissis domiciliato per la carica presso la Societa
che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante,

(di seguito anche Appaltatore).
PREMESSO

> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 2024-957-P del 25.03.2024,

ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto;

> CHE, nellambito dell'art. 1.3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, & precisato I'importo

di ogni gruppo di categorie ritenute omogenee;
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> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2024-1622-P del 14.06.2024,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata sub. IND 05-
2024), avente ad oggetto “Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SS 13 in corrispondenza
dellincrocio con la Via Soima (SP 100) in localita Collalto in Comune di Tarcento”:

> CHE il procedimento e stato avviato ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. c) del d.Igs. 36/2023
e s.m.i. (di seguito anche Codice), con lettera di invito dd. 17.06.2024 prot. 2024-28738-P ed

esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: rfg_62135];

> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A,, nella seduta telematica dd. 03.07.2024 ha formulato
la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti dellOperatore Economico
MINGOTTI T. SRL con sede in Via Palladio n® 31 - 33010 Tavagnacco (UD), C.F. e P. LV.A.

01594200303,

> CHE é stata verificata l'iscrizione dellOperatore Economico nellElenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
presso la Prefettura di Udine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 52-bis della L. 190/12 e

s.m.i.;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° 2024-37223-P dd.
31.07.2024, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione,immediatamente efficace ai sensi

dell'art. 17, co. 5 del Codice, dell'appalto in oggetto;

> CHE ai sensi dell'art. 55, co. 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'art.

18, co. 3 dello stesso;

> CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
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L'Appaltatore siimpegna ad eseguire 'appalto denominato “Lavori di realizzazione di
una rotatoria sulla SS 13 in corrispondenza dellincrocio con la Via Soima (SP 100) in localita
Collalto in Comune di Tarcento’, nel rispetto del progetto/perizia e dellulteriore
documentazione posta a base della procedura per I'affidamento dell'appalto, con particolare
riferimento ai documenti allegati richiamati nellambito dell'art. 27 del presente contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 14,53% (diconsi
quattordici virgola cinquantatré per cento), ammonta a Euro 686.666,00.= (diconsi Euro
Seicentoottantaseimilaseicentosessantasei/00.=), comprensivo di Euro 20.000,00.= (diconsi
Euro Ventimila/00.=) per i costi di sicurezza interferenziali. Il presente contratto e stipulato
interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai
soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Il prezzo a corpo offerto tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal
Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero,
cosl come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della
sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione e ai costi della manodopera.

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante puo imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui
all'Allegato Il.14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al

verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento
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o in diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo,
i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici
sintetici del costo di costruzione.
La disciplina operativa della revisione dei prezzi & definita nell'art. 2.28 del Capitolato
Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI

Il termine per l'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 2.6 del Capitolato
Speciale d'Appalto, & di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori sara applicata una penalita pari all'1 (uno)
per mille dellammontare dellimporto del contratto per ogni giorno di ritardo, salve
comprovate cause di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi o dell'inadempimento.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi
dellart. 126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (dieci) per cento
dellammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Siintende integralmente richiamato I'articolo 2.5 (“Programma di esecuzione dei lavori
- Cronoprogramma - Piano di qualitd’) del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 6- SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 2.7 ("Sospensioni e termine di
ultimazione lavorl’) e 2.15 (" Sicurezza dei lavorf') del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei
Contratti, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’Appaltatore gli
oneri previsti dallarticolo 2.21.3 (“Oneri ed obblighi diversi a carico dellAppaltatore
responsabilita dell Appaltatore’).

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
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ARTICOLO 8- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 53, co. 4 del Codice, e stata
presentata dall'Appaltatore mediante garanzia fideiussoria rilasciata dalla Atradius Crédito y
Caucién S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza Generale per I'ltalia, n. DE0634833in
data 01.08.2024, per [limporto garantito di Euro 34.333,30.= (diconsi Euro
Trentaquattromilatrecentotrentatre/30.=) e resta vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.
117, co. 8 del Codice;

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni
caso I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'’Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art.
117, co. 10 del Codice, per gli importi stabiliti allart. 2.12 (“Coperture assicurative’) del
Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in copia,
almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 9-INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi I'lng. Francesco
MINGOTTI omissis domiciliato per la
carica presso la Societa che rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilita della condotta
dellappalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta
dell'Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10- SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei
documenti di gara e dall'articolo 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Essendo privo della qualificazione nella categoria scorporabile a qualificazione
obbligatoria OG10 - Classifica I, come espressamente dichiarato in sede di offerta,
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I'Appaltatore € obbligato a subappaltare integralmente le lavorazioni afferenti alla categoria
indicata in precedenza.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto,
I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria
ad avviare l'istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della
Stazione Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-Igs-36-
2023-e-s-m-i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione
che, all'atto dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono
subappaltare.

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di
esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice,
viene effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il Fascicolo
virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento dei
subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere consegnato alla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15 del Codice prima dell'inizio dell'attivita. In
ottemperanza all'art. 26, co. 5 del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di subappalto devono
essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere
soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel
relativo contratto tra aggiudicatario e Subappaltatore. L'aggiudicatario & solidalmente
responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12 del Codice, 'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore,
per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore, inclusa I'applicazione dei
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medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6 del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e I'art. 2.13 del Capitolato Speciale d’Appalto
disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare
tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, relativamente a
tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, I'importo e l'oggetto del subcontratto affidato
almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co.
3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono essere trasmessi alla Stazione Appaltante
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2, lett. b) del
Codice, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,
nonché ad adempiere agliimpegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento;
e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA' ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c) del Codice, I'Appaltatore si impegna ad assicurare
una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad

€sso connesse o strumentali.
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Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 47, co. 4 della Legge 108/2021, ' Appaltatore non ¢ tenuto a garantire
una quota di genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

ARTICOLO 13- CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in
capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gl
articoli 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato
Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 14 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Siintendono integralmente richiamati gli artt. 2.19 e seguenti del Capitolato Speciale
d'Appalto.
ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che
I'Appaltatore e esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei
rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto
connessi. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della
prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta
del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

ART. 16 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverra nelle modalita indicate nell'art. 2.17 del

Capitolato Speciale d'Appalto.
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| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e
dell'art. 125, co. 2 del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosl
come modificato dall'art. 1, co. 986 della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verifichera se il beneficiario &
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

A seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima di
procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiedera all' Appaltatore la dimostrazione
della congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruita).

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1 del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
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Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co.
12 del Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12 del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture
emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud
comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra
esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla
Stazione Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della
Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali
cessioni comunque perfezionate. Il Cessionario ha I'obbligo diindicare il CIG/CUP ed anticipare
i pagamenti all'’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato
comunicato dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010
es.m..

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere
e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti
(come declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n.
585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
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L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto —
con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita
procura - copia di tuttii contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La
comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di
tracciabilita e idonea evidenza dellavvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di
dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito,
dellavvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 — Piano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
mediante bonifici bancari intestati allOperatore Economico MINGOTTI T. SRL con sede in
Via Palladio n° 31 - 33010 Tavagnacco (UD), C.F. e P.1.V.A. 01594200303, ed esigibili presso il/i

sotto indicato conto corrente dedicato:
omissis

Ogpnirichiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
allacquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, co.2 della Legge 89/2014 e s.m.i, ha l'obbligo di
indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 19-RISOLUZIONE
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Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo
dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e lll del Codice;

b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;

¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. la cessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dellappalto e qualora limporto della penale
superi il 109 (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 23 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione
aziendale).

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non
esimera |'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa
incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 20-RECESSO

Ai sensi dellart. 123 del Codice € riservata alla Stazione Appaltante la facolta di
recedere dal contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso
previsto al co. 2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante e tenuta al pagamento esclusivamente di
quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell'Allegato Il.14 del Codice.
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L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di
ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 21 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi
di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Per I'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'’Appaltatore siimpegna a segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere di cause
di incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.Igs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali
contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta
attraverso i medesimi poteri.

ARTICOLO 23 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL"PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"
EDEL"MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito
web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali/regolamenti), I'’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di
tali atti e si impegna a operare ed eseguire 'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.
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Inoltre, 'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comungue volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gliimpegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per
consentire 'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi
essere oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti
all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto
si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
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effetti del GDPR; l'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. & reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 25 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla
competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 26 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per I'.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa
inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo
carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del
Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante. Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 27 — ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto

indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

A\

R.01 Relazione generale

R.02 Computo metrico estimativo
R.03 Elenco prezzi unitari

R.04 Analisi nuovi prezzi

R.05 Stima incidenza manodopera
R.07 Capitolato

R.08 Cronoprogramma

R.09 Piano di sicurezza

R.10 Piano di manutenzione

R.11 Piano particellare di esproprio
R.12 Relazione illuminotecnica
R.13 Stima lavori

R.14 Relazione sulle barriere architettoniche
R.15 Documentazione sottoservizi

YVV YV YV VYV VY VYV Y YVYVYVYY

T.01 Corografia
T.02 Planimetria dello stato di fatto

A\ 4
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T.03 Planimetria sovrapposta al rilievo
T.04 Planimetria di progetto

T.05 Planimetria generale di progetto
T.06 Planimetria segnaletica

T.07 Planimetria smaltimento acque
T.08 Planimetria illuminazione

T.09.1 Planimetria sottoservizi

T.09.2 Planimetria interferenze e chiusini
T.10 Profili longitudinali

T.11.1 Sezioni trasversali

T.11.2 Sezioni trasversali

T.11.3 Sezioni trasversali

T.12 Sezioni trasversali tipo

T.13 Particolari costruttivi

T.14 Planimetria superamento barriere
T.15 Planimetria di tracciamento

T.16 Planimetria delle demolizioni
T.17 Planimetria delle pavimentazioni
T.18 Sovrapposizione catastale

T.19 Sovrapposizione PRGC

T.20.1 Simulazioni di svolta

T.20.2 Simulazioni di svolta

T.21 Visibilita e deflessione

T.22 Sovrapposizione ortofoto

YV VYV VVVYVYVVVY VYV VY VY VY VY VYV VYV VY YVYYVY

T.23 Planimetria delle competenze
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Si allegano, inoltre, la Garanzia Definitiva e I'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta
di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente
previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in

materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in

materia.
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