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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali — zona Friuli

centrale — cofinanziato 509% PNSS - rotatoria di Qualso in Comune di Reana del Rojale (UD).

Codice LavoroUD_17_16B CUP E81B24000030002 CIG B2F3ADA15B

Importo del presente atto Euro 743.966,35.=

*hkkkkkkkdkdkddkdkddidhiiid

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,
Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dal Dott. Ing. Luca VITTORI omissis

omissis domiciliato presso la Societa che rappresenta, che interviene nel
presente atto nella sua qualita di Direttore Delegato della Societa Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A, giusta Procura Repertorio n° 17492 Raccolta n° 12617 dd. 03.12.2024 dellAvv.to
Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Citta di Udine, (di seguito
anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

L'Operatore Economico NORD ASFALTI SRL con sede in Via dei Prati n° 2, Frazione
Primulacco, 33040 Povoletto (UD), C.F.e P.IVANn° 00995110301, iscritto alla C.C.L.A.A. di Udine,
RE.A. n° 154363, rappresentato dal Geom. Angelo CALLIGARIS omissis

omissis domiciliato per la carica presso la Societa che

rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante.

PREMESSO

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2024-2366-P del 10.09.2024,

ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

> CHE, nellambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, & precisato I'importo di
ogni gruppo di categorie ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota

percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento;
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> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2024-2693-P del 21.10.2024,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata sub. IND 16-
2024), avente ad oggetto “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni
stradali — zona Friuli centrale — cofinanziato 56% PNSS — rotatoria di Qualso in Comune di
Reana del Rojale (UD)"

> CHE il procedimento e stato avviato ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. d), del d.Igs. 36/2023
e s.m.i. (di seguito anche Codice), con lettera di invito dd. 21.10.2024 prot. 2024-50789-P ed

esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq_76959];

> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A, nella seduta telematica dd. 12.11.2024 ha formulato
la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti dellOperatore Economico
NORD ASFALTI SRL con sede in Via dei Prati n° 2, Frazione Primulacco, 33040 Povoletto

(UD), C.F.e P.IVA n° 00995110301,

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° 2024-3166-P dd.
05.12.2024 ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi

dell'art. 17, co. 5, del Codice, dell'appalto in oggetto;

> CHE ai sensi dell'art. 55, co. 2, del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'art.

18, co. 3, dello stesso;

> CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire I'appalto denominato “Lavori di sistemazione e
messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali — zona Friuli centrale — cofinanziato 50%
PNSS - rotatoria di Qualso in Comune di Reana del Rojale (UD)’, nel rispetto del progetto e

dell'ulteriore documentazione posta a base della procedura per I'affidamento dell'appalto, con
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particolare riferimento ai documenti allegati richiamati nellambito dell'art. 28 del presente
contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 14,744% (diconsi
quattordici virgola settecentoquarantaquattro per cento), ammonta a Euro 743.966,35.=
(diconsi Euro Settecentoquarantatremilanovecentosessantasei/35=), comprensivo di Euro
56.083,80.= (diconsi Euro Cinquantaseimilazeroottantatreé/g80.=) per i costi di sicurezza
interferenziali. L'appalto sara contabilizzato “a corpo e a misura”.

L'importo contrattuale della parte dilavoro a corpo, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

In relazione alla parte da contabilizzare a misura, l'importo del contratto puo variare,
in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i
limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Per la parte “a misura”, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara
siintende offerto e applicato a tutti i prezzi unitariin elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono
i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi offerti tengono conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal
Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero,
cosi come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della
sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, e ai costi della manodopera.

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante pud imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui
all'Allegato .14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZI
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Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento
oin diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo,
i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici
sintetici del costo di costruzione.

La disciplina operativa della revisione dei prezzi e definita nell'art. 29 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI

Il termine per I'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato
Speciale d'Appalto, & di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'art. 16 del Capitolato
Speciale d'Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1,090 (uno virgola zero per mille)
dellammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause
di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa dei
ritardi o dell'inadempimento.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi
dellart. 126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (dieci) per cento
dellammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 5- PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Si intende integralmente richiamato I'articolo 18 (“Programma esecutivo dettagliato
del lavori dell appaltatore’) del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavorl) e 15
("Sospensione per pericolo grave ed immediatod") del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei
Contratti, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’Appaltatore gli

oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli articoli 65
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(Oneri e obblighi a carico dell Appaltatore), 66 (Obblighi speciali a carico dell Appaltatore), 67

(Obblighi dell Appaltatore riguardo la viabilita) e 68 (Difesa e requisiti ambiental)).
L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 8- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, & stata
presentata dall'’Appaltatore mediante fidejussione rilasciata da Zurich Insurance Europe AG
con polizzan.PC2GJHPT in data 12.12.2024 per l'importo garantito di Euro 37.198,32.= (diconsi
Euro Trentasettemilacentonovantotto/32.=) e resta vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.
117, co. 8, del Codice;

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni
caso I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art.
117, co. 10, del Codice, per gli importi stabiliti allart. 33 (Obblighi assicurativi a carico
dellAppaltatore) del Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante
e per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere
consegnata, in copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 9- INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il Sig. Lucio
CALLIGARIS omissis domiciliato per la
carica presso la Societa che rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilita della condotta
dellappalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta
dell'Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10- SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI
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L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei
documenti di gara e dagli artt. 45 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Essendo privo della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria OG1 - Classifica | e OG10 - Classifica |, come espressamente dichiarato in sede
di offerta, 'Appaltatore & obbligato a subappaltare integralmente le lavorazioni afferenti a tali
categorie.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente
indicato nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro, per garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non
possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo
subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto,
I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria
ad avviare l'istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della

Stazione Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-Igs-36-

2023-e-s-m-i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione
che, all'atto dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono
subappaltare.

L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione
predisposta dal Subappaltatore per [lidentificazione del cd “Titolare Effettivo” (in
ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle
successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'ltalia).

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di
esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice,
viene effettuata, salvo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento dei

subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
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redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere consegnato alla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio dell'attivita. In
ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di subappalto devono
essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico
appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a
riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo
contratto tra aggiudicatario e Subappaltatore. L'aggiudicatario e solidalmente responsabile
con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Aisensidell'art. 119, co. 12, del Codice, I'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore,
per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito I'’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dellappalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 48 e 49 del Capitolato Speciale
d'Appalto disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di
comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori,
relativamente a tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, limporto e I'oggetto del
subcontratto affidato almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dellart. 119 del Codice, i contratti
devono essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione

del contratto.
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ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2, lett. b), del
Codice, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,
nonché ad adempiere agliimpegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento;
e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA’' ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice, I'Appaltatore si impegna ad assicurare
una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 47, co. 4, della Legge 108/2021, I'Appaltatore non & tenuto a garantire
una quota di genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

ARTICOLO 13- CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in
capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli
articoli 16,17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 14 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO
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Si intende integralmente richiamato l'art. 59 — “Termini per il collaudo o per
laccertamento della regolare esecuzionée’ del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dellart. 183, co. 1, lett. f), del dgs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che
I'Appaltatore e esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei
rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto
connessi. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della
prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. Arichiesta
del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt.
24 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e
dell'art. 125, co. 2, del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, I'importo dell'.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi
come modificato dall'art. 1, co. 986, della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verifichera se il beneficiario e
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la

Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
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allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

A seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima di
procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiedera all’Appaltatore la dimostrazione
della congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruita).

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co.
12 del Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture
emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

II'mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud
comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra
esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla

Stazione Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della
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Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali
cessioni comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti
allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato
dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere
e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti
(come declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n.
585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto —
con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita
procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dellappalto. La
comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di
tracciabilita e idonea evidenza dellavvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di
dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito,
dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1, della Legge 136/2010 — Pjano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati

mediante bonifici bancari intestati all Operatore Economico NORD ASFALTI SRL con sede in
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Via dei Prati n°2, Frazione Primulacco, 33040 Povoletto (UD), C.F.e P.IVAn° 00995110301, ed

esigibili presso i sotto indicati conti correnti dedicati:

omissis

Ognirichiesta divariazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
allacquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, co. 2, della Legge 89/2014 e s.m.i., ha 'obbligo
diindicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validita e l'efficacia del presente Contratto &
subordinata all'integrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante ha verificato l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa presso la Prefettura di Udine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 52-bis della L.
190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata
dellAppalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

A tal fine, I'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione
Appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura,
negli organismi tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:

a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
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nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo
dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e lll del Codice;

b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscalj;

¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. lacessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora l'importo della penale
superi il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 23 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione
aziendale).

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell' Appaltatore. L'esecuzione in danno non
esimera |'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa
incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice é riservata alla Stazione Appaltante la facolta di
recedere dal contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso
previsto al co. 2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante é tenuta al pagamento esclusivamente di
guanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell'Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di
ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore.

ARTICOLO 22 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI
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L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi
di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

PerI'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore siimpegna a segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere di cause
di incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia peri
suoi collaboratori.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.Igs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 24 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL“CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A,, adottato ai sensi del d.Igs. n.231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), 'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di

tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.

Inoltre, I'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

contratto;
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» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gliimpegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per
consentire 'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi
essere oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti
all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto
si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; 'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. & reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE
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Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla
competenza dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 27 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per I'.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa
inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo
carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del
Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 28 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto
indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Y

R.001_Rel.Generale
R.002_Rel.Archeologica
R.003_Rel.Geologica-Sismica
R.004_Cronoprogrammalavori
R.005_Rel.RilievoTopografico
R.006_Rel.TecnicaStradale
R.007_Rel.DiCalcolo
R.008_Rel.GeotecnicaFondazioni
R.009_Rel.Materiali
R.010_PianoManutenz.Strutture
R.011_Rel.Compat.ldraulica-Asseverazione
R.012_Rel.Elettrica
R.013_Rel.llluminotecnica
R.014_Rel.Tecnica interferenze
R.016_Rel.Esplicativa espropri
R.017_PianoParticell.Esprorio
R.018_VisureCatastali

R.019A CS.A.-Parte1

YV VYV YV VYV VVVVVYVYYVYYVYYYVYY

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
mAT Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

o gy Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it

CERTICLLALITY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n.01133800324 - REA 127257

RSy e T
R R



FRIULI VENEZIA GIULIA
=
.}‘llaj

STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag.17di18

R.019B_C.S.A.-Parte 2-NormeTecniche
R.020_Elenco Prezzi Unitari

R.021_Analisi Dei Prezzi

R.022_Rel. Di Piano Sicurezza

R.023_Analisi Rischi

R.024_Stima Costi Sicurezza
R.025_Fascicolo Tecnico

R.026_Manuale Uso
R.027_ManualeManutenzione
R.028_ProgrammaManutenzione
R.029_ComputoMetricoEstimativo
R.030_ListaCategorie
R.031_QuadrolncidenzaManodopera
T.001_Corografia
T.002_SovrapposizionePRGC
T.003_Ortofotopiano-Sovrapp.Tracciato
T.004_Plan.Competenze
T.005A_Plan.RilievoTopografico
T.005B_Plan.StatoDiFatto
T.006_Plan-SezioniTrasversali-StatoDiFatto
T.007_Plan.Progetto
T.008_Plan.Tracciamento
T.009A_SezioniTrasversaliDemolizione
T.009B_SezioniTrasversaliPavimentazioni
T.010A_ProfiliLongitudinali-Nord-Est-Ovest
T.010B_ProfiliLongitudinali-Sud
T.011_SezioniTipo
T.012_SchemiVerificalngombriMezzi-Visibilita-Defless.
T.013_Partic.Costruttivi
T.014_Plan.Demolizioni
T.015_Plan.Pavimentazioni
T.016_RampaAccessoMezziAgricoli
T.017_NuovoMarciapiedeLatoSud-Est-ProfiliDiScavo
T.018_Plan.Fondaz.NuovoMuroContenimento
T.019_ProfiloLong.MuroContenimento
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T.020_DettagliCostr.Fodaz.-MuroContenimento
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T.021A_Plan.SmaltimentoAcqueMeteoriche
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T.021B_DettagliCostruttivi
T.022A_Plan.StatoAttuale
T.022B_Plan.Impiantollluminazione
T.023A_DettagliEsecutivi
T.023B_SchemiElettrici
T.024_Plan.GeneraleStatoDiFattoSottoservizi
T.025_OperePredisp.ReteBandalarga
T.026_ReteEnel-Plan.Progetto
T.027_Plan.SegnaleticaVert.-Orizz.
T.028_Plan.DemolizioneSegn.Verticale
T.029_Segn.Orizz.-ElementiTipo
T.030_Segn.Vert.-ElementiTipo
T.031_AbacoSegnaleticaStradale
T.032_Plan.OpereVerde
T.033_Plan.UbicazioneCave-Discariche
T.034_Sovrapp.PianoCatastale
T.035_LayoutFase 1
T.036_LayoutFase 2
T.037_LayoutFase 3
T.038_SchemaDeviazioni

POS
Si allegano, inoltre, la Garanzia Definitiva, I'offerta economica e l'attestazione di

YVV VY V VYV VVVY VY VY Y VYV VVYYVYVYYVY

avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si
rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Nord Asfalti S.r.l. Il Direttore Delegato
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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