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C O N T R A T T O    DI   A P P A L T O    

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di Aviano” nei Comuni 

di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri II° lotto (P400). 

Codice Lavoro PN_16_02 CUP B71B03000090012  CIG B4E546326B 

Importo del presente atto Euro _______________.= 

*********************** 

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, 

Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 

01133800324, rappresentata dal ___________________, (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o 

Stazione Appaltante). 

 E 

L’Operatore Economico __________ con sede in __________, C.F. e P. I.V.A. __________, 

iscritto alla C.C.I.A.A. di ________, R.E.A. n. _____, rappresentato dal __________ nato a __________ 

il __________, C.F. __________, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che 

interviene nel presente atto nella sua qualità di _____________________, (di seguito anche 

Appaltatore). 

PREMESSO 

 CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2024-3292-P del 18.12.2024, 

ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; 

 CHE, nell’ambito dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, è precisato l'importo di 

ogni gruppo di categorie ritenute omogenee con l’indicazione della relativa aliquota 

percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento; 

 CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2024-3300-P del 18.12.2024, 

ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARA 06-

2024), avente ad oggetto “Lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di 

Aviano” nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri II° lotto (P400)”; 

 CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara è l’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 
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 CHE il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di 

seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara acquisiti al prot. 2024-3300-P dd. 

18.12.2024 ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: 

rfq_83369]; 

 CHE la Società FVG Strade S.p.A., nella seduta telematica dd. ________ ha formulato 

la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei confronti dell’Operatore Economico 

__________ con sede in __________, C.F. e P. I.V.A. __________ con il punteggio di __ (_____) punti; 

 CHE la Società FVG Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° __________ dd. 

__________ ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi 

dell’art. 17, co. 5, del Codice, dell’appalto in oggetto; 

 CHE è decorso il termine dilatorio di cui al co. 3 dell’art. 18 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 

36 e s.m.i., senza che sia stato avanzato alcun ricorso avverso il provvedimento di 

aggiudicazione; 

 CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante 

scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale. 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integrante ed essenziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

  L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto denominato “Lavori di sistemazione ed 

adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di Aviano” nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano 

ed Aviano – Ex Pista Carri II° lotto (P400)”, nel rispetto del progetto esecutivo, dell’ulteriore 

documentazione posta a base della procedura per l’affidamento dell’appalto e a quanto 

proposto nell’offerta tecnica, con particolare riferimento ai documenti allegati richiamati 

nell’ambito dell’art. 29 del presente contratto. 

Le proposte migliorative – contenute nella relazione presentata nell’ambito 

dell’offerta tecnica dell’Appaltatore – devono essere dettagliate in appositi elaborati 

tecnico/descrittivi, a livello di progetto esecutivo (del quale saranno parte integrante), entro il 
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termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a pena di 

risoluzione dello stesso. 

L’Appaltatore si impegna a non omettere la realizzazione di opere e funzioni previste 

nel progetto esecutivo e ad eseguire, a proprie spese, ogni attività necessaria all’adeguamento 

di quest’ultimo rispetto alle variazioni offerte. 

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO 

 Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al __________% 

(diconsi __________ virgola __________ per cento), ammonta a Euro __________.= (diconsi Euro 

______________.=), comprensivo di Euro 183.782,55.= (diconsi Euro 

Centoottantatremilasettecentoottantadue/55.=) per i costi di sicurezza interferenziali. 

L’Appalto sarà contabilizzato “a corpo” e “a misura”.  

 L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

 In relazione alla parte da contabilizzare a misura, l’importo del contratto può variare, 

in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i 

limiti di cui all’art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto. Per 

la parte “a misura”, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende 

offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi 

contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

 I prezzi offerti tengono conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal 

Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, 

così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della 

sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, e ai costi della manodopera. 

L’Appaltatore conferma che, nell’importo offerto, oltre a quanto necessario 

all’esecuzione dei lavori con le migliorie proposte, sono ricompresi tutti gli oneri connessi alla 

verifica ed al collaudo dell’opera stessa, anche inclusi gli aspetti di dettaglio o gli affinamenti 

esecutivi in ipotesi carenti. 

 In conformità all’art. 120, co. 9, del d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 
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quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore 

l'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non 

può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni di cui 

all’Allegato II.14 del Codice. 

ARTICOLO 3 – REVISIONE PREZZI 

  Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al 

verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento 

o in diminuzione, del costo dell’appalto superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, 

i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle 

prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici 

sintetici del costo di costruzione. 

  La disciplina operativa della revisione dei prezzi è definita nell’art. 29 (“Revisione prezzi 

e adeguamento del corrispettivo”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE –  PENALI  

 Il termine per l’esecuzione dell’appalto, come stabilito dall’art. 12 (“Termini per 

l’ultimazione dei lavori”) del Capitolato Speciale d’Appalto, è di 630 (seicentotrenta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di 

consegna dei lavori. 

 In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall’art. 16 (“Penali”) del 

Capitolato Speciale d’Appalto, sarà applicata una penalità pari allo 1,0‰ (uno virgola zero per 

mille) dell’ammontare dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate 

cause di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa 

dei ritardi o dell’inadempimento. 

 L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi 

dell’art. 126, co. 1, del Codice, non potrà comunque superare il 10 (dieci) per cento 

dell’ammontare netto contrattuale. 

ARTICOLO 5 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI 

 Si intende integralmente richiamato l’art. 18 (“Programma esecutivo dettagliato dei 

lavori dell’Appaltatore”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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ARTICOLO 6 – SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI 

 Si intendono integralmente richiamati gli artt. 14 (“Sospensione dei lavori”) e 15 

(“Sospensione per pericolo grave ed immediato”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei 

Contratti, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’Appaltatore gli 

oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento agli artt. 65 (“Oneri 

e obblighi a carico dell’Appaltatore”), 66 (“Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore”), 67 

(“Obblighi dell’Appaltatore riguardo la viabilità”) e 68 (“Difesa e requisiti ambientali”). 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l’Appaltatore 

deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza 

e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i 

requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate 

nel Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole lavorazioni. 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari con 

particolare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi, come disciplinato dall’art. 8 (Norme 

generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 8 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell’art. 117, co. 1, del Codice [ridotta ai 

sensi dell’art. 106, co. 8, del Codice (se del caso)], è stata presentata dall’Appaltatore mediante 

fidejussione/cauzione rilasciata da______________ con atto n. _____________ in data __________ 

per l’importo garantito di Euro ________.= (diconsi Euro ________________.=) e resta vincolata ai 

sensi di legge. 

 Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art. 

117, co. 8, del Codice. 

 La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l’applicazione delle 

penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni 

caso l’Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, 



Pag. 6 di 20 
 

 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it  
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257  

 
 

pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 

stessa. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall’art. 

117, co. 10, del Codice, per gli importi stabiliti all’art. 33 (“Obblighi assicurativi a carico 

dell’Appaltatore”) del Capitolato Speciale d’Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante 

e per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto; tale polizza deve essere 

consegnata, in copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. 

ARTICOLO 9 – INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

 L’Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell’appalto di che trattasi il _________ nato a 

_________ il ___________ C.F. ______________, domiciliato per la carica presso la Società che 

rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilità della condotta dell’appalto oggetto del 

presente atto; la sostituzione dello stesso, per volontà dell’Appaltatore, deve essere 

preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 

  L’istituto del subappalto è regolato dall’art. 119 del Codice, da quanto previsto nei 

documenti di gara e dagli artt. 45 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

  In applicazione dell’art. 119, co. 17, del Codice dei contratti, e come espressamente 

indicato nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e 

dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di 

lavoro, per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza 

dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non 

possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può 

subappaltare a sua volta i lavori. 

  Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, 

l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria 

ad avviare l’istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della 

Stazione Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-

2023-e-s-m-i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione 

che, all’atto dell’offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono 

subappaltare. 
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  L’Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

predisposta dal Subappaltatore per l’identificazione del cd “Titolare Effettivo” (in 

ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive 

disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia). 

  Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di 

esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 100 del Codice, 

viene effettuata, salvo impossibilità tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico.  

  In caso di ricorso al subappalto, l’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei 

subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 

Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovrà essere consegnato alla 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119, co. 15, del Codice prima dell’inizio dell’attività. In 

ottemperanza all’art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono 

essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi 

relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico 

appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a 

riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo 

contratto tra Appaltatore e Subappaltatore. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il 

Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. 

  Ai sensi dell’art. 119, co. 12, del Codice, l’Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, 

per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto d’appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 

coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

  L’Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in 
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relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, 

n. 276 e dell’art. 119, co. 6, del Codice. 

  L’art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 48 e 49 del Capitolato Speciale 

d’Appalto disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di 

comunicare tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per 

l’esecuzione della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, 

relativamente a tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo e l’oggetto del 

subcontratto affidato almeno 3 (tre) giorni prima dell’inizio della prestazione. 

  Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell’art. 119 del Codice, i contratti 

devono essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto. 

ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 
PREVIDENZA E ASSISTENZA  

 L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 102, co. 2, lett. b), del 

Codice, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, 

nonché ad adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; 

è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto.  

ARTICOLO 12 – PARI OPPORTUNITA’ ED INCLUSIONE LAVORATIVA 

Ai sensi dell’art. 102, co. 1, lett. c), del Codice, l’Appaltatore si impegna ad assicurare 

una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore 

dell’occupazione giovanile per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali. 

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in 

considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT per il settore Ateco delle 

costruzioni, caratterizzato da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, in deroga a 



Pag. 9 di 20 
 

 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it  
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257  

 
 

quanto previsto dall’art. 47, co. 4, della L. 108/2021, l’Appaltatore non è tenuto a garantire una 

quota di genere per le assunzioni a favore dell’occupazione femminile. 

ARTICOLO 13 – CONTROLLI 

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non 

escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di 

essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e 

materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in 

capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante. 

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli 

artt. 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 14 – MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

 Si intende integralmente richiamato l’art. 59 (“Termini per il collaudo o per 

l’accertamento della regolare esecuzione”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 15 – GESTIONE DEI RIFIUTI 

Ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. f), del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si rappresenta che 

l’Appaltatore è esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilità dei 

rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto 

connessi. L’Appaltatore è altresì obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della 

prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare 

tempestivamente quest’ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta 

del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di 

carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere. 

ART. 16 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI 

 L’anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 

24 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e 

dell’art. 125, co. 2, del Codice.  

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 

24/04/2017, dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT 
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PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter 

adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta 

Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" 

evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e 

liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all’operatore economico 

(totale dovuto). 

 Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così 

come modificato dall’art. 1, co. 986, della L. 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di 

effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verificherà se il beneficiario è 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la 

Stazione Appaltante non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza 

all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’attività di riscossione delle 

somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto 

sarà subordinato dall’acquisizione del DURC. 

 A seguito della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima di 

procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiederà all’Appaltatore la dimostrazione 

della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva (DURC di congruità).  

ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

  È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le 

previsioni di cui all’art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice. 

  Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 

categoria prevalente, ai sensi dell’art. 119, co. 1, del Codice. 

  In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovrà intendersi risolto di diritto 

ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. 

  Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, co. 

12, del Codice e della L. n. 52/1991. 

  Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione 
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Appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si 

riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi 

dell’art. 120, co. 12, del Codice. 

  La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture 

emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate. 

  L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto 

cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. 

  Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può 

comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. 

  Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra 

esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla 

Stazione Appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della 

Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali 

cessioni comunque perfezionate.  

  Il Cessionario ha l’obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti 

all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato 

dall’Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di 

impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come 

declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 

19 dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – 

con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita 

procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera 

degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione dell’appalto. La 
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comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola di 

tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio di 

dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, 

dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.  

L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1, della L. 136/2010 – Piano 

Straordinario Contro Le Mafie -  i pagamenti derivanti dall’atto in oggetto saranno effettuati 

mediante bonifici bancari intestati all’Operatore Economico ____________ con sede in 

____________, C.F. e P.I.V.A. ___________, ed esigibili presso il/i sotto indicato/i conto/i 

corrente/i dedicato/i: 

 _______________ IBAN ____________________________. 

La/e persona/e delegata/e ad operare sul/i conto/i corrente/i sopraindicato/i è/sono: 

 _____________ nato a ____________ il ____________ C.F. ______________. 

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente 

trasmessa – con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procederà 

all’acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.  

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 25, co. 2, della L. 89/2014 e s.m.i., ha l’obbligo di indicare 

nelle fatture il CUP e il CIG relativi all’appalto. 

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente Contratto è 

subordinata all’integrale rispetto della vigente normativa antimafia.  

La Stazione Appaltante ha verificato l’iscrizione dell’Operatore Economico nell’Elenco 

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa presso la Prefettura di ___________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 52-bis, della 

L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata 

dell’Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all’Appaltatore. 
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A tal fine, l’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione 

Appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, 

negli organismi tecnici e/o amministrativi. 

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE  

 Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la risoluzione 

trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice. 

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione: 

a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e 

nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e 

speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 o il 

venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di 

cui alla Parte V, Titolo IV, Capo II e III del Codice; 

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;  

c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina 

in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto; 

d. la cessione, anche parziale, del contratto; 

e. il ritardo grave nell’adempimento dell’appalto e qualora l’importo della penale 

superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall’art. 23 (Presa visione e 

accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione 

aziendale). 

 La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1453 codice civile, in danno dell’Appaltatore. L'esecuzione in danno non 

esimerà l’Appaltatore dall’eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa 

incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

ARTICOLO 21 – RECESSO 

 Ai sensi dell’art. 123 del Codice è riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di 

recedere dal contratto. La volontà di recedere sarà comunicata a mezzo PEC con il preavviso 

previsto al co. 2 dello stesso art. 123. 
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 In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di 

quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo 

dell’importo dell’appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 1, 

dell’Allegato II.14 del Codice. 

 L’Allegato II.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di 

ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 22 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi 

di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.  

Per l’Appaltatore, fino al termine dell’appalto, valgono tutte le cause di incompatibilità 

previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.  

L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause 

di incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i 

suoi collaboratori. 

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001, 

l’Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino 

nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.  

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di 

servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i 

medesimi poteri. 

ARTICOLO 24 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  
DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”  
E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”  

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito 
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web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), l’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di 

tali atti e si impegna a operare ed eseguire l’appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di 

risoluzione dello stesso. 

Inoltre, l’Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: 

 che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto; 

 di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

e si obbliga a: 

 non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 

onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso 

assunti; 

 a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese 

in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti 

per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

L’operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica 

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di 

Gestione per la Qualità e l’Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, 

e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati. 

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per 

consentire l’adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì 

essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti 

all’esecuzione dell’oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il 
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tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto 

si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 

opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. 

Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli 

effetti del GDPR; l’informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. è reperibile sul sito internet 

aziendale nella pagina apposita. 

ARTICOLO 26 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

 Ai sensi dell’art. 215 del Codice dei contratti è nominato un Collegio Consultivo 

Tecnico. I compiti, le modalità di costituzione e il procedimento per l’espressione dei pareri o 

delle determinazioni del CCT sono disciplinati dall’art. 215 e dall’allegato V.2 del Codice 

medesimo. 

 Il Collegio Consultivo Tecnico è costituito, a iniziativa della Stazione Appaltante, prima 

dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. 

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla 

competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

ARTICOLO 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa 

inerente la stipula dell’affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sarà ad esclusivo 

carico dell’Affidatario, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 18, co. 10, del 

Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

 Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in 

caso d’uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 29 – ALLEGATI AL CONTRATTO 

 Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto 

indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti 

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

AMBITO GENERALE 
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1.1.1 Relazione tecnico illustrativa e quadro economico 

1.1.1.A Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio - Note 
metodologiche aggiornamento prezzi e quadro economico 

1.1.1.B Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio - Nulla osta e 
autorizzazioni 

1.1.1.C Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio - Gestione 
materiali da scavo e demolizione 

1.1.1.D Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio - Relazione 
idraulica by-pass canali Maggiore e Brentella 

1.1.1.E Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio -Individuazione 
aree necessarie all'esecuzione - Tabella riassuntiva 

1.1.2 Corografia di inquadramento 

1.1.3 Planimetria generale dell'area di intervento 

1.1.4.A Capitolato speciale d'Appalto - Parte generale 

1.1.4.B Capitolato speciale d'Appalto - Parte tecnica 

1.1.6 Cronoprogramma 

1.1.7 Piano di manutenzione dell'opera 

1.1.7.B Piano di manutenzione dell'opera - Impianto di illuminazione 

ANALISI ECONOMICHE 

1.2.2 Computo metrico estimativo 

1.2.3 Allegati al computo: movimenti di materie 

1.2.4 Elenco prezzi 

1.2.5 Analisi prezzi unitari 

1.2.6 Quadro incidenza manodopera 

SICUREZZA 

1.4.1 Piano di sicurezza e coordinamento 

1.4.2 Fascicolo tecnico 

1.4.3 Planimetria di cantiere 

GEOLOGIA 

2.1 Relazione geologico-tecnica 

DEMOLIZIONI 

3.1.1 Planimetria demolizioni 

PROGETTO STRADALE ASSE PRINCIPALE 

3.2.1 Planimetria di progetto 

3.2.1.A Planimetria di progetto - Elaborato specialistico di dettaglio - Monografie dei 
capisaldi 

3.2.1.B Planimetria di progetto - Elaborato specialistico di dettaglio - Planimetria di 
tracciamento - Tavola n. 1 

3.2.1.C Planimetria di progetto - Elaborato specialistico di dettaglio - Planimetria di 
tracciamento - Tavola n. 2 

3.2.2.1 Planimetria tecnica - Tavola n. 1 

3.2.2.1.A Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Maggiore - Stato di fatto 

3.2.2.1.B Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
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idraulico - Canale Maggiore - Planimetria di progetto 

 
3.2.2.1.C 

 
Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Maggiore - Sezioni e profilo longitudinale 

3.2.2.1.D Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Maggiore - Dettagli costruttivi 

3.2.2.1.E Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - 
Individuazione aree necessarie all'esecuzione 

3.2.2.2 Planimetria tecnica - Tavola n. 2 

3.2.2.2.A Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Brentella - Stato di fatto 

3.2.2.2.B Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Brentella - Planimetria di progetto 

 
3.2.2.2.C 

 
Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Brentella - Sezioni e profilo longitudinale 

3.2.2.2.D Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Brentella - Dettagli costruttivi 

3.2.2.2.E Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - 
Individuazione aree necessarie all'esecuzione 

3.2.3.1 Profilo longitudinale - Asse principale 

3.2.3.2 Profilo longitudinale - Asse secondario 

3.2.4 Sezioni tipo e particolari costruttivi 

3.2.5 Sezioni trasversali asse principale e asse secondario 

OPERE COMPLEMENTARI: SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA 

3.3.1 Relazione segnaletica 

3.3.2 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale 

3.3.3 Prescrizioni segnaletica orizzontale e verticale 

3.3.4 Relazione barriere di sicurezza 

3.3.n Planimetria ubicazione barriere di sicurezza 

3.3.6 Elementi tipo barriere di sicurezza 

AMBITO STRUTTURALE 

Manufatto di Attraversamento Canale Consortile “Maggiore” 

4.1.1 Piante - sezione longitudinale A-A 

4.1.2 Sezioni trasversali 

4.1.3 Armatura muro su sbocco e canale di raccordo 

4.1.4 Armatura muro su imbocco e canale di raccordo 

Manufatto di Attraversamento Canale Consortile “Brentella” 

4.2.1 Piante - sezione longitudinale A-A 

4.2.2 Sezioni trasversali 

4.2.3 Armatura muro su sbocco e canale di raccordo 

4.2.4 Armatura muro su imbocco e canale di raccordo 

4.2.5 Armatura opera idraulica - sezione longitudinale 

4.2.6 Armatura opera idraulica - sezioni trasversali 
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4.2.7 Armatura opera idraulica - sezione e pianta 

Sottopasso Agricolo 

4.3.1 Pianta delle fondazioni 

4.3.2 Pianta soletta superiore 

4.3.3 Sezione longitudinale A-A, sezione trasversale B-B 

4.3.4 Prospetti nord-ovest e sud-est - particolare tipico marciapiede 

4.3.5 Armatura soletta di fondazione 

4.3.6 Armatura soletta di copertura 

4.3.7 Armatura scatolare - Sezione tipica raccordo scatolare muri d'ala e marciapiede 

4.3.8 Armatura muri d'ala 

RELAZIONE E PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

4.4 Relazione delle strutture 

4.5 Piano di manutenzione dell'opera - 0pere strutturali 

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

5.1 Relazione idrologica e idraulica 

5.2 Planimetria smaltimento acque meteoriche - Asse principale 

5.3 Smaltimento acque meteoriche sottopasso - Pianta, sezione, particolare 

5.4 Particolari regimentazione idraulica 

IMPIANTI 

6.1 Relazione impianti tecnologici 

6.2 Planimetria impianto di illuminazione e particolari costruttivi 

6.3 Schema funzionale rete elettrica - Quadro elettrico QE1 

6.4 Impianti a rete - Infrastruttura fibra ottica 

6.5 Schema unifilare quadri elettrici 

AMBITO INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI 

7.1.1 Planimetria interferenze esistenti lungo il canale Brentella 

7.1.2 Planimetria interferenze esistenti area inizio intervento e area sottopasso 

7.1.2.A Planimetria interferenze esistenti - Area inizio intervento e area sottopasso - 
Elaborato specialistico di dettaglio - Risoluzione interferenza linea elettrica 
aerea 

7.2.1 Risoluzione interferenze rete acquedotto Hydrogea - Planimetria 

7.2.2 Risoluzione interferenze rete acquedotto Hydrogea - Sezioni tipo e particolari 
costruttivi 

7.3.1 Risoluzione interferenze rete irrigua consorzio Cellina-Meduna - Planimetria 
parte 1 

7.3.2 Risoluzione interferenze rete irrigua consorzio Cellina-Meduna - Planimetria 
parte 2 

7.3.3 Risoluzione interferenze rete irrigua consorzio Cellina-Meduna - Sezioni tipo e 
particolari costruttivi 

7.4 Risoluzione interferenze ENEL - Planimetria 

7.5 Relazione risoluzione interferenze 

AMBITO CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE 

8.1 Fasi di cantierizzazione 

8.2 Planimetria fasi di lavorazione e aree di cantiere 
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8.3 Relazione del piano di monitoraggio ambientale 

8.4 Piano di stoccaggio e dismissione dei manufatti 

Si allega, inoltre, __________. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si 

rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle 

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia. 

L’operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 
  

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2005 e s.m.i.” 

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2005 e s.m.i.” 

 


