

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Ordinativo AX	OA025079-1	del	-	Commessa	AX 000673		
Codice Lavoro	839-22_D-fvgs-5147	CDC	COMMEM	VDC	A1+A2	CUI	L01133800324202400019
						CUP	D37H22001050001
						CIG	B53C718545
Codice ATECO	42.11.00			CPV	45233141-9		

AL RUP
ALL'U.O. GARE E CONTRATTI
ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

<p>OGGETTO: Codice 839-22_D-fvgs-5147 - SR 552 "del Passo Rest" al km 7+006 - interventi di mitigazione del rischio lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Tagliamento mediante difesa delle spalle e consolidamento delle pile e dell'impalcato.</p>
<p>Provvedimento di validazione del progetto n° 493-P del 12.02.2025.</p> <p>Provvedimento di approvazione del progetto n° 496-P del 12.02.2025.</p> <p>Importo: € 586.787,00 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 704.144,40, considerata l'opzione pari a € 117.357,40).</p> <p>Qualificazione: Categoria Prevalente OG3 classifica III; Categoria Scorporabile OS12-A classifica I</p> <p>Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).</p>

IL DIRETTORE DELEGATO

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 12.02.2025 prot. n. 503-P;
- PRESO ATTO** della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla BDNCP e sul sito istituzionale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 16.01.2025 al 31.01.2025;
- PRESO ATTO** che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;
- CONSTATATO** che il RUP ha predisposto e trasmesso in forma riservata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

VISTA la previsione contenuta nel budget "Decreto n. DCR/45/SR12/2022 del 28/10/2022 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile" commessa AX 000673;

VISTI i poteri conferiti con giusta delega Repertorio n° 17492 Raccolta n° 12617 dd. 03.12.2024.

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori in oggetto siano affidati con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati dal RUP.

DISPONE

che il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo con l'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

DISPONE

al fine di avviare la procedura negoziata in questione, di approvare l'allegata lettera di invito, predisposta dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura negoziata per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Direttore Delegato

Ing. Luca Vittori

*"Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

Divisione competente: Divisione Legale – U.O. Gare e Contratti

Referente della pratica: Marco Zucchi

Riferimenti: Tel. 040.5604200 – e-mail gare.contratti@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	13/02/2025
Nome	IND 01-2025 - DECISIONE DI CONTRARRE-SIGNED.PDF
Impronta	48CD18EB0B99CD84647DF19438C0CFB3FBF4CF71D3130EF14A8898BEED1254E2
Dimensione (Byte)	140,433

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2025-509-P
Verso	Partenza
Data registrazione	13/02/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	Luca Vittori
Codice Fiscale	TINIT-VTTLCU65A12E098J
Codice Identificativo	SIG0000005790002
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	9A D3 D2 DD 89 05 03 8D E9 55 3F 64 F5 70 8F BB 03 8B 0B 5D CF CA CF BA 66 93 C5 5F 74 83 AC CA 50 FB 88 C9 E4 05 DD 4B 84 D9 9C 0A C2 8B 2F F9 62 01 D6 0F BC 45 94 12 C5 A4 8E F5 A4 79 C7 CE 5F 30 A2 30 CB AB 96 9D DB 26 8E 68 96 D0 DC 98 5D 17 88 F3 E9 FA 8C 60 EC FC B1 6A 01 8B EA 81 82 A6 90 8A 31 D8 96 48 EE CA 22 98 8B 34 DD 94 D6 E4 B2 50 E3 0C 21 0F 61 33 9D 27 8A 85 45 39 E7 1C 0F 95 39 19 56 F6 0C 7C 96 88 EB DF 4C F7 1C 50 98 B0 70 E4 60 57 91 D2 CC 48 F1 1C 79 EB 69 BC A0 17 82 E1 A1 73 6C 25 8F CC D1 D2 D0 44 67 B5 2E FC BC 26 37 32 7D E7 5C 62 EB 43 BB EF 88 15 C9 91 CF 80 84 6C 3E F7 CA 91 9D E8 EA 03 07 CF 84 BC 44 52 1D 17 EC FE 0D D9 B5 5A 17 FC DB A4 5A 4C 1F 73 D1 B8 E6 BA F9 D6 2A 2E 41 55 CB 5E 9B 99 BE 85 6B CC 8C 4B 43 39 0E 06 76 A3
Data e ora della Firma	12/02/2025 15:16:48 GMT
Validità del certificato	Dal 18/04/2024 07:17:37 GMT al 18/04/2027 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	