

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Ordinativo AX	OA024850	del	-	Commessa	MANUT_ORDINARIA	
Codice Lavoro	PN24OS008	CDC	DGTE03	VDC	OS	CUP non previsto
						CIG B4272EEEE1

AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ALL'U.O. GARE E CONTRATTI
ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - Ripristino funzionale di barriere di sicurezza stradali - Centro di Manutenzione di Pordenone Progetto n° 1435 del 30.05.2024 Provvedimento di validazione del progetto n° 2967 del 14.11.2024 Provvedimento di approvazione del progetto n° 3028 del 22.11.2024 Importo Complessivo € 507.500,00 di cui € 157.500,00 per opzioni Categoria Prevalente OS12-A Classifica II
--

Il Direttore Delegato

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 05/12/2024 prot. n. 3162;
- PRESO ATTO** della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. c);
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla BDNCP e sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 06.11.2024 al 25.11.2024;
- PRESO ATTO** che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;
- RILEVATO** che il RUP ha inserito in apposita busta sigillata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata proposta che viene lasciata sigillata e trasferita all'Ufficio gare Contratti aziendale;
- RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- VISTA** la previsione contenuta nel budget Triennale Manutenzione Ordinaria 2024 – 2025 - 2026 alla voce OS;
- VISTA** la delega Rep. n. 17492 Racc. n. 12617 Reg.to in data 04/12/2024 n. 22741 serie IT con cui sono stati attribuiti i poteri di spesa

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

DISPONE

ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati nella nota allegata alla proposta del RUP.

Che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione della soglia di sbarramento, degli elementi di valutazione, dei pesi, dei criteri motivazionali stabiliti nella proposta del Responsabile Unico del Progetto citata in premessa.

Nei documenti di gara dovrà essere espressamente prevista la possibilità di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; la cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi.

In considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nella lettera di invito, dovrà essere espressamente prevista la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, stabilendo, altresì, che l'appaltatore non possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione concorsuale ed a esperire la procedura negoziata con verifica, in armonia alla normativa di settore, della qualificazione e dei requisiti generali dei concorrenti.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

IL DIRETTORE DELEGATO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

(ing. Luca Vittori)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: Divisione Esercizio

Referente della pratica: Filippo Ballarin

Riferimenti: Tel. 040.5604448 – e-mail filippo.ballarin@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	05/12/2024
Nome	PN24OS008 -DECISIONE DI CONTRARRE-SIGNED.PDF
Impronta	893EF09E9AF3FA526FAED09510789CFCA0255559A8758440F12952C643587CFC
Dimensione (Byte)	128,627

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-3170-P
Verso	Partenza
Data registrazione	05/12/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	Luca Vittori
Codice Fiscale	TINIT-VTTLCU65A12E098J
Codice Identificativo	SIG0000005790002
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	97 E4 8E 36 D6 F2 E0 17 E7 F6 E0 C6 F5 F2 E1 CB E9 AE E4 03 D8 58 84 D9 43 7E CE C2 70 81 AD 6A 86 14 2E 01 1F 84 0E 0D 52 AF E4 60 01 86 26 C0 91 E5 B5 CF 9F B1 EC E9 E0 0F 3E 2C A5 F3 74 5E 16 C4 02 F1 C1 9C 10 30 89 17 DF 47 38 9D 49 BB 2C 9A 59 64 09 A4 D9 6F 40 71 E0 FD 55 B3 5A E9 86 B7 DB 2B 36 7D 22 89 62 BA 5A 07 C8 8F 4E 1E 81 78 FE 11 DA EF EF E5 A0 81 B9 41 90 50 62 30 8C 72 8C 8B A8 3B 63 94 0C A5 65 A5 3E E1 E2 B6 72 C8 E6 B8 E0 C8 ED E5 1D 60 1B 1A F4 00 62 A0 6B C6 B2 59 36 17 69 0A 44 A8 7D 87 68 44 F7 99 DD 60 8D D5 B2 9C AE B7 6A 2D 41 A0 F5 FA BD BD 32 70 2C 04 80 C6 DC DA AC 42 0C 27 57 62 B9 A8 6F C5 93 C6 A8 A1 1D CB DC 56 B1 15 7E 47 64 D6 EC A6 91 58 1F 90 86 AC 7E 1F 0E E6 95 69 7F 1F 76 2E 86 E4 BE A0 F4 4B 70 4A 5A F6 9E 97 FB A9
Data e ora della Firma	05/12/2024 14:06:32 GMT
Validità del certificato	Dal 18/04/2024 07:17:37 GMT al 18/04/2027 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	