

**PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI**

<b>Ordinativo AX</b>	OA024864	del	-	<b>Commessa</b>	<b>MANUT_ORDINARIA</b>	
<b>Codice Lavoro</b>	UD24OS010	<b>CDC</b>	DGTE02	<b>VDC</b>	OS	<b>CUP</b> non previsto
						<b>CIG</b> B42D036909

**AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
**ALL'U.O. GARE E CONTRATTI**
**ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

<b>OGGETTO:</b> Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - Ripristino funzionale di barriere di sicurezza stradali - Centro di Manutenzione di Udine  Progetto n° 1437 del 30.05.2024 Provvedimento di validazione del progetto n° 3064 del 26/11/2024 Provvedimento di approvazione del progetto n°3093 del 29/11/2024 Importo Complessivo € 507.500,00 di cui € 157.500,00 per opzioni Categoria Prevalente OS12-A Classifica II
---

**Il Direttore Delegato**

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 05/12/ prot. n. 3161;
- PRESO ATTO** della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. c);
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla BDNCP e sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 06.11.2024 al 25.11.2024;
- PRESO ATTO** che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;
- RILEVATO** che il RUP ha inserito in apposita busta sigillata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata proposta che viene lasciata sigillata e trasferita all'Ufficio gare Contratti aziendale;
- RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- VISTA** la previsione contenuta nel budget Triennale Manutenzione Ordinaria 2024 – 2025 - 2026 alla voce OS;
- VISTA** la delega Rep. n. 17492 Racc. n. 12617 Reg.to in data 04/12/2024 n. 22741 serie IT con cui sono stati attribuiti i poteri di spesa

## **PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI**

---

### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati nella nota allegata alla proposta del RUP.

Che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione della soglia di sbarramento, degli elementi di valutazione, dei pesi, dei criteri motivazionali stabiliti nella proposta del Responsabile Unico del Progetto citata in premessa.

Nei documenti di gara dovrà essere espressamente prevista la possibilità di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; la cd "*proroga tecnica*" non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi.

In considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nella lettera di invito, dovrà essere espressamente prevista la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, stabilendo, altresì, che l'appaltatore non possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione concorsuale ed a esperire la procedura negoziata con verifica, in armonia alla normativa di settore, della qualificazione e dei requisiti generali dei concorrenti.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

### **IL DIRETTORE DELEGATO**

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
(ing. Luca Vittori)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

---

**Divisione competente:** Divisione Esercizio

**Referente della pratica:** Centro di Manutenzione di Udine

**Riferimenti:** Tel. 040.5604300 – e-mail cmud@fvgs.it

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	05/12/2024
Nome	UD24OS010 -DECISIONE DI CONTRARRE-SIGNED.PDF
Impronta	D46FDF0CEF61E129B7784D0B4445D23D280349C071DCE9DD46A7AE46A5E66D51
Dimensione (Byte)	141,354

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-3168-P
Verso	Partenza
Data registrazione	05/12/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>Luca Vittori</b>
Codice Fiscale	TINIT-VTTLCU65A12E098J
Codice Identificativo	SIG0000005790002
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	2C BF BB B0 48 5E 69 51 00 5A 18 16 CB 35 EE 8A 79 FF 62 E8 64 73 7D 70 0C 6E 2E CD D5 5A CE C2 CD 20 74 C8 68 D7 07 19 F2 D8 F5 7C EB 5A 4F F2 71 41 65 AC 1C 60 83 BB 69 C0 93 F9 D6 CF BE 30 89 D9 EA C6 3B 06 7D 01 B4 0B F5 6D 80 27 7B 03 44 6D 42 27 EF BE D0 C6 B7 E2 71 EB 44 7A F6 C0 81 31 C0 CE F4 D5 A0 FA A0 31 1A 33 71 8E 1F 76 EE 49 D9 2B 07 1C C4 DD 43 5C 92 3C 11 92 D5 A3 B8 CC E3 F7 C2 8F 16 58 95 23 5E FF 58 33 6C C3 A2 BD 69 BB B5 FF 1C C3 2A 37 FA 45 DE 0A 99 C5 D2 70 2C 4A 4B B0 4D C4 BE 6B 6B 19 93 F7 9C A4 81 E5 5A 81 7A F1 55 AC 3F 74 A5 38 43 34 B0 DC E5 F1 CB E3 7B 25 85 76 35 F8 F2 0C DA 70 BF 08 11 B3 24 9B 71 F9 06 FD 89 F4 A8 67 5F BE 42 39 CF E2 A4 83 B4 A1 14 31 CB A1 0F EA 86 32 08 FE 75 63 6E C1 F5 BE 6D CD 81 43 9B 23 AD 2B 6B 9E
Data e ora della Firma	05/12/2024 14:04:50 GMT
Validità del certificato	Dal 18/04/2024 07:17:37 GMT al 18/04/2027 00:00:00 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	