

**PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI**

<b>Ordinativo AX</b>	OA025145	del	//	<b>Commessa</b>	AX 000720		
<b>Codice Lavoro</b>	TS25PV003	<b>CDC</b>	DGTE01	<b>VDC</b>	PVS	<b>CUI</b>	L01133800324202400059
						<b>CUP</b>	E17H25000040002
						<b>CIG</b>	B56F930207
<b>Codice ATECO</b>	42.11.00			<b>CPV</b>	45233223-8		

**AL RUP**
**ALL'U.O. GARE E CONTRATTI**
**ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

<p>OGGETTO: Codice TS25PV003 - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di San Floriano, Cormons, Palmanova e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d'Italia 2025.</p>
<p>Provvedimento di validazione del progetto n° 529-P del 13.02.2025</p> <p>Provvedimento di approvazione del progetto n° 552-P del 17.02.2025</p> <p>Importo: € 1.171.456,00 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 1.405.747,20, considerata l'opzione pari a € 234.291,20)</p> <p>Categoria Unica di Qualificazione: OG3 classifica III-BIS</p> <p>Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012)</p>

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 18.02.2025 prot. n. 573-P;
- PRESO ATTO** della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla BDNCP e sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 29.01.2025 al 14.02.2025;
- PRESO ATTO** che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;
- CONSTATATO** che il RUP ha predisposto e trasmesso in forma riservata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";

## PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI

---

**VISTA** la previsione contenuta nel budget DGTE01 alla voce PVS;

**VISTI** i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 08.08.2024;

### DISPONE

che, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori in oggetto siano affidati con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati dal RUP.

### DISPONE

che il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo con l'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

### DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

### DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

### DISPONE

al fine di avviare la procedura negoziata in questione, di approvare l'allegata lettera di invito, predisposta dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura negoziata per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.

Simone Bortolotti

*"Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	18/02/2025
Nome	IND 04-2025 - DECISIONE DI CONTRARRE SIGNED.PDF
Impronta	7C20C153EF53EB9B52EC6C4B8A69206A977CC75A6412FC88A76A047D4897C9FC
Dimensione (Byte)	101,437

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2025-595-P
Verso	Partenza
Data registrazione	18/02/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>SIMONE BORTOLOTTI</b>
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	BA DF 83 05 F9 51 22 54 82 ED 31 8E 50 7C A4 9C A6 34 11 DF 46 3E 70 F0 04 8F 29 61 FE 97 E9 AF A0 1B C2 6C 53 39 12 C9 4E 60 58 66 12 C4 D9 68 86 F5 FA 68 6E 7A 29 B2 EB 62 76 25 3B C1 C4 5E 59 1A 27 54 77 DB F3 55 DB 42 CA 1F 3D 08 04 B6 D5 05 42 AE 3A A1 C3 7D EB C7 A6 E6 7F FB C1 82 28 7F 64 1F 72 71 78 A7 A8 E6 37 4D E0 BF 1E BF A0 48 0B 4C 41 25 FC B1 4F 3C B5 52 4B F0 13 AD 27 75 01 C8 AE 76 7F 80 DF AA 9C BF 12 E9 14 5D 26 EF 38 8A E0 66 5F BC D3 74 AB 1A F9 98 7B 1D A2 A0 30 9B F3 63 EA 85 8D E4 1A 97 3B 1F D7 9B FB A7 86 51 07 0F 3C C6 B4 CA E9 54 33 C8 F0 18 6E 65 28 F9 4F 9A 59 D8 DF 73 F9 70 F1 2A 13 31 0F D5 0F A3 97 E8 6C 87 6C 3A 51 58 85 AA 25 DD 2F B8 FD B5 E2 21 1D 80 4F 5A DB 4C FC 94 1F 25 78 20 73 18 CA 9A 95 CD 8A 7A 40 95 35 FB 5E 45
Data e ora della Firma	18/02/2025 12:23:30 GMT
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	