Registrato al n° 32

FRIULI VENEZIA GIULIA

STR’\:D

HNOSTRA RETE

Pag. 1 di20

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Ciclovia FVG1 “Alpe Adria” - Tronco Moggio Udinese — Tarvisio. Lavori di
manutenzione straordinaria di rifacimento e potenziamento degli impianti di illuminazione

delle gallerie e messa in sicurezza dei relativi tratti di pista ciclabile - Codice Lavoro DA-2018/3

CUIL01133800324202400044 CUP E94E22000390002 CIG B69B6994BD

Importo del presente atto Euro 810.566,64.=

Fhkkkhkhkhkkdkdkddkdddddddiid

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei
Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, CF. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dall'Ing. Luca VITTORI omissis

omissis . domiciliato presso la Societa che rappresenta, che interviene nel
presente atto nella sua qualita di Direttore Delegato della Societa Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A, giusta Procura Repertorio n° 18620 Raccolta n° 13489 dd. 09.06.2025 dellAvv.to
Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Citta di Udine, (di seguito
anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

E

L'Operatore Economico S.I.E.l. SRL SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI con
sede in Via Piave n° 6 - 36050 Quinto Vicentino (VI), C.F. e P. L.V.A. 00642570246, iscritto alla
C.CIAA.diVicenza, R.E.A.n. 143668, rappresentato dal sig. Gino FOCHESATO omissis

4 omissis domiciliato per la carica presso la Societa che
rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante, (di

seguito anche Appaltatore).
PREMESSO

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 1587 del 06.06.2025, ha
approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

> CHE, nellambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, € precisato I'importo di
ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota

percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento;
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> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2025-1675-P del 19.06.2025,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata sub IND 06-
2025), avente ad oggetto Ciclovia FVG1 “Alpe Adria” — Tronco Moggio Udinese — Tarvisio.
Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento e potenziamento degli impianti di
illuminazione delle gallerie e messa in sicurezza dei relativi tratti di pista ciclabile

> CHE il procedimento e stato avviato ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. d), del d.Igs. 36/2023
e s.m.i. (di seguito anche Codice), con lettera di invito dd. 19.06.2025 prot. 2025-1675-P ed
esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq_91871];

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, nella seduta telematica dd. 03.07.2025 ha formulato
la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti dellOperatore Economico
S.L.E.l. SRL SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI con sede in Via Piave n° 6 -
36050 Quinto Vicentino (VI), CF. e P. LV.A. 00642570246

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n® 2025-2031-P dd.
28.07.2025, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione,immediatamente efficace ai sensi
dell'art. 17, co. 5, del Codice, dell'appalto in oggetto;

> CHE ai sensi dell'art. 55, co. 2, del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'art.
18, co. 3, dello stesso;

> CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire 'appalto denominato “Ciclovia FVG1 “Alpe Adria” -
Tronco Moggio Udinese — Tarvisio. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento e
potenziamento degli impianti di illuminazione delle gallerie e messa in sicurezza der relativi
tratti di pista ciclabile’, nel rispetto del progetto esecutivo e dell'ulteriore documentazione
posta a base della procedura per I'affidamento dell'appalto, con particolare riferimento ai

documenti allegati richiamati nellambito dell'art. 29 del presente contratto.
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ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 20,725% (diconsi venti
virgola settecentoventicinque per cento), ammonta a Euro 810.566,64.= (diconsi Euro
Ottocentodiecimilacinquecentosessantasei/64.=), comprensivo di Euro 171.761,31.= (diconsi
Euro Centosettantunmilasettecentosessantuno/31.=) per i costi di sicurezza interferenziali.
L'importo si intende al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. Il presente
contratto e stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.
Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini
di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
Il prezzo a corpo offerto tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal
Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero,
cosl come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della
sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione e ai costi della manodopera.
In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante puo imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso |'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'Allegato
.14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% (tre per cento) dellimporto complessivo
contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, nella misura del 90% (novanta per cento) del valore

eccedente la suddetta variazione applicata alle prestazioni da eseguire.
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In conformita all'art. 16, co. 2, dell'Allegato I.2-bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, ai fini del calcolo
della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici del costo di costruzione secondo
le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lett. a), e co. 4 dell'art. 60 del Codice, del testo vigente alla data
del 01.07.2023.
La disciplina operativa della revisione dei prezzi e definita nell'art. 28 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine per I'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale
d'Appalto, & di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo
alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5 - PENALI

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'articolo 16 del Capitolato
Speciale d'Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1,0%. (uno virgola zero) per mille)
dellammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause
di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa dei
ritardi o dell'inadempimento.

Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 13 “Pari opportunita ed inclusione
lavorativa' del presente atto la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato 1.3
del Codice, applichera, per ogniinadempienza, una penalita, per ogni giorno di ritardo, pari allo
0,5%o (zero virgola cinque) dell'lammontare dellimporto del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 del sopra citato Allegato determina, altresi,
l'impossibilita per I'Appaltatore di partecipare, in forma singola o in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art.
126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (dieci) per cento dellammontare
netto contrattuale.

ARTICOLO 6 -PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Siintende integralmente richiamato l'articolo 17 (“Programma esecutivo dettagliato dei lavori
dellappaltatore’) del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 7 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavorl) e 15
("Sospensione per pericolo grave ed immediatd") del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 8- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente al RUP, e comunque almeno quindici giorni
prima della consegna dei lavori, il POS redatto in conformita all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008
es.m..

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti,
nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri
previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli articoli 60 (“Oneri
dellAppaltatore nelle operazioni di collaudo’), 65 (“Oneri e obblighi a carico dell Appaltatore’),
66 ("Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 67 (“Obblighi dellAppaltatore riguardo la
viabilitd') e 68 (" Difesa e requisiti ambientall).

L'Appaltatore & obbligato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022 n. 256 “Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori dli
interventi edilizl' (CAM Edilizia) a elaborare e trasmettere alla Direzione Lavori la Relazione
CAMin cui - per i criteri di cui ai § 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.2, 3.1.3.3 e 3.1.3.4 del succitato Decreto -
vengono confermati gli impegni assunti, descritte le scelte e le procedure gestionali che
garantiscono la conformita ai criteri comunicati, i requisiti dei materiali e dei prodotti da
costruzione e indicati i relativi mezzi di prova.

L'Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 9- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, é stata presentata
dall'Appaltatore mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera di
Assicurazioni SA con polizza n. 01337/34/50634160 in data 30.07.2025, per l'importo
garantito di Euro 40.528,33.= (diconsi Euro Quarantamilacinquecentoventotto/33.=) e resta
vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co.

8, del Codice.
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La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle penali,
senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso
I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'’Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co.
10, del Codice, per gliimporti stabiliti all'art. 32 (“Obblighi assicurativi a carico dell Appaltatore’)
del Capitolato Speciale d’Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 10-INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il sig. Stefano CISCATO

omissis domiciliato per la carica presso la
Societa che rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilita della condotta dell'appalto
oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta dell’Appaltatore, deve
essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto é regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti
di gara e dagli artt. 44 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto.

Essendo privo della qualificazione nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria
OG2 - Classifica l, come espressamente dichiarato in sede di offerta, ' Appaltatore € obbligato
a subappaltare integralmente le lavorazioni afferenti a tali categorie.

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono
essere stipulati, in misura non inferiore al 209 (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato
nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dellappalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di

lavoro, per garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
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dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non
possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il Subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto
dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.
L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal
Subappaltatore per lidentificazione del cd ‘Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni
attuative emesse dalla Banca d'ltalia).

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di esclusione
di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene
effettuata, salvo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento dei
Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere
consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio
dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del
codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a
ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario e
solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, I'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore. | Subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui
all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, e tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del
medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11,
co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 47 e 48 del Capitolato Speciale d’Appalto
disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare
tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per I'esecuzione
della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, relativamente a
tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, I'importo e I'oggetto del subcontratto affidato
almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono
essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite
clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del

subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformita a quanto stabilito dall'art.
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8 dell'Allegato I.2-bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle
specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.

L'’Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2, lett. b), del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 13 - PARI OPPORTUNITA ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Aisensidell'art. 102, co. 1, lett. ), del Codice, ' Appaltatore siimpegna ad assicurare una quota
di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 57 del Codice, 'Appaltatore non é tenuto a garantire una quota di
genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dellAllegato 1.3 del Codice, 'Appaltatore occupando un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cinquanta, € tenuto, entro sei mesi dalla
stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della

retribuzione effettivamente corrisposta. E obbligato, inoltre, a trasmettere la predetta
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relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'Appaltatore e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dellAllegato 1.3 del Codice I'Appaltatore, occupando un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici, & tenuto, entro sei mesi dalla formalizzazione del
presente contratto a consegnare al RUP della Stazione Appaltante la certificazione di cui all'art.
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di
cui alla medesima legge con evidenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. E obbligato,
inoltre, a trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali
dell'Appaltatore. In alternativa, entro il medesimo termine, ' Appaltatore deve dichiarare di non
essere assoggettato alla disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli articoli
16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato
Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 15 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Si intende integralmente richiamato I'art. 59 — (“7ermini per il collaudo o per 'accertamento
della regolare esecuzioné’) del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 16 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che I'Appaltatore e
esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei rifiuti prodotti
fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi.
L'Appaltatore e altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia
e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare

tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta
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del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle
autorizzazioni degli impianti presso i quali tali rifiuti vengono conferiti.

ART. 17 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 23 e
seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2, del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 e stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi come
modificato dall'art. 1, co. 986, della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario &
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'art. 29, co. 10 e co. 11 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 e s.m.i.,
nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale
dei lavori, il RUP verifica la congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva,
nei casi e secondo le modalita di cui al D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020

(attualmente il D.M. 143/2021).
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ARTICOLO 18- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni
di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co. 12, del
Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse
prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, |a risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto
e/onon preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione
Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'’Appaltatore
in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
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TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di
impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come
declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del
19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore siimpegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto — con nota
sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura -
copia di tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli
operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione
potra avvenire anche per estratto mediante Iinvio della singola clausola di tracciabilita e
idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di dichiarazioni
sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta
assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore siimpegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1, della Legge 136/2010 — Piano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
mediante bonifici bancari intestati allOperatore Economico S.L.E.l. SRL SOCIETA'
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI con sede in Via Piave n° 6 - 36050 Quinto Vicentino

(VI), CF.eP.1.V.A. 00642570246, ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato:

omissis
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Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
allacquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25, co. 2, della Legge 89/2014 e s.m.i,, ha 'obbligo di indicare
nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 20-DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validita e I'efficacia del presente Contratto e subordinata
allintegrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante ha verificato l'iscrizione dellOperatore Economico nellElenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
co. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per
tutta la durata dellAppalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo
all Appaltatore.

A tal fine, I'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi
tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 0 il
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di
cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e Il del Codice;
b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;
c. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. lacessione, anche parziale, del contratto;
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e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora I'importo della penale
superi il 109 (dieci per cento) dellimporto contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 25 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione
aziendale).

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esimera
I'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere peri
fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 22 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice é riservata alla Stazione Appaltante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante é tenuta al pagamento esclusivamente di quanto
correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell’Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore.

ARTICOLO 23 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.
Per'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause di incompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE
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In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del dlgs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 25 -PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), I'’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di
tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.

Inoltre, I'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.
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Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in
ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire
I'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi essere
oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione
delloggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si
riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; I'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. e reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per '.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente
la stipula dellaffidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dellimposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice,

le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
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Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 29 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto indicati
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. | medesimi,
essendo firmati digitalmente unitamente al presente atto, si intendono integralmente

accettati dalle parti contraenti.

» R.01-Relazione generale

» R.02.1_Relazione specialistica impianti elettrici
» R.02.2_Relazione specialistica calcoli illuminotecnici
» R.02.3-Relazione specialistica opere edili

» R.03.1-Piano Sicurezza e Coordinamento

» R.03.2-PSC_Costi della sicurezza

» R.03.3-PSC_Analisi prezzi unitari sicurezza

» R.03.4-PSC_Quadro incidenza manodopera sicurezza
» R.03.5-PSC_Cronoprogramma

» R.03.6-PSC_Fascicolo dell'opera

» R.03.7.1-PSC_Progetto ponteggio_planimetrie
» R.03.7.2-PSC_Progetto ponteggio_prospetti
» R.03.7.3-PSC_Progetto ponteggio_sezioni

» R.03.7.4-PSC_Progetto ponteggio_relazione
» R.03.8-PSC Evidenza zone accantieramento

» R.03.9-PSC_Piano di Manutenzione

» R.04.1-Computo metrico estimativo

» R.04.2-Elenco prezzi unitari

» R.04.3-Analisi prezzi unitari

» R.04.4-Quadro incidenza manodopera

» R.05.2-Capitolato speciale d'appalto_NG

» R.05.2-Capitolato speciale d'appalto_NT

» R.06-Relazione CAM

» RS.01-01.Ponte di Moggio e Simonetti

» RS.02-02.Cinque Rivi

» RS.03-03.Resiutta

» RS.04-05.Ponte Perararia |l
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» RS.05-07.Rio Stock

» RS.06-08.Ponte Perararia lll

» RS.07-09.Villanoval |

» RS.08-10.Villanova Il

» RS.09-15.Rio dei Sassi

» RS.10-21.Ponte di Muro |

» RS.11-22.Ponte di Muro Il

» RS.12-23.Rio Palate_signed

» RS.13-23.24.Collegamento elettrico

» RS.14-24.Rio Costa_signed

» RS.15-25.Rio Tomba_signed

» RS.16-29.Rio Paluga_signed

» RS.17-V1.Ponte Pontuzzo

» T.01-Corografia

» T02.01-Planimetria generale_1-13

» T02.02-Planimetria generale_11-27

» T02.03-Planimetria generale_28-30

» To3.1-Dettagli costruttivi e d'installazione

» To3.2-Galleria 1_Ponte di Moggio e Simonetti
» To3.3-Galleria 2_Cinque Rivi

» T03.4-Galleria 3_Resiutta

» To3.5-Galleria 4_Ponte Peraria

» To3.6-Gallerie 5-7-8-Ponte Peraria 2-Ponte Peraria 3
» T03.7-Gallerie 5-7 Ponte Peraria 2-Rio Stock
» To3.8-Galleria 8 Ponte Peraria 3

» T03.9-Galleria 9 Villanova 1

» To3.10-Galleria 10 Villanova 2

» To3.11-Galleria 14 Cadramazzo

» To3.12-Galleria 15 Rio dei Sassi

» T03.13-Galleria 21 Ponte di Muro 1

» T03.14-Galleria 22 Ponte di Muro 2

» To3.15-Gallerie 23-24 Linea Rio Palate-Rio Costa
» To3.16-Galleria 23 Rio Palate

» T03.17-Galleria 24 Rio Costa

» To3.18-Galleria 29 Rio Paluga

» T03.19-Schemi unifilari QE

» T03.20-Galleria 15 Rio dei Sassi
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» T03.21-Viadotto V1
» T03.22.1-Evidenza scavi e asfaltature
» T03.22.2-Evidenza scavi e asfaltature

Si allegano, inoltre, la Garanzia Definitiva e I'attestazione di avvenuto pagamento dellimposta
di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle

disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori

disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
S.LE.L.S.r.lL Il Direttore Delegato
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
- Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
T ; o )
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste

CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it

CERTICLLALITY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it
T Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
s dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n.01133800324 - REA 127257



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme 08 agosto 2025

File : C:/Users/s.tommasini/Desktop/DA FIRMARE/FIRMATI/FVGS 32 S.I.E.L. S.rl..pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : Luca Vittori

Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-VTTLCU65A12E098]

Stato : IT

Cod. Ident. : SIG0O000005790002

Certificato Sottoscrizione : SI

Validita Cert dal: : 18/04/2024 07.17.37 (UTC Time)

Validita Cert fino al: : 18/04/2027 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 07/08/2025 08.27.08 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : Gino Fochesato

Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-FCHGNI69MO5L840A

Stato : IT

Cod. Ident. : SIG0000005769745

Certificato Sottoscrizione : SI

Validita Cert dal: : 04/04/2024 09.13.40 (UTC Time)

Validita Cert fino al: : 04/04/2027 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 08/08/2025 06.56.49 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



	Contratto d'Appalto
	Report FVGS 32 S.I.E.I. S.r.l.

