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C O N T R A T T O    DI   A P P A L T O    

Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione dell’intervento denominato 

“SR 355 "della Val Degano" variante esterna all'abitato di Rigolato con arrivo prima del cimitero 

dalla progr. km 17+865 alla progr. km 19+451” 

CUI: L01133800324202400034 CUP: E31B19000120001 CIG: B7C5C7BD1B Codice: 02-20 

*********************** 

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei 

Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 

01133800324, rappresentata dal dott. Silvio PERONI nato a Verona (VR) il 23.06.1970, C.F. 

PRNSLV70H23L781GJ, domiciliato presso la Società che rappresenta, che interviene nel 

presente atto nella sua qualità di Direttore Generale della Società Friuli Venezia Giulia Strade 

S.p.A., giusta Procura Repertorio n° 18620 Raccolta n° 13489 dd. 09.06.2025 dell’Avv.to 

Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito 

anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante). 

 E 

L’ing. Roberto VALLARINO, nato a La Spezia, il 12.07.1971, Codice Fiscale 

VLLRRT71L12E463T, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che interviene 

nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Operatore Economico ITEC 

ENGINEERING S.r.l.  con sede in Via Brigata Partigiana Ugo Muccini n° 54/A, 19038 Sarzana 

(SP), C.F. e P. I.V.A.  n° 01236860118 iscritto alla C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria – Imperia La 

Spezia Savona R.E.A. n° SP-112013, nominato Capogruppo e Mandatario del R.T.P. costituito 

con gli Operatori Economici ARX ITALIA S.r.l. con sede in Via Magenta n° 5, 00185 Roma 

(RM), C.F. e P. I.V.A. 03516790130, iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma, R.E.A. n° RM-1649337, 

NEXTECO S.r.l. con sede in Via dei Quartieri n° 45 – 36016 Thiene (VI), C.F. e P.I.V.A. 

03564920241 iscritto alla C.C.I.A.A. di Vicenza R.E.A. n° VI-335417  e EVO ENGINEERING 

S.r.l. con sede in Corte San Francesco n° 4 – 31053 Pieve di Soligo (TV), C.F. e P.I.V.A. 

04706480268 iscritto alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno R.E.A. n° TV-371670 R.T.P. costituito con 

atto n. 6829 di Repertorio, Raccolta n. 5700 di data 05.02.2026 registrato a La Spezia il 

06.02.2026 al n. 815 serie 1T, della dott.ssa Giulia ANGELINI, notaio in Sarzana, iscritta presso 

il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, con il quale i suddetti 

Registrato al n° 13
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Operatori Economici hanno costituito tra di loro un raggruppamento temporaneo per 

l’esecuzione dell’appalto di cui al titolo, (di seguito anche Appaltatore). 

PREMESSO 

� CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2015-P del 25.07.2025, ha 

adottato la Decisione di Contrarre per l’affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria per 

la realizzazione dell’intervento denominato “SR 355 "della Val Degano" variante esterna 

all'abitato di Rigolato con arrivo prima del cimitero dalla progr. km 17+865 alla progr. km 

19+451”; 

� CHE la procedura aperta (rubricata sub. GARA 01-2025) è stata avviata ai sensi 

dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di 

Gara dd. 25.07.2025 ed esperita telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: 

rfq_93748]; 

� CHE il criterio di aggiudicazione previsto è l’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

� CHE la Società FVG Strade S.p.A., nella seduta telematica dd. 22.01.2026, ha 

formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei confronti del R.T.P. di cui 

sopra, con il punteggio di 88,499 (ottantotto virgola quattrocentonovantanove) punti; 

� CHE la Società FVG Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2026-208-P dd. 

23.01.2026 ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi 

dell’art. 17, co. 5 del Codice, dell’appalto in oggetto, condizionandolo - ai sensi dell’art. 92, co. 

3, del d.lgs. 159/11 e s.m.i. - risolutivamente in caso di esito negativo delle informative 

antimafia richieste nei confronti degli operatori economici ARX ITALIA S.r.l. e EVO 

ENGINEERING S.r.l.; 

� CHE le quote percentuali di partecipazione dell’appalto, conformemente a quanto 

indicato in sede di offerta e nell’atto costitutivo del R.T.P., sono le seguenti: 

 
Quota di 

Partecipazione 
Prestazioni Eseguite 

ITEC ENGINEERING S.r.l. (mandataria) 46,00% 

Progettazione stradale e 
strutturale (opere d’arte) – CSP 

BIM – progettazione 
geotecnica, progettazione 

idraulica 
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ARX ITALIA S.r.l. (mandante) 41,00% 

Progettazione stradale e 
strutturale (opere minori) – BIM 

- progettazione geotecnica – 
geologia  

NEXTECO S.r.l. (mandante) 5,00% Aspetti ambientali  

EVO ENGINEERING S.r.l. (mandante) 8,00% Progettazione impianti elettrici  

� CHE è decorso il termine dilatorio di cui al co. 3 dell’art. 18 del Codice, senza che sia 

stato avanzato alcun ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione; 

� CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante 

scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale. 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integrante ed essenziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO – EVENTUALE OPZIONE  

L’Appaltatore si obbliga a svolgere a perfetta regola d’arte le attività di adeguamento del 

progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.) al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., la progettazione 

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’aggiornamento della 

relazione geologica, l’esecuzione della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e delle 

prove geognostiche, geofisiche, geomeccaniche ritenute necessarie in fase di progettazione 

nell’ambito dell’intervento denominato “SR 355 "della Val Degano" variante esterna all'abitato 

di Rigolato con arrivo prima del cimitero dalla progr. km 17+865 alla progr. km 19+451”, nel 

rispetto della documentazione posta a base della procedura e dell’offerta tecnica presentata, 

con particolare riferimento ai documenti allegati richiamati nell’ambito dell’art. 29 del presente 

contratto. 

Come indicato nel Disciplinare di Gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare 

all’Appaltatore il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.). Tale 

opzione potrà essere esercitata entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta approvazione del 

progetto esecutivo mediante comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC. In tal caso il 

contraente è obbligato all’esecuzione di tale prestazione. 

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO 
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Il corrispettivo del presente atto ammonta all’importo di Euro 416.658,29.= (diconsi Euro 

Quattrocentosedicimilaseicentocinquantotto/29=), al netto di oneri previdenziali, I.V.A. e 

imposte dovute per legge.  

L’ammontare del servizio è da intendersi omnicomprensivo, oltre che delle spese, anche di 

tutte le prestazioni richieste e di ogni altra prestazione connessa, correlata e conseguente che 

si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio a regola d’arte. 

Il corrispettivo del presente atto comprende e remunera anche: 

� la redazione di tutti i documenti e degli elaborati tecnico-amministrativi necessari 

all’ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e simili previsti dalla normativa; 

� la partecipazione dell’operatore economico a confronti preliminari, conferenze di 

servizi e tavoli tecnici con gli Enti competenti per favorire il corretto sviluppo 

progettuale e il conseguimento degli adempimenti richiesti dall’incarico; 

� la presenza a riunioni e confronti con gli stakeholder del territorio interessato 

dall’intervento, anche durante la fase di gestione del cantiere, su semplice richiesta 

della Stazione Appaltante; 

� l’integrazione, nei documenti progettuali, delle modifiche richieste dagli Enti 

competenti al rilascio di pareri o autorizzazioni necessarie per l’approvazione finale del 

progetto. 

Eventuali esigenze integrative o modificative, sia in aumento che in diminuzione, saranno 

oggetto di valutazione e computazione secondo le modalità e le procedure previste dall’art. 

120 del d.lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente. 

ARTICOLO 3 – REVISIONE PREZZI 

La revisione prezzi si applica esclusivamente alle componenti delle spese e degli oneri accessori 

pertanto, la componente compenso, calcolata in applicazione del D.M. 17/06/2016, non è 

soggetta a revisione prezzi. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.2 –bis del Codice, la revisione prezzi non è prevista 

per i servizi a esecuzione istantanea. Pertanto, essa non trova applicazione per l’adeguamento 

del progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.) al d.lgs. 36/2023, l’aggiornamento della 

relazione geologica, nonché per la connessa esecuzione della caratterizzazione delle terre e 

rocce da scavo e delle prove geognostiche, geofisiche e geomeccaniche. 

La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, e 
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trova applicazione, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari 

condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del 

costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono 

aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per 

cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.  

Per il calcolo della variazione dei prezzi, si applica l’indice P.P.S. (prezzi alla produzione dei 

servizi) n. 71 relativo “all’attività degli studi di architettura ed ingegneria, collaudi ed analisi 

tecniche”. 

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE 

L’Appaltatore è tenuto a concludere le attività oggetto del presente atto nel termine 

complessivo di 200 (duecento) giorni, articolato nelle seguenti fasi temporalmente non 

continuative:   

� FASE 1 → l’adeguamento del progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.) al d.lgs. 

36/2023, l’aggiornamento della relazione geologica, l’esecuzione della caratterizzazione 

delle terre e rocce da scavo e delle prove geognostiche, geofisiche e geomeccaniche 

dovranno essere consegnati entro il termine perentorio di 140 (centoquaranta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale avvio dell’incarico; 

� FASE 2 → Il progetto esecutivo, l’esecuzione della caratterizzazione delle terre e rocce da 

scavo e delle prove geognostiche, geofisiche e geomeccaniche dovranno essere 

consegnati entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica. 

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Tecnico Prestazionale 

Qualora la Stazione Appaltante eserciti l’opzione per l’affidamento del servizio di Coordinatore 

della Sicurezza in Esecuzione il medesimo si svolgerà dalle fasi propedeutiche alla consegna 

dei lavori e si riterrà ultimato con l’approvazione degli atti di collaudo. 

Il servizio dovrà essere garantito anche a fronte di eventuali proroghe e/o periodi di 

sospensione lavori senza la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo. 

ARTICOLO 5 –  MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
INERENTI LA PROGETTAZIONE 

Alla luce dell’art. 43, dell’Allegato I.9 e dell’Allegato I.7 del Codice, come integrati e modificati 
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dal d.lgs. n. 209/2024, le prestazioni sopra esposte dovranno prevedere l’impiego di metodi e 

strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. 

Tutte le attività, pertanto, dovranno essere sviluppate utilizzando la metodologia Building 

Information Modeling (BIM), per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita. 

La progettazione di cui al presente atto dovrà essere effettuata in tutte le sue fasi nel rispetto 

delle norme di riferimento della gestione digitalizzata del processo informativo nel settore 

delle costruzioni e svolta in ottemperanza al Capitolato Informativo, nonché in ottemperanza 

al Piano di Gestione Informativa una volta approvato dalla Stazione Appaltante. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo dei lavori di cui trattasi e tutte 

le attività tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito 

dalla vigente disciplina e da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con 

l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero 

durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.  

In particolare, i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle 

disposizioni previste negli artt. 41 e seguenti del Codice e gli elaborati tecnici dovranno essere 

pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate 

norme e corrispondenti a quanto offerto in gara. 

L’Appaltatore, nello svolgimento dell’incarico, dovrà coordinarsi costantemente con il 

Responsabile Unico del Progetto (di seguito per brevità anche “RUP”) allo scopo di consentire 

una valutazione congiunta delle problematiche progettuali nel loro divenire.  

La progettazione dovrà tenere conto dell’entità della spesa complessiva prevista per i lavori in 

questione e dovrà essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico-

amministrativa posta a base di gara come migliorata in sede di offerta tecnica. 

Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite, come pure 

ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello dei prezziari vigenti e del mercato 

corrente alla data di compilazione del progetto.  

Tutti gli elaborati, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro 

componga il progetto, dovranno essere consegnati, oltre a quanto disposto nel Capitolato 

tecnico prestazionale, anche in forma cartacea, in numero di 1 copia per la Stazione 

Appaltante, oltre quelle necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi.  

Tutti gli elaborati dovranno comunque essere anche consegnati in formato digitale, nei formati 
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editabili compatibili con i software in uso degli uffici della Stazione Appaltante ed in formato 

di stampa (pdf o equivalente). 

L’incaricato dovrà cooperare attivamente con il RUP per l’acquisizione di tutti i pareri, nulla–

osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, ovvero, nel caso di indizione 

della conferenza dei servizi, prestare la massima e solerte assistenza al RUP stesso per lo 

svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di 

altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari. 

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi 

tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal RUP prima 

dell’approvazione delle singole articolazioni progettuali anche in attuazione delle operazioni di 

verifica senza, perciò, sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali 

compensi. 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 132 del 23.09.2025, l’Appaltatore si impegna a utilizzare 

eventuali sistemi di intelligenza artificiale (AI) esclusivamente in modo strumentale e di 

supporto all’attività professionale, assicurando in ogni caso la prevalenza dell’apporto 

intellettuale umano rispetto al contributo derivante dall’impiego di tali strumenti. 

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del rapporto professionale, l’Appaltatore è 

tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, in modo chiaro, semplice ed esaustivo: 

a. i sistemi di AI eventualmente utilizzati; 

b. le parti dell’incarico nelle quali tali strumenti sono stati impiegati. 

Tali informazioni dovranno essere fornite mediante apposita autocertificazione da trasmettere 

alla Stazione Appaltante al termine dell’incarico. 

ARTICOLO 6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili all’intervento sono: 

� CAM Illuminazione pubblica (Decreto Ministeriale del 27 settembre 2017, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017). 

� CAM Strade (Decreto Ministeriale del 05 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024). 

L'Aggiudicatario del servizio è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal D.M. 05.08.2024 (CAM 

STRADE) e, in particolare, a redigere una Relazione CAM, in conformità con quanto disposto 

dall’art. 22, co. 4, lett. o) dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. 
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La Relazione CAM, in relazione ai criteri ambientali previsti nel capitolo 2 "Criteri per 

l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali" del D.M. 05.08.2024, deve 

illustrare, per ciascun criterio ritenuto applicabile, le scelte progettuali adottate al fine di 

garantire la conformità ai medesimi. È, altresì, necessario indicare, per ogni criterio, gli elaborati 

progettuali nei quali saranno esplicitati i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto degli stessi, 

nonché dettagliare le caratteristiche dei materiali e dei prodotti da costruzione impiegati, in 

conformità ai predetti criteri. Inoltre, la Relazione deve specificare le tipologie di mezzi di prova 

di cui al paragrafo 1.3.4 "Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" del D.M., che l’esecutore 

dei lavori dovrà presentare alla Direzione dei Lavori. 

Nella Relazione CAM, l’Aggiudicatario espone le modalità di contestualizzazione delle 

specifiche tecniche applicate alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento, nonché 

giustifica, in base a ragioni di carattere tecnico o normativo, l’eventuale applicazione parziale o 

la non applicazione di uno o più criteri ambientali minimi, come indicato nel paragrafo 1.1 

"Ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni" del medesimo Decreto. 

La Relazione CAM deve essere integrata, per le parti pertinenti, con quanto previsto dal D.M. 

27.09.2017, n. 244 (CAM Illuminazione Pubblica). 

Infine, nella suddetta Relazione, l’Aggiudicatario propone l’adozione dei criteri premianti per 

l’affidamento dei lavori, come stabilito nel capitolo 3.2 del "CAM Strade" e nel capitolo 4.2.4 

del "CAM Illuminazione Pubblica", fornendo adeguate motivazioni tecniche e ambientali a 

supporto di tali scelte. 

L’Aggiudicatario, inoltre, valuterà la sussistenza di eventuali ulteriori CAM riferibili 

all’intervento e procederà all’integrazione della relativa Relazione. 

ARTICOLO 7 –  MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
INERENTI ALLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 

L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, quindi, 

dovrà predisporre nei tempi dovuti il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto 

stabilito dalla normativa vigente, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle 

norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente 

incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo 

alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri. 
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La progettazione della sicurezza dovrà venir eseguita in stretta correlazione con la 

progettazione dei lavori. 

A tal fine, nello svolgimento dell’attività progettuale della sicurezza, il coordinatore dovrà 

rapportarsi costantemente con il progettista dei lavori e con il RUP, riferendo periodicamente 

sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle 

indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare decisioni sui singoli problemi che 

venissero a maturare nel corso dello svolgimento dell’incarico. 

L’Appaltatore dovrà recepire, nell’elaborazione od adeguamento del progetto della sicurezza, 

tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo in sede di espressione 

del parere di competenza sul progetto dei lavori, nonché le modificazioni motivatamente 

richieste al progettista dei lavori dalla Stazione Appaltante prima dell’approvazione delle 

singole articolazioni progettuali, anche in attuazione delle operazioni di verifica della 

progettazione senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali 

compensi.  

Dovrà, altresì, essere effettuata la quantificazione economica dei costi per l’esatto 

adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d’asta e 

l’ammontare di detti oneri dovrà essere definito per essere opportunamente evidenziato nel 

quadro economico del progetto dei lavori. 

ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore si impegna: 

a. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa 

documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la 

conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto; 

b. adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore di esecuzione del contratto nelle 

tempistiche dallo stesso indicate. 

c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Appalto, indicando analiticamente le 

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili/referenti/componenti del 

team; 
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d. eseguire le attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

impiegando professionisti, in possesso dell’abilitazione prevista dal d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.;  

e. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in 

particolare del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

ARTICOLO 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso 

e, comunque a conoscenza, durante tutta l’esecuzione dell’appalto. Lo stesso si impegna a non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. È, inoltre, 

responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la 

Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l’Operatore 

Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 

Fatto salvo quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della 

Stazione Appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio 

pubblico.  

L'Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto 

per la stazione appaltante eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non 

violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo 

Si precisa che tutti gli elaborati, i modelli informativi, librerie BIM, dati e rilievi digitali e 

informativi, nonché documentazione a corredo forniti, in attuazione del presente affidamento, 

resteranno di proprietà piena ed assoluta della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  la 

quale potrà, nel rispetto del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, a suo insindacabile 

giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 

più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato 

possa essere sollevata eccezione di sorta. 

L’Appaltatore espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in 

base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne può 

disporre liberamente. 
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ARTICOLO 10 – PENALI 

La Stazione Appaltante ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli ritenuti 

opportuni per assicurare che, da parte dell’Appaltatore, siano osservate tutte le pattuizioni 

contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di controllare la validità delle 

prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell’Appaltatore eventuali 

inadempimenti. 

Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, ritardi, vizi ed altre irregolarità 

nell’espletamento dell’appalto oppure nel rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, 

delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato 

al medesimo il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora 

l’Appaltatore persista nell’inosservanza del contratto, delle norme o delle disposizioni 

impartite, ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, la Stazione Appaltante può 

applicare le penali o risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva. 

Potranno essere applicate le seguenti penali: 

� ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari all’ 1‰ 

(uno per mille) dell’importo della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun 

giorno di ritardo;  

� ritardato riscontro (chiarimenti e risposte) entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi 

dal ricevimento delle eventuali richieste di pareri e/o prescrizioni da parte degli Enti 

competenti al rilascio di autorizzazioni e degli Enti gestori di infrastrutture interferenti: 

penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo contrattuale; 

� ipotesi di ritardata consegna degli elaborati progettuali revisionati, a seguito delle 

richieste di pareri e/o prescrizioni da parte degli Enti competenti di cui al precedente 

punto, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta scritta da 

parte della Stazione Appaltante: penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) 

dell’importo contrattuale; 

� ipotesi di presenza di elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, di 

incongruenze di natura tecnica o di violazioni degli indirizzi progettuali, durante le fasi 

di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge o in esito alle attività di verifica 

della progettazione ai sensi dell’art. 42 del Codice: penale pari allo 0,3‰ (zero virgola 

tre per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli 
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elaborati conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al 

raggiungimento del termine massimo di 7 (sette) giorni naturali consecutivi, oltre il 

quale sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille)  

dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; 

� per ogni revisione documentale successiva alla prima sugli stessi elaborati tecnici, da 

eseguire in esito alla verifica di cui all’art. 42 del Codice, qualora permangano elaborati 

non conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica, penale forfettaria 

pari all’ 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. 

Qualora, per detta causa, l’importo complessivo della penale superi il 10% dell’importo 

contrattuale, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere senza indugio il contratto con 

l’Appaltatore, mediante semplice comunicazione trasmessa a mezzo PEC, fatta salva la 

richiesta di eventuali maggiori danni, senza che l’Appaltatore abbia alcunché a pretendere. 

L’importo delle penali potrà essere anche eventualmente compensato con l’importo delle 

fatture emesse dall’Appaltatore e non ancora liquidate. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante può 

trattenere l’importo delle penali mediante escussione della garanzia definitiva per la quota 

parte relativa ai danni subiti. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo 

escusso. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente né dalle 

responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con l’accettazione del servizio e che 

dovessero derivare dalla negligenza dello stesso Appaltatore. 

ARTICOLO 11 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell’art. 117, co. 1, del Codice, ridotta ai sensi 

dell’art. 106, co. 8, del Codice, è stata presentata dall’Appaltatore mediante garanzia 

fideiussoria rilasciata da Zurich Insurance Europe AG con polizza n. PC7G6E18 in data 

03.02.2026 per l’importo garantito di Euro 104.164,57.= (diconsi Euro 

centoquattromilacentosessantaquattro/57.=) e resta vincolata ai sensi di legge. 

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art. 117, co. 

8, del Codice; 
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La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l’applicazione delle penali, 

senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso 

l’Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, 

pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 

stessa. 

L’Appaltatore deve essere in possesso dell’assicurazione di responsabilità civile professionale 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La stessa deve 

essere trasmessa alla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTI  

Per rafforzare il controllo delle attività specialistiche e, più in generale, il rispetto puntuale delle 

tempistiche progettuali ed autorizzative, nonché per la gestione ottimale degli interessi degli 

stakeholder su cui l’opera avrà ricadute non può essere subappaltato l’adeguamento del 

progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.) al d.lgs. 36/2023 e la redazione del progetto 

esecutivo. 

In considerazione della natura dell’incarico e delle responsabilità ad un tanto connesse, non 

possono, altresì, essere subappaltate le attività di coordinamento della sicurezza indicate dagli 

artt. 91 e 92 (opzionale) del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 

Il ricorso al subappalto è invece consentito per: 

� l’aggiornamento della relazione geologica; 

� l’esecuzione della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e delle prove 

geognostiche, geofisiche, geomeccaniche; 

� indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni; 

� pareri e consulenze tecniche necessarie a dare compiuta la progettazione ivi incluse le 

attività prettamente inerenti agli espropri. 

Ai sensi del quinto periodo dell’art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono 

essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, 

con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1. 

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, l’affidatario deve 

trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare 

l’istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile sul sito della Stazione 
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Appaltante https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/subappalti/modulistica). 

Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all’atto 

dell’offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. 

La quota subappaltabile non potrà eccedere da quanto eventualmente stabilito nei documenti 

di affidamento ai sensi dell’art. 119, co. 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.   

L’affidatario deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal 

Subappaltatore per l’identificazione del cd “Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni 

attuative emesse dalla Banca d’Italia). 

Ai sensi dell’art. 119, co. 6, del Codice, l’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in 

solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto di subappalto.  

L’affidatario è, altresì, obbligato ad inserire, nei contratti di subappalto, una clausola di 

revisione dei prezzi che si attivi al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 60, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. 

ARTICOLO 13 – REFERENTI CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI 

L’Appaltatore ha nominato l’ing. Roberto Vallarino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di La 

Spezia al n° A957, quale Coordinatore Unico del gruppo di lavoro. La medesima deve svolgere 

le funzioni di coordinamento e integrazione delle attività oggetto del presente atto, 

assumendosene la responsabilità professionale. Il Coordinatore Unico rappresenta 

l’Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto riguarda ogni aspetto tecnico 

ed amministrativo legato al contratto. Ogni comunicazione della Stazione Appaltante resa al 

Coordinatore Unico si intende validamente resa all’Appaltatore. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), anche servendosi dell’assistenza 

fornita dal personale tecnico ed amministrativo della Stazione Appaltante, svolge le funzioni 

di controllo delle attività progettuali per ogni aspetto tecnico ed amministrativo legato al 

contratto, relazionando al RUP circa l’andamento delle principali attività di esecuzione del 

contratto. 

L’Appaltatore, ricorrendone la necessità, potrà sostituire la persona del Coordinatore Unico 

con altra in possesso di corrispondenti qualifiche e poteri e previo consenso scritto della 

omissis

omissis



 
 
 

 

Pag. 15 di 26 
 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it  
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
dell’unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257  

 

Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante potrà sostituire in ogni momento il DEC, dandone comunicazione 

scritta all’Appaltatore. 

Il Coordinatore Unico relazionerà il DEC in ordine allo svolgimento dei servizi oggetto del 

presente contratto con le modalità e nei termini che gli verranno indicati dal medesimo. 

Tutte le comunicazioni, approvazioni, autorizzazioni, relazioni, istruzioni e quant’altro 

necessario ai fini della prestazione del servizio oggetto del presente contratto intercorreranno 

tra il DEC e il Coordinatore Unico. 

Tutte le comunicazioni inerenti l’appalto devono essere inviate a mezzo PEC ai seguenti 

indirizzi: 

� FVG Strade S.p.A.: fvgstrade@certregione.fvg.it 

� Appaltatore: itec.gare@legalmail.it 

La ricezione e l’invio delle comunicazioni con tale mezzo si intendono valide ad ogni effetto di 

legge. 

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 
PREVIDENZA E ASSISTENZA  

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 

dalla normativa europea e nazionale. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 102, co. 2, lett. b), del Codice, in 

materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad 

adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; è altresì 

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto.  

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Ai sensi dell’articolo 116 comma 1 del Codice, le prestazioni oggetto del contratto sono 

soggette a verifica di conformità. 

Il Certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di 

ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di verifica di conformità, ai sensi del comma 2 

dell’art. 116 del Codice dei contratti, ha carattere provvisorio ed esso assume carattere 
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definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, la verifica di 

conformità si intende tacitamente approvata anche se l’atto formale di approvazione non sia 

intervenuto entro i successivi due mesi. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto 

dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle 

prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che la 

verifica di conformità assuma carattere definitivo. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile 

nei confronti della Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 16 – CLAUSOLA PER ERRORI DI PROGETTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 41, comma 8-bis del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., il presente contratto stipulato 

dalla Stazione Appaltanti prevede la presente clausola espressa relativa alle prestazioni 

reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica 

ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase di esecuzione dei lavori, tali da 

pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.  

Nell’ipotesi di errore progettuale individuato e accertato in corso d’opera dalla Stazione 

Appaltante e definito:   

� nella inadeguata valutazione dello stato di fatto;  

� nella mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 

progettazione;  

� nel mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da 

prova scritta;  

� nella violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati;  

� errori, inesattezze o omissioni progettuali, tale da pregiudicare, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.  

il progettista dovrà provvedere senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante alla 

riprogettazione di tutti gli elementi necessari alla risoluzione degli errori od omissioni presenti 

nel progetto esecutivo. Il progettista dovrà, inoltre, riprogettare senza alcun onere per la 

Stazione Appaltante anche tutte le modifiche da apportare ai lavori già realizzati prima 

dell’individuazione dell’errore progettuale, incluse le relative modalità realizzative. Le attività di 

riprogettazione dovranno essere orientate alla risoluzione degli errori e omissioni con la 

minima spesa possibile per i lavori di realizzazione dell’opera. 
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Il costo di tutti i lavori modificativi e integrativi da apportare ai lavori già realizzati prima 

dell’individuazione dell’errore progettuale, al fine di poter eseguire le opere per come 

riprogettate, è a carico del progettista. La responsabilità del progettista riguarda anche i danni 

per la Stazione Appaltante derivanti dalla sospensione dei lavori e dalle eventuali riserve 

derivanti da tale sospensione che dovessero essere apposte dall’Appaltatore dei lavori. 

Restano salvi ed impregiudicati tutti i diritti e le pretese risarcitorie per i danni patiti della 

Committente a seguito di errori e/o omissioni progettuali. 

ART. 17 – PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell’art. 125, 

co. 2, del Codice, con le seguenti modalità: 

� 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale all’approvazione 

dell’adeguamento del P.F.T.E. da parte della Stazione Appaltante; 

� saldo ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione 

Appaltante. 

Le somme ammesse al pagamento sono costituite dall’importo determinato: 

� al netto dei ribassi offerti sugli importi a base d’asta e contrattualizzati; 

� al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia 

dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, 

ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di 

saldo. 

In caso di inadempimento contrattuale la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva di 

non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione 

delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. 

[se del caso] Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 

del 24/04/2017, dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT 

PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter 

adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta 

Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" 

evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e 

liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all’operatore economico 

(totale dovuto). 
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Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così come 

modificato dall’art. 1, co. 986, della L. 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di effettuare un 

pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verificherà se il beneficiario è inadempiente all’obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Stazione Appaltante non potrà 

procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all’agente della riscossione 

competente per territorio ai fini dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il 

pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato 

dall’acquisizione del DURC. 

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni 

di cui all’art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice. 

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 

categoria prevalente, ai sensi dell’art. 119, co. 1, del Codice. 

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi 

dell'art. 1456 del codice civile. 

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, co. 12, del 

Codice e della L. n. 52/1991. 

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione 

Appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si 

riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi 

dell’art. 120, co. 12, del Codice. 

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse 

prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate. 

L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto 

cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. 

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a 

discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. 
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Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto 

e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione 

Appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione 

Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni 

comunque perfezionate.  

Il Cessionario ha l’obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore 

mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore 

in armonia alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di impegnarsi 

a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati 

dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 19 

dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – con nota 

sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura - 

copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli 

operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione dell’appalto. La comunicazione 

potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e 

idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio di dichiarazioni 

sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell’avvenuta 

assunzione degli obblighi di tracciabilità.  

L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1, della Legge 136/2010 – Piano 

Straordinario Contro Le Mafie -  i pagamenti derivanti dall’atto in oggetto saranno effettuati 
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mediante bonifici bancari singolarmente intestati – come indicato nell’atto costitutivo – ad 

ogni singolo componente del R.T.P. per la quota ad esso assegnata e nello specifico: 

all’Operatore Economico ITEC ENGINEERING S.r.l.  con sede in Via Brigata Partigiana Ugo 

Muccini n° 54/A, 19038 Sarzana (SP), C.F. e P. I.V.A.  n° 01236860118, in conformità alle quote 

percentuali di esecuzione indicate nelle premesse ed esigibili presso il sotto indicato conto 

corrente dedicato: 

� Unicredit S.p.A. - IBAN IT19V0200824502000105709041. 

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono: 

� Roberto VALLARINO nato a La Spezia il 12.07.1971, C.F. VLLRRT71L12E463T; 

� Pietro MISURALE nato a Genova il 15.12.1958, C.F. MSRPTR58T15D969I. 

all’Operatore Economico ARX ITALIA S.r.l. con sede in Via Magenta n° 5, 00185 Roma (RM), 

C.F. e P. I.V.A. 03516790130, in conformità alle quote percentuali di esecuzione indicate nelle 

premesse ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato: 

� Intesa San Paolo - IBAN IT87E0306951150100000009303. 

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono: 

� Andrea GALLI nato a Bellinzona (Svizzera) il 02.06.1978, C.F. GLLNDR78H02Z133T; 

� Andrea POLLI nato a Milano il 10.11.1970, C.F. PLLNDR70S10F205F. 

all’Operatore Economico NEXTECO S.r.l. con sede in Via dei Quartieri n° 45 – 36016 Thiene 

(VI), C.F. e P.I.V.A. 03564920241, in conformità alle quote percentuali di esecuzione indicate 

nelle premesse ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato: 

� BCC di Verona e Vicenza Soc. Coop. - IBAN IT44P0880760490000000012687. 

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato è: 

� Gabriele CAILOTTO, nato a Valdagno il 26.12.1979, C.F. CLTGRL79T26L551L; 

all’Operatore Economico EVO ENGINEERING S.r.l. con sede in Corte San Francesco n° 4 – 

31053 Pieve di Soligo (TV), C.F. e P.I.V.A. 04706480268, in conformità alle quote percentuali di 

esecuzione indicate nelle premesse ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato: 

� Banca Credito Cooperativo Della Marca - IBAN IT91D0708461920000000911416. 

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono: 

� Mirco BOVO nato a Treviso il 27.09.1964, C.F. BVOMRC27P64L407C; 

� Giovanni NEGRONI nato a Roma il 24.05.1974, C.F. NGRGNN56A16H501Z; 

� Massimo NADAL nato a Conegliano (TV) il 24.05.1974, C.F. NDLMSM74E24C957T. 

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis
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Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente 

trasmessa – con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procederà 

all’acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.  

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 25, co. 2, della L. 89/2014 e s.m.i., ha l’obbligo di indicare nelle 

fatture il CUP e il CIG relativi all’appalto. 

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente Contratto è subordinata 

all’integrale rispetto della vigente normativa antimafia.  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 91, co. 3 del d.lgs. 159/11 e s.m.i., per il tramite del 

sistema B.D.N.A., ha richiesto le informative antimafia di tutti i componenti del R.T.P. 

Sono agli atti, con esito negativo, le informative antimafia relative agli operatori economici 

ITEC ENGINEERING SRL e NEXTECO SRL; 

Relativamente agli operatori economici ARX ITALIA S.r.l. e EVO ENGINEERING S.r.l., risultando 

decorso il termine di cui all’art. 92, co. 2, del d.lgs. 159/11 e s.m.i., Il presente atto è condizionato 

risolutivamente in caso di esito negativo dell’informazione ex articolo 91, co. 3 del D.lgs. n. 

159/2011 s.m.i. (cd. “Codice Antimafia”) attestante l’inesistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del predetto decreto o di tentativi di infiltrazione 

mafiosa, richieste tramite applicativo BDNA – Siceant. 

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, decurtato delle penali, degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei danni 

di qualsiasi genere causati alla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata 

dell’Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all’Appaltatore. A tal fine, 

l’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi 

tecnici e/o amministrativi. 

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE  

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, per la risoluzione trovano 

applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. 

La Stazione Appaltante, inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
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l’adempimento, ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 

c.c., previa comunicazione scritta all’Appaltatore, nei seguenti casi: 

a. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e 

nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e 

speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 

445/2000; 

b. il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale anche di uno solo dei requisiti 

di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo II del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.; 

c. reiterati gravi inadempimenti imputabili all’Appaltatore, comprovati da almeno 3 

(tre) documenti di contestazione ufficiale che hanno dato luogo all’applicazione 

di una penale; 

d. mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 

relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, della garanzia definitiva ex 

articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., eventualmente escussa;  

e. mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 9-

bis, della legge n. 136/2010 s.m.i. o, comunque, violazione della disciplina in 

materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto; 

f. cessione, anche parziale, del contratto; 

g. esito negativo delle procedure previste dal d.lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia di 

lotta alla mafia; 

h. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo 10 del 

presente contratto; 

i. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dai seguenti articoli del 

presente contratto:  

i. articolo 9 (Obbligo di Riservatezza); 

ii. articolo 20 (Disposizioni Antimafia); 

iii. articolo 25 (Presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento, del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Modello 

di Organizzazione e Gestione Aziendale); 

iv. articolo 26(Trattamento dei dati personali). 

In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegna, sin da ora, a fornire a FVG Strade 
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S.p.A. tutta la documentazione tecnica e le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di 

garantire la continuità del servizio. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122 del Codice, nel caso di 

risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

relative alle attività regolarmente svolte, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione 

Appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese 

connesse al completamento delle attività affidate a terzi o le spese per l’indizione di una nuova 

procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, 

la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore 

in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

ARTICOLO 22 – RECESSO 

Ai sensi dell’art. 123 del Codice è riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere dal 

contratto. La volontà di recedere sarà comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co. 

2 dello stesso art. 123. 

In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di quanto 

correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo 

dell’importo dell’appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 1, 

dell’Allegato II.14 del Codice. 

ARTICOLO 23 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.  

Per l’Appaltatore, fino al termine dell’appalto, valgono tutte le cause di incompatibilità previste 

al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.  

L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 

incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i 

suoi collaboratori. 

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001, l’Appaltatore 

non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino nella condizione di 

limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.  
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Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, 

poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i 

medesimi poteri. 

ARTICOLO 25 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  
DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”  
E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”  

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito 

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), l’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di 

tali atti e si impegna a operare ed eseguire l’appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di 

risoluzione dello stesso. 

Inoltre, l’Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: 

� che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto; 

� di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

e si obbliga a: 

� non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 

onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso 

assunti; 

� a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in 

ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti 

per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 
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L’operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica 

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di 

Gestione per la Qualità e l’Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, 

e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati. 

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire 

l’adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì essere 

oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione 

dell’oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo 

necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si 

riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 

opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. 

Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli 

effetti del GDPR; l’informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. è reperibile sul sito internet 

aziendale nella pagina apposita. 

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla competenza 

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

ARTICOLO 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente 

la stipula dell’affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sarà ad esclusivo carico 

dell’Affidatario, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 18, co. 10, del Codice, 

le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. 

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai 

sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 29 – ALLEGATI AL CONTRATTO 

Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto indicati 

allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti contraenti, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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� Capitolato Tecnico Prestazionale; 
� Capitolato Informativo BIM; 
� Calcolo Parcella; 
� Offerta Tecnica; 
� Offerta Economica. 

Si allegano, inoltre: 

� Atto costitutivo R.T.P.; 
� Garanzia definitiva; 
� Attestazione avvenuto pagamento dell’imposta di bollo; 

� Polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale di ogni componente 
del R.T.P. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle 

disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori 

disposizioni normative vigenti in materia. 

Il R.T.P. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

ITEC ENGINEERING S.r.l. –  

ARX ITALIA S.r.l. – NEXTECO S.r.l. –  

EVO ENGINEERING S.r.l.  

Il Direttore Generale 

“Documento sottoscritto digitalmente  

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.” 
“Documento sottoscritto digitalmente  

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.” 
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