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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: GO 16_11 - PR FESR 2021-2027 - Progetto b8.1.2.E - “Estensione tratti ciclabili

nelllsontino, tratto di collegamento tra Fogliano e Gradisca d'lsonzo della ciclovia FVG 5'.
Codice GO 16_11 CUP 197H15000570005 CUI Lo1133800324202400048 CIG BC3E55B054

Valore stimato del presente atto Euro 1.515.299,75.=
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La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei
Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, CF. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dal dott. Simone BORTOLOTTI omissis

omissis . domiciliato presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 08.08.2024, (di seguito anche

FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).
E

L'Operatore Economico ADRIACOS S.p.A. Societa Benefit, con sede in Via G. Agnellin°® 2
- 33053 Latisana (UD), C.F.e P.L.V.A. 01997520307, iscritto alla C.C.I.A.A. di Pordenone — Udine,
REA n. 227867, rappresentato dal sig. Marco FRATTOLIN omissis

omissis domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante, (di seguito anche

Appaltatore).
PREMESSO

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2026-1755-P del 28.07.2026,
ha approvato il progetto dell'appalto in oggetto;

> CHE, nellambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, & precisato I'importo di
ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota
percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 1906 del 28.08.2026, ha
adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata sub. IND o8-

2026) per I'affidamento dei lavori in oggetto;
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> CHE il procedimento é stato avviato ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. d) del d.Igs. 36/2023
e s.m.i. (di seguito anche: “Codlice’), con lettera di invito dd. 28.08.2026 prot. 2026-1906-P ed
esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° 2026-2142-P dd.
24.09.2026, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi
dellart. 17, co. 5, del Codice, dell'appalto in oggetto nei confronti dellOperatore Economico

sopra indicato;

> CHE, ai sensidell'art. 55, co. 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'art.
18, €0. 3;
> CHE, di conseguenza, si ritiene necessario procedere alla stipulazione del presente

atto attraverso scrittura privata, sottoscritta dalle parti mediante firma digitale.
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte

integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore siimpegna ad eseguire I'appalto denominato “CO 16_11 - PR FESR 2021-2027
- Progetto b8.1.2.F - “Estensione tratti ciclabili nell'lsontino, tratto di collegamento tra Fogliano
e Gradisca d'lsonzo della ciclovia FVG 5 nel rispetto del progetto, della documentazione posta
a base della procedura negoziata sub IND 08-2026, con particolare riferimento ai documenti
allegati richiamati nellambito dell'art. 29 del presente contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il presente appalto é stipulato “a misura”.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate applicando il ribasso offerto
pari al 14,14% (quattordici virgola quattordici per cento) sule voci presenti nell'Elenco Prezzi
posto a base d'appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da

applicare alle singole quantita eseguite.
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| costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso sono complessivamente pari a Euro
78.194,67.= (diconsi Euro Settantottomilacentonovantaquattro/67.=).

L'importo si intende al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto del valore stimato dell'appalto, la Stazione Appaltante pud imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. La contabilizzazione dei lavori sara
effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'Allegato I1.14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZ|

Si intende integralmente richiamato l'articolo 28 (“Revisione prezzi e adeguamento del
corrispettivo’) del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine per I'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale
d'Appalto, & di 280 (duecentoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 5 -PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Siintende integralmente richiamato l'articolo 17 (“Programma esecutivo dettagliato dei lavori
dellAppaltatore’) del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavorf) e 15
(“Sospensione per pericolo grave ed immediatd') del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore  tenuto a predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo al
cantiere oggetto dell'appalto, redatto conformemente ai contenuti di cui all'Allegato XV del
d.gs. 81/2008 e s.m.i. Il POS dovra essere trasmesso al RUP, per il tramite del Direttore dei
Lavori, almeno quindici giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, ai fini della
verifica e dell'approvazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. |
lavori non potranno avere inizio finché il CSE non abbia dichiarato il POS conforme alle
prescrizioni dilegge e al PSC, attestandone l'idoneita. La mancata presentazione del POS entro
il termine sopra indicato ovvero la presentazione di un POS non conforme costituisce grave
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inadempimento contrattuale. In tal caso, previa formale contestazione e assegnazione di un
congruo termine per adempiere, la Stazione Appaltante potra applicare le penali previste per il
ritardo nell'avwvio dellesecuzione e, qualora linadempimento persista, procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.Igs. 36/2023.
Sono a carico dellAppaltatore, oltre alle obbligazioni previste dal D.M. 145/2000 (per le parti
non abrogate), dal d.Igs. 36/2023 e s.m.i. e dal progetto esecutivo, tutti gli oneri e gli obblighi
definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, si fa riferimento agli oneri previsti negli
articoli 63 (" Oneri dell Appaltatore nelle operazioni di collaudo’), 68 (“ Oneri e obblighi a carico
dellAppaltatore’), 69 ("Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 70 (“Obblighi
dellAppaltatore riguardo la viabilita’) e 71 (* Difesa e requisiti ambientall ).
Entro il termine stabilito dal primo comma, I'Appaltatore € obbligato a elaborare e trasmettere
alla Direzione Lavori una Relazione in cui - per i criteri indicati nell'elaborato “R03 Relazione
criteri minimi ambientali CAM' - vengono confermati gli impegni assunti, descritte le scelte e
le procedure gestionali che garantiscono la conformita ai criteri comunicati, i requisiti dei
materiali e dei prodotti da costruzione e indicati i relativi mezzi di prova.
L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, nonché
dell'osservanza e della puntuale applicazione, da parte del proprio personale, delle norme di
legge e diregolamento vigentiin materia di esecuzione di opere pubbliche, sicurezza sul lavoro,
tutela ambientale e prevenzione degli infortuni.
Per tutta I'esecuzione del contratto, 'Appaltatore e tenuto, inoltre, a:
» mantenere in corso di validita la garanzia definitiva e le polizze assicurative,
provvedendo ai necessari rinnovi e integrazioni;
» mantenere la regolarita contributiva e retributiva nei confronti del proprio personale
e di quello degli eventuali subappaltatori;
» garantire la permanenza dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione richiesti
per I'esecuzione delle lavorazioni.

ARTICOLO 8- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'’Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva mediante fidejussione rilasciata da Zurich
Insurance Europe AG con polizza n. PC81CKFD in data 29.09.2026 per I'importo garantito di

Euro 75.764,99.= (diconsi Euro Settantacinquemilasettecentosessantaquattro/99.=).

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
kil Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ey Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it

GERTIQLLALTY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p..V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

1 B R TEN
R R



FRIULI VENEZIA GIULLA
poYs
;1.’:-

STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag.5di18

La garanzia é prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime,
nonché per il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale.

La garanzia definitiva e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dellimporto iniziale garantito. L'ammontare
residuo, pari al 20% dell'importo garantito, permane fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, a condizione che
I'Appaltatore abbia previamente consegnato all'istituto garante gli stati di avanzamento dei
lavori, in conformita all'art. 117, co. 8, del Codice.

La Stazione Appaltante hail diritto di valersi della garanzia per I'applicazione delle penali, senza
necessita di previa diffida, di ulteriore accertamento o di procedimento giudiziario.
L'Appaltatore & tenuto a reintegrare, in tutto o in parte, la garanzia escussa entro il termine di
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 1454 del codice civile.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co.
10, del Codice, per gli importi stabiliti all'art. 32 (" Obblighi assicurativi a carico dell Appaltatore’)
del Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

E formulato espresso rinvio all'art. 117 del Codice.

ARTICOLO 9- INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dellappalto di che trattasi I'ing. Maurizio
PERESSON omissis domiciliato per la
carica presso la Societa che rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilita della condotta
dellappalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta
dell'’Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI
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L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti
di gara e dagli artt. 48 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria OG3.

Essendo privo dell'iscrizione SOA nelle categorie scorporabili OS12-A in classifica Il e OS18-A
in classifica I, 'Appaltatore, come espressamente dichiarato in sede di offerta, & obbligato a
subappaltare integralmente le attivita ad un tanto connesse ad uno o piu operatori economici
adeguatamente qualificati.

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono
essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato
nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dellappalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro, per garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori, i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore
subappalto, pertanto, il Subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto
dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.
L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal
Subappaltatore per lidentificazione del cd ‘Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni
attuative emesse dalla Banca d'ltalia).

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di esclusione

di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene
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effettuata, salvo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento dei
Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere
consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio
dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del
codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a
ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario &
solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, 'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui
all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, e tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del
medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11,
co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione

Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione
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agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

Con riferimento ai subcontratti diversi dal subappalto, e fatto obbligo all'Appaltatore di
comunicare tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per
I'esecuzione della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, il
nome del Subcontraente, I'importo e 'oggetto del subcontratto affidato almeno 3 (tre) giorni
prima dell'inizio della prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono
essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite
clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del
subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformita a quanto stabilito dall'art.
8 dell'Allegato I.2-bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle
specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 1, lett. b), del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice, I'Appaltatore si impegna a riservare, in caso di
necessita di effettuare nuove assunzioni per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle

stesse all'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).
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Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 57 del Codice, 'Appaltatore non e tenuto a garantire una quota di
genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

ARTICOLO 13- CONTROLLI

Le attivita di controllo e verifica effettuate dalla Stazione Appaltante durante I'esecuzione
dell'appalto non sollevano I'Appaltatore dalla responsabilita riguardo a eventuali vizi, difetti o
difformita dell'opera, di sue parti, o dei materiali impiegati. Inoltre, tali controlli non escludono
la garanzia dell’Appaltatore sulle porzioni di lavoro e sui materiali gia oggetto di verifica. Si
precisa che I'esecuzione dei controlli non attribuisce alcun diritto allAppaltatore, né limita in
alcun modo le prerogative della Stazione Appaltante.

Per quanto concerne le procedure di verifica e controllo, si richiamano espressamente gli
articoli 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, nonché le disposizioni specifiche contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 14 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Siintende integralmente richiamato l'art. 62 (“ 7ermini per il collaudo o per I'accertamento della
regolare esecuzioné') del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

In conformita all'art. 183, co. 1, lett. f) del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si precisa che I'Appaltatore
assume la piena responsabilita della corretta gestione dei rifiuti, garantendo la loro
tracciabilita fino al trattamento finale e adempiendo a tutti gli obblighi amministrativi correlati.
L'Appaltatore € inoltre tenuto a consegnare tempestivamente al Direttore dei Lavori una
minuta della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR, nonché a informarlo senza
indugio di ogni adempimento relativo alla gestione dei rifiuti. Su richiesta del Direttore dei
Lavori, I'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti
temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle autorizzazioni degli impianti presso
i quali tali rifiuti sono conferiti.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 23 e
seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.
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| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2, del Codice.

Siapplica il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment) ai sensi dell'art. 17-
ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e vigente normativa attuativa. Di conseguenza,
I'Appaltatore e tenuto a indicare in ciascuna fattura emessa verso la Stazione Appaltante la
dicitura “Split Payment - art. 17-ter dPR. 633/72', esponendo separatamente [IVA.
Quest'ultima sara trattenuta dalla Stazione Appaltante e versata direttamente all'Erario,
mentre all'’Appaltatore verra corrisposto solo I'importo imponibile.

In ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, come modificato dalla L. 27.12.2017 n. 205, la
Stazione Appaltante, prima di effettuare ogni pagamento diimporto superiore a € 5.000, dovra
verificare I'eventuale inadempienza del creditore all'obbligo di versamento di somme iscritte a
ruolo per un ammontare totale pari almeno a detto importo. In caso di esito positivo (esistenza
di uno o piu debiti per imposte o contributi non pagati per almeno € 5.000), la Stazione
Appaltante non potra procedere al pagamento e segnalera la circostanza all'Agente della
Riscossione competente per territorio.

Il pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto in esecuzione del presente contratto &
subordinato all'acquisizione, da parte del RUP, di un DURC in corso di validita, attestante la
regolarita contributiva dell’Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori. In mancanza di
DURC regolare, la Stazione Appaltante sospendera il pagamento fino allavvenuta
regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente.

Ai sensi dell'art. 29, commi 10 e 11, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni
dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 e s.m.i., prima di disporre la liquidazione del saldo finale dei lavori,
il RUP dovra verificare la congruita dell'incidenza della manodopera utilizzata dall'’Appaltatore
sullimporto complessivo dell'opera. Tale verifica sara effettuata nei casi e con le modalita
previste dal D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 (attualmente il D.M.
143/2021).

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni
di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice. In caso di inottemperanza a tale divieto il

contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
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E ammessa la cessione dei crediti, conformemente a quanto disposto dall'art. 120, comma 12,
del Codice e dalla Legge n. 52/1991.

In conformita all'art. 6 dell'Allegato Il.14 del Codice, le cessioni di credito devono essere
formalizzate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
alla Stazione Appaltante prima dell'emissione della fattura da parte dell’Appaltatore cui la
cessione si riferisce. In difetto, tali cessioni non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento al cessionario di crediti relativi a fatture
emesse anteriormente alla notifica dell'atto di cessione stipulato secondo le modalita sopra
indicate.

L'Appaltatore ha 'obbligo di informare il cessionario del contenuto del presente articolo prima
del perfezionamento della cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto
e/onon preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione
Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

Il cessionario e tenuto a indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all' Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, comunicato dall'Appaltatore
stesso, in conformita alle disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18- OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
e si impegna a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla normativa e specificati dal’ANAC. Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.

L'’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, mediante
comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita di specifica
procura, copia di tuttii contratti stipulati con Subappaltatori e Subcontraenti appartenentialla

filiera degli operatori economici coinvolti, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto. Tale
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comunicazione potra essere effettuata anche in forma di estratto, inviando la singola clausola
di tracciabilita accompagnata da idonea prova dell'avvenuta sottoscrizione, oppure tramite
l'invio di dichiarazioni sostitutive in cui le parti attestano, nelle forme di rito, 'assunzione degli
obblighi di tracciabilita.

L'’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, qualsiasi notizia
relativa allinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

In conformita all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, i pagamenti relativi al presente atto
saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario intestato all'Operatore
Economico ADRIACOS S.p.A. - Societa Benefit con sede in Via G. Agnelli n° 2 - 33053
Latisana (UD), CF. e P.LV.A. 01997520307 e saranno esigibili presso i sotto indicati conti

correnti dedicati:

omissis

Le persone delegate ad operare sui conti correnti sopraindicati sono:

omissis
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Eventuali richieste di modifica dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicate
tempestivamente, tramite nota scritta, al Responsabile Unico del Progetto, il quale provvedera
all'acquisizione agli atti e all'informazione degli uffici competenti.
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della Legge 89/2014 e s.m.i, € tenuto a
indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi al presente contratto.

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validita e I'efficacia del presente contratto & subordinata
allintegrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante attesta di aver verificato [liscrizione delllOperatore Economico
nellElenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori esenti da tentativi di
infiltrazione mafiosa, tenuto presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi dell'art.
1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012 e successive modificazioni. La Stazione Appaltante
si riserva, inoltre, il diritto di accertare, per l'intera durata dell'appalto, la permanenza in capo
all Appaltatore dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio alla Stazione Appaltante
qualsiasi variazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura organizzativa,
nonché nei propri organi tecnici /o amministrativi.

ARTICOLO 20-PENALI

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'articolo 16 del Capitolato
Speciale d'Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1,0%. (uno per mille) dellimporto
contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo comprovate cause di forza maggiore e senza
pregiudizio per il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a
causa dei ritardi o dellinadempimento.

Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 12 “Pari opportunita ed inclusione
lavorativd’ del presente atto la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato I1.3
del Codice, applichera, per ogni inadempienza, una penalita, per ogni giorno di ritardo, pari allo
0,5%o (zero virgola cinque per mille) dellammontare dellimporto del contratto. La violazione di
tale obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Appaltatore di partecipare, in forma singola
0 in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di

affidamento.
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L'ammontare totale delle penali verra detratto dal corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art. 126,
co. 1, del Codice, non potra in alcun caso eccedere il 109 (dieci per cento) dellimporto netto
contrattuale.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 0 il
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di
cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e Il del Codice;
b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscalj;
c. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
d. la cessione, anche parziale, del contratto;
e. il grave ritardo nelladempimento dell'appalto e qualora I'importo della penale
superi il 109 (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
f. lamancata presentazione del POS entro il termine indicato nell'art. 9 del presente
atto;
g. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 25 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del P.T.P.C.T. e de/ M.O.C.).
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facolta di procedere alla risoluzione del contratto,
in conformita all'art. 1453 del codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno
non solleva |'Appaltatore dalle eventuali responsabilita, sia civili sia penali, derivanti dai fatti
che hanno originato la risoluzione.

ARTICOLO 22 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice e riservata alla Stazione Appaltante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante & tenuta al pagamento esclusivamente di quanto
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correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto del contratto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell’Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 23 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non essere attualmente coinvolto in situazioni che possano
configurare potenziali conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 16
del Codice.

Per tutta la durata dell'appalto, ' Appaltatore sara soggetto a tutte le cause di incompatibilita
previste dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi sopravvenuta causa di
incompatibilita o la cessazione delle condizioni sopra menzionate, sia per sé sia per i propri
collaboratori.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 25 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“P.T.P.C.T.”" EDEL“M.0.G."”

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n.231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), I'’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di
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tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.
Inoltre, 'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comungue volte agli stessi fini di cui sopra.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese in conformita a quanto sopra risultasse non
veritiera, oppure gli impegni e gli obblighi assunti non venissero rispettati per I'intera durata
del presente contratto, quest'ultimo si intendera automaticamente risolto ai sensi e per gli
effetti dellart. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, il quale sara
conseguentemente tenuto a risarcire tuttii danni derivanti dalla risoluzione stessa.
L'operatore economico, inoltre, attesta di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato sul sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A,, il cui Sistema di Gestione
per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si
impegna ad operare nel rispetto dei principi in esso contenuti.

ARTICOLO 26 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In conformita al Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che i dati personali conferiti
saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la corretta esecuzione del presente
contratto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Tali dati potranno essere
comunicati a terzi esclusivamente per finalita correlate, connesse e conseguenti all'esecuzione
delle obbligazioni contrattuali e saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento
delle finalita per cui sono stati raccolti.

Entrambe le parti riconoscono reciprocamente il diritto di accedere, rettificare, cancellare,

limitare e opporsi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dagli articoli 15-

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
kil Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ey Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it

GERTIQLLALTY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. .V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

1 B R TEN
R R



FRIULI VENEZIA GIULIA

% STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag.17di 18

22 del GDPR sopra richiamato. Le parti dichiarano di aver ricevuto idonea informativa ai sensi
e per gli effetti del GDPR.

L'informativa privacy estesa della societa FVG Strade S.p.A. € consultabile sul sito internet
aziendale nella sezione dedicata.

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione perI'l.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi imposta, tassa,
spesa inerente alla stipulazione, allesecuzione e all'eventuale modifica - ivi incluso il
pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice - sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto

Il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 29 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nel rispetto dei seguenti allegati che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente documento:

> R.01 Relazione generale e tecnica

> R.02 Relazione di calcolo strutturale e Piano di Manutenzione
> R.03 Relazione criteri minimi ambientali (CAM)

> R.05 Computo metrico estimativo

> R.06 Elenco prezzi unitari

> R.07 Analisi nuovi prezzi

> R.08 Quadro di incidenza della manodopera

> R.09 Cronoprogramma

> R.10 Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali
> R.11 Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche
> R.12 Piano di manutenzione dell'opera

> R.13 Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

> R.14 Fascicolo dell'opera

> T.01 Stato di fatto: Corografia

> T.02 Stato di fatto: Planimetria generale
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> T.03 Stato di fatto: Sovrapposizione catastale

Y

T.04 Stato di progetto: Planimetria generale

A7

T.05 Stato di progetto: Dettaglio interventi rilevato sud tracciato A - Percorso
ciclabile

» T.05.1 Stato di progetto: Dettaglio interventi ponte e rilevato nord tracciato A -
Percorso ciclabile

T.06 Stato di progetto: Dettaglio interventi tracciato B - Percorso ciclopedonale
T.07 Stato di progetto: Sezioni tipo tracciato A - Percorso ciclabile

T.08 Stato di progetto: Sezioni tipo tracciato B - Percorso ciclopedonale

T.09 Stato di progetto: Profilo longitudinale tracciato A - Percorso ciclabile

T.10 Stato di progetto: Profilo longitudinale tracciato B - Percorso ciclopedonale
T.11 Stato di progetto: Sezioni tracciato A - Percorso ciclabile

T.12 Stato di progetto: Sezioni tracciato B - Percorso ciclopedonale

T.13 Stato di progetto: Planimetria impalcato ponte

T.13.1 Stato di progetto: Prospetto e particolari impalcato ponte

T.13.2 Stato di progetto: Dettaglio carpenteria impalcato ponte

T.13.3 Stato di progetto: Dettaglio connessioni impalcato ponte

T.13.4 Stato di progetto: Dettaglio carpenteria punti panoramici

T.14 Stato di progetto: Particolari costruttivi sistemi di protezione

T.15 Stato di progetto: Dettagli costruttivi 1 e 2 tracciato A - Paraghiaia e scala

YV VY YV V VYV V VYV VY VY VY YVY

T.15.1 Stato di progetto: Dettaglio costruttivo 2 tracciato A — Scolo acque e
predisposizione impianti

T.16 Stato di progetto: Dettaglio costruttivo 3 tracciato B - Predisposizione impianti
T.16.1 Stato di progetto: Particolari costruttivi tracciato B - Fondazione e parapetto

Y V V

T.17 Stato di progetto: Dettaglio segnaletica stradale
> Offerta economica

Tali allegati si intendono pienamente e irrevocabilmente accettati da tutte le parti contraenti.

Si allegano, inoltre:

> Garanzia Definitiva
> Attestazione avvenuto pagamento dell'imposta di bollo

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia al

Codice dei Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in

materia.
L’operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Adriacos S.p.A. Societa Benefit Il Presidente del C.d.A.
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs. “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs.

82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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