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C O N T R A T T O    DI   A P P A L T O    

Oggetto: S.R. n. 356 - Lavori di realizzazione di una rotatoria per l’eliminazione dell’incrocio a 

raso con la SP 13 alla progressiva km 26+200 nei comuni di Cividale del Friuli e Torreano (UD). 

Codice 07-10 CUP E21B10000730002 CUI L01133800324202400023 CIG BC97131FD8 

Valore del presente atto Euro 500.655,95.= 

*********************** 

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei 

Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 

01133800324, rappresentata dall’Ing. Luca VITTORI nato a Gorizia (GO) il 12.01.1965, C.F. 

VTTLCU65A12E098J, domiciliato presso la Società che rappresenta, che interviene nel 

presente atto nella sua qualità di Direttore Delegato della Società Friuli Venezia Giulia Strade 

S.p.A., giusta Procura Repertorio n° 21255 Raccolta n° 15598 dd. 29.10.2026 dell’Avv.to 

Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito 

anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante). 

 E 

L’Operatore Economico BELLOMO COSTRUZIONI S.r.l.  con sede in Via Suzzolins n° 1, 

33075 Cordovado (PN), C.F. e P. I.V.A. 00232010934, iscritto alla C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine, 

R.E.A. n. PN-25152, rappresentato dal Sig. Mauro DI LAZZARO nato a Latisana (UD) il 

18.05.1966, C.F. DLZMRA66E18E473I, domiciliato per la carica presso la Società che 

rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, (di 

seguito anche Appaltatore). 

PREMESSO 

Ø CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2026-1807-P del 04.08.2026, 

ha approvato il progetto dell’appalto in oggetto; 

Ø CHE, nell’ambito dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, è precisato l'importo di 

ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee con l’indicazione della relativa aliquota 

percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento; 

Ø CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2026-2139-P del 24.09.2026, 

ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata sub. IND 10-

Registrato al n° 56
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2026) per l’affidamento dei lavori in oggetto;  

Ø CHE il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 50, co.1 lett. c) del d.lgs. 36/2023 

e s.m.i. (di seguito anche: “Codice”), con lettera di invito dd. 24.09.2026 ed esperito 

telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG; 

Ø CHE la Società FVG Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2026-2307-P dd. 

20.10.2026, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi 

dell’art. 17, co. 5, del Codice, dell’appalto in oggetto nei confronti dell’Operatore Economico 

sopra indicato; 

Ø CHE, ai sensi dell’art. 55, co. 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all’art. 

18, co. 3; 

Ø CHE, di conseguenza, si ritiene necessario procedere alla stipulazione del presente 

atto attraverso scrittura privata, sottoscritta dalle parti mediante firma digitale. 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte 

integrante ed essenziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto denominato “S.R. n. 356 - Lavori di realizzazione 

di una rotatoria per l’eliminazione dell’incrocio a raso con la SP 13 alla progressiva km 26+200 

nei comuni di Cividale del Friuli e Torreano (UD)”, nel rispetto del progetto, della 

documentazione posta a base della procedura negoziata sub IND 10-2026, con particolare 

riferimento ai documenti allegati richiamati nell’ambito dell’art. 30 del presente contratto. 

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 11,9% (diconsi undici virgola 

nove per cento), ammonta a Euro 500.655,95.= (diconsi Euro 

Cinquecentomilaseicentocinquantacinque/95 comprensivo di Euro 18.280,67.= (diconsi Euro 

Diciottomiladuecentoottanta/67.=) per i costi di sicurezza interferenziali. L’importo si intende 

al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. Il presente contratto è stipulato 

interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o 

sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Il prezzo convenuto non può 
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essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per 

cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 

dell’intervento, non ha valore negoziale.  

Il prezzo a corpo offerto tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal 

Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, 

così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della 

sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione e ai costi della manodopera. 

In conformità all’art. 120, co. 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 

quinto del valore stimato dell’appalto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore 

l'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non 

può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. La contabilizzazione dei lavori sarà 

effettuata in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato II.14 del Codice. 

ARTICOLO 3 – REVISIONE PREZZI 

Si intende integralmente richiamato l’articolo 29 (“Revisione prezzi e adeguamento del 

corrispettivo”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE  

Il termine per l’esecuzione dell’appalto, come stabilito dall’art. 12 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, è di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. 

ARTICOLO 5 – PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Si intende integralmente richiamato l’articolo 17 (“Premio di accelerazione”) del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 6 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI 

Si intende integralmente richiamato l’articolo 18 (“Programma esecutivo dettagliato dei lavori 

dell’Appaltatore”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI 

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavori”) e 15 

(“Sospensione per pericolo grave ed immediato”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 8 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto a predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo al 

cantiere oggetto dell’appalto, redatto conformemente ai contenuti di cui all’Allegato XV del 
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d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il POS dovrà essere trasmesso al RUP, per il tramite del Direttore dei 

Lavori, almeno quindici giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, ai fini della 

verifica e dell’approvazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. I 

lavori non potranno avere inizio finché il CSE non abbia dichiarato il POS conforme alle 

prescrizioni di legge e al PSC, attestandone l’idoneità. La mancata presentazione del POS entro 

il termine sopra indicato ovvero la presentazione di un POS non conforme costituisce grave 

inadempimento contrattuale. In tal caso, previa formale contestazione e assegnazione di un 

congruo termine per adempiere, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali previste per il 

ritardo nell’avvio dell’esecuzione e, qualora l’inadempimento persista, procedere alla 

risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.lgs. 36/2023. 

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre alle obbligazioni previste dal D.M. 145/2000 (per le parti 

non abrogate), dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal progetto esecutivo, tutti gli oneri e gli obblighi 

definiti nel Capitolato Speciale d’Appalto. In particolare, si fa riferimento agli oneri previsti negli 

articoli 64 (“Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di collaudo”), 69 (“Oneri e obblighi a carico 

dell’Appaltatore”), 70 (“Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore”), 71 (“Obblighi 

dell’Appaltatore riguardo la viabilità”) e 72 (“Difesa e requisiti ambientali”). 

Entro il termine stabilito dal primo comma, l’Appaltatore è obbligato a elaborare e trasmettere 

alla Direzione Lavori una Relazione in cui - per i criteri indicati nell’elaborato “O-

R6_RelazioneCAM” - vengono confermati gli impegni assunti, descritte le scelte e le procedure 

gestionali che garantiscono la conformità ai criteri comunicati, i requisiti dei materiali e dei 

prodotti da costruzione e indicati i relativi mezzi di prova. 

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, nonché 

dell’osservanza e della puntuale applicazione, da parte del proprio personale, delle norme di 

legge e di regolamento vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, sicurezza sul lavoro, 

tutela ambientale e prevenzione degli infortuni. 

Per tutta l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto, inoltre, a: 

Ø mantenere in corso di validità la garanzia definitiva e le polizze assicurative, 

provvedendo ai necessari rinnovi e integrazioni; 

Ø mantenere la regolarità contributiva e retributiva nei confronti del proprio personale 

e di quello degli eventuali subappaltatori; 

Ø garantire la permanenza dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione richiesti 

per l’esecuzione delle lavorazioni. 
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ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE 

L’Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva mediante fidejussione rilasciata dalla 

Generali Italia S.p.A. con polizza n. 460961707 in data 22.10.2026 per l’importo garantito di 

Euro 25.032,80.= (diconsi Euro Venticinquemilazerotrentadue/80.=). 

La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, per il 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, 

nonché per il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all’Appaltatore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito. L’ammontare 

residuo, pari al 20% dell’importo garantito, permane fino alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero comunque fino a dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, a condizione che 

l’Appaltatore abbia previamente consegnato all’istituto garante gli stati di avanzamento dei 

lavori, in conformità all’art. 117, co. 8, del Codice. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per l’applicazione delle penali, senza 

necessità di previa diffida, di ulteriore accertamento o di procedimento giudiziario. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare, in tutto o in parte, la garanzia escussa entro il termine di 

15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1454 del codice civile. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall’art. 117, co. 

10, del Codice, per gli importi stabiliti all’art. 33 (“Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore”) 

del Capitolato Speciale d’Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto; tale polizza deve essere consegnata, in 

copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. 

È formulato espresso rinvio all’art. 117 del Codice. 

ARTICOLO 10 – INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

L’Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell’appalto di che trattasi il sig. Silvano PADOVESE 

nato a Fossalta di Portogruaro (VE) il 02.11.1960 C.F. PDVSVN60S02D741J, domiciliato per la 

carica presso la Società che rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilità della condotta 
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dell’appalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volontà 

dell’Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 

L’istituto del subappalto è regolato dall’art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti 

di gara e dagli artt. 49 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 

categoria OG3. 

Ai sensi del quinto periodo dell’art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono 

essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, 

con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1. 

In applicazione dell’art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato 

nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e 

dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di 

lavoro, per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza 

dei lavoratori, i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore 

subappalto, pertanto, il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve 

trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare 

l’istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione 

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all’atto 

dell’offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. 

L’Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal 

Subappaltatore per l’identificazione del cd “Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni 

attuative emesse dalla Banca d’Italia). 

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione 

di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 100 del Codice, viene 

effettuata, salvo impossibilità tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico.  
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In caso di ricorso al subappalto, l’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei 

Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovrà essere 

consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119, co. 15, del Codice prima dell’inizio 

dell’attività. In ottemperanza all’art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di 

subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del 

codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri 

connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non 

devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a 

ribasso d’asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L’Aggiudicatario è 

solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 119, co. 12, del Codice, l’Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti 

nel contratto d’appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni 

affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del 

contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai 

dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, 

qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto 

dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui 

all'art. 11, co. 2-bis, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in 

subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del 

medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti 

le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11, 

co. 2-bis, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. 

L’Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione 

agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276 e dell’art. 119, co. 6, del Codice. 
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Con riferimento ai subcontratti diversi dal subappalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di 

comunicare tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per 

l’esecuzione della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, il 

nome del Subcontraente, l'importo e l’oggetto del subcontratto affidato almeno 3 (tre) giorni 

prima dell’inizio della prestazione. 

Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell’art. 119 del Codice, i contratti devono 

essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto. 

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite 

clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del 

subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformità a quanto stabilito dall’art. 

8 dell’Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle 

specifiche condizioni oggettive previste dall’art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice. 

ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 
PREVIDENZA E ASSISTENZA  

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 

dalla normativa europea e nazionale. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 102, co. 1, lett. b), del Codice, in 

materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad 

adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; è altresì 

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto.  

ARTICOLO 13 – PARI OPPORTUNITÀ ED INCLUSIONE LAVORATIVA 

Ai sensi dell’art. 102, co. 1, lett. c), del Codice, l’Appaltatore si impegna a riservare, in caso di 

necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 

attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle 

stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni). 

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in 

considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT per il settore Ateco delle 

costruzioni, caratterizzato da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, in deroga a 
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quanto previsto dall’art. 57 del Codice, l’Appaltatore non è tenuto a garantire una quota di 

genere per le assunzioni a favore dell’occupazione femminile. 

ARTICOLO 14 – CONTROLLI 

Le attività di controllo e verifica effettuate dalla Stazione Appaltante durante l’esecuzione 

dell’appalto non sollevano l’Appaltatore dalla responsabilità riguardo a eventuali vizi, difetti o 

difformità dell’opera, di sue parti, o dei materiali impiegati. Inoltre, tali controlli non escludono 

la garanzia dell’Appaltatore sulle porzioni di lavoro e sui materiali già oggetto di verifica. Si 

precisa che l’esecuzione dei controlli non attribuisce alcun diritto all’Appaltatore, né limita in 

alcun modo le prerogative della Stazione Appaltante.  

Per quanto concerne le procedure di verifica e controllo, si richiamano espressamente gli 

articoli 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, nonché le disposizioni specifiche contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 15 – MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

Si intende integralmente richiamato l’art. 63 (“Termini per il collaudo”) del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ARTICOLO 16 – GESTIONE DEI RIFIUTI 

In conformità all’art. 183, co. 1, lett. f) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si precisa che l’Appaltatore 

assume la piena responsabilità della corretta gestione dei rifiuti, garantendo la loro 

tracciabilità fino al trattamento finale e adempiendo a tutti gli obblighi amministrativi correlati. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto a consegnare tempestivamente al Direttore dei Lavori una 

minuta della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR, nonché a informarlo senza 

indugio di ogni adempimento relativo alla gestione dei rifiuti. Su richiesta del Direttore dei 

Lavori, l’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti 

temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle autorizzazioni degli impianti presso 

i quali tali rifiuti sono conferiti. 

ARTICOLO 17 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI 

L’anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 24 e 

seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell’art. 125, 

co. 2, del Codice. 

Si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment) ai sensi dell’art. 17-

ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e vigente normativa attuativa. Di conseguenza, 
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l’Appaltatore è tenuto a indicare in ciascuna fattura emessa verso la Stazione Appaltante la 

dicitura “Split Payment – art. 17-ter d.P.R. 633/72”, esponendo separatamente l’IVA. 

Quest’ultima sarà trattenuta dalla Stazione Appaltante e versata direttamente all’Erario, 

mentre all’Appaltatore verrà corrisposto solo l’importo imponibile. 

In ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, come modificato dalla L. 27.12.2017 n. 205, la 

Stazione Appaltante, prima di effettuare ogni pagamento di importo superiore a € 5.000, dovrà 

verificare l’eventuale inadempienza del creditore all’obbligo di versamento di somme iscritte a 

ruolo per un ammontare totale pari almeno a detto importo. In caso di esito positivo (esistenza 

di uno o più debiti per imposte o contributi non pagati per almeno € 5.000), la Stazione 

Appaltante non potrà procedere al pagamento e segnalerà la circostanza all’Agente della 

Riscossione competente per territorio. 

Il pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto in esecuzione del presente contratto è 

subordinato all’acquisizione, da parte del RUP, di un DURC in corso di validità, attestante la 

regolarità contributiva dell’Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori. In mancanza di 

DURC regolare, la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento fino all’avvenuta 

regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. 

Ai sensi dell’art. 29, commi 10 e 11, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni 

dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 e s.m.i., prima di disporre la liquidazione del saldo finale dei lavori, 

il RUP dovrà verificare la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata dall’Appaltatore 

sull’importo complessivo dell’opera. Tale verifica sarà effettuata nei casi e con le modalità 

previste dal D.M. previsto dall’art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 (attualmente il D.M. 

143/2021). 

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni 

di cui all’art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice. In caso di inottemperanza a tale divieto il 

contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. 

È ammessa la cessione dei crediti, conformemente a quanto disposto dall’art. 120, comma 12, 

del Codice e dalla Legge n. 52/1991. 

In conformità all’art. 6 dell’Allegato II.14 del Codice, le cessioni di credito devono essere 

formalizzate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 

alla Stazione Appaltante prima dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore cui la 

cessione si riferisce. In difetto, tali cessioni non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.  
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La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento al cessionario di crediti relativi a fatture 

emesse anteriormente alla notifica dell’atto di cessione stipulato secondo le modalità sopra 

indicate. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di informare il cessionario del contenuto del presente articolo prima 

del perfezionamento della cessione del credito. 

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto 

e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione 

Appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione 

Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni 

comunque perfezionate. 

Il cessionario è tenuto a indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore 

mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, comunicato dall’Appaltatore 

stesso, in conformità alle disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

ARTICOLO 19 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

e si impegna a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla normativa e specificati dall’ANAC. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, mediante 

comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita di specifica 

procura, copia di tutti i contratti stipulati con Subappaltatori e Subcontraenti appartenenti alla 

filiera degli operatori economici coinvolti, a qualunque titolo, nell’esecuzione dell’appalto. Tale 

comunicazione potrà essere effettuata anche in forma di estratto, inviando la singola clausola 

di tracciabilità accompagnata da idonea prova dell’avvenuta sottoscrizione, oppure tramite 

l’invio di dichiarazioni sostitutive in cui le parti attestano, nelle forme di rito, l’assunzione degli 

obblighi di tracciabilità.  

L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, qualsiasi notizia 
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relativa all’inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

In conformità all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., i pagamenti relativi al presente atto 

saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario intestato all’Operatore 

Economico BELLOMO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Suzzolins n° 1 - 33075 

Cordovado (PN), C.F. e P. I.V.A. 00232010934, e saranno esigibili presso i sotto indicati conti 

correnti dedicati: 

Ø INTESA SAN PAOLO S.p.A. IBAN IT 89 R 03069 36243 0740 0013 8450; 

Ø UNICRDIT S.p.A. IBAN IT 76 W 02008 12510 0000 0051 9972; 

Ø BANCO BPM S.p.A. IBAN IT 90 P 05034 36240 0000 0000 0227. 

La persona delegata ad operare sui conti correnti sopraindicati è: 

Ø Mauro DI LAZZARO nato a Latisana (UD) il 18.05.1966, C.F. DLZMRA66E18E473I. 

Eventuali richieste di modifica dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicate 

tempestivamente, tramite nota scritta, al Responsabile Unico del Progetto, il quale provvederà 

all’acquisizione agli atti e all’informazione degli uffici competenti. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della Legge 89/2014 e s.m.i., è tenuto a 

indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi al presente contratto. 

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata 

all’integrale rispetto della vigente normativa antimafia.  

La Stazione Appaltante attesta di aver verificato l’iscrizione dell’Operatore Economico 

nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori esenti da tentativi di 

infiltrazione mafiosa, tenuto presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi dell’art. 

1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012 e successive modificazioni. La Stazione Appaltante 

si riserva, inoltre, il diritto di accertare, per l’intera durata dell’appalto, la permanenza in capo 

all’Appaltatore dei requisiti previsti dalla normativa antimafia. 

A tal fine, l’Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio alla Stazione Appaltante 

qualsiasi variazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura organizzativa, 

nonché nei propri organi tecnici e/o amministrativi. 

ARTICOLO 21 – PENALI  

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall’articolo 16 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, sarà applicata una penalità pari allo 1,0‰ (uno per mille) dell’importo 

omissis

omissis
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contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo comprovate cause di forza maggiore e senza 

pregiudizio per il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a 

causa dei ritardi o dell’inadempimento. 

Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 “Pari opportunità ed inclusione 

lavorativa” del presente atto la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1, co. 6, dell’Allegato II.3 

del Codice, applicherà, per ogni inadempienza, una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari allo 

0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare dell’importo del contratto. La violazione di 

tale obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola 

o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di 

affidamento. 

L’ammontare totale delle penali verrà detratto dal corrispettivo dovuto e, ai sensi dell’art. 126, 

co. 1, del Codice, non potrà in alcun caso eccedere il 10% (dieci per cento) dell’importo netto 

contrattuale. 

ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE  

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la risoluzione trovano 

applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice. 

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione: 

a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e 

nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e 

speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 o il 

venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di 

cui alla Parte V, Titolo IV, Capo II e III del Codice; 

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;  

c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina 

in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto; 

d. la cessione, anche parziale, del contratto; 

e. il grave ritardo nell’adempimento dell’appalto e qualora l’importo della penale 

superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 

f. la mancata presentazione del POS entro il termine indicato nell’art. 9 del presente 

atto; 

g. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall’art. 26 (Presa visione e 

accettazione del Codice di comportamento, del P.T.P.C.T. e del M.O.G.). 
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La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, 

in conformità all’art. 1453 del codice civile, in danno dell’Appaltatore. L’esecuzione in danno 

non solleva l’Appaltatore dalle eventuali responsabilità, sia civili sia penali, derivanti dai fatti 

che hanno originato la risoluzione. 

ARTICOLO 23 – RECESSO 

Ai sensi dell’art. 123 del Codice è riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere dal 

contratto. La volontà di recedere sarà comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co. 

2 dello stesso art. 123. 

In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di quanto 

correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo 

dell’importo del contratto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 1, 

dell’Allegato II.14 del Codice. 

L’Allegato II.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione 

della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 24 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI 

L’Appaltatore dichiara di non essere attualmente coinvolto in situazioni che possano 

configurare potenziali conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 16 

del Codice. 

Per tutta la durata dell’appalto, l’Appaltatore sarà soggetto a tutte le cause di incompatibilità 

previste dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi sopravvenuta causa di 

incompatibilità o la cessazione delle condizioni sopra menzionate, sia per sé sia per i propri 

collaboratori. 

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001, 

l’Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino 

nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.  

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, 

poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 



Pag. 15 di 18 
 

 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it  
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257  

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i 

medesimi poteri. 

ARTICOLO 26 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “P.T.P.C.T.”  E DEL “M.O.G.” 

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito 

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), l’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di 

tali atti e si impegna a operare ed eseguire l’appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di 

risoluzione dello stesso. 

Inoltre, l’Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: 

Ø che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto; 

Ø di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

e si obbliga a: 

Ø non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 

onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso 

assunti; 

Ø non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. 

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese in conformità a quanto sopra risultasse non 

veritiera, oppure gli impegni e gli obblighi assunti non venissero rispettati per l’intera durata 

del presente contratto, quest’ultimo si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, il quale sarà 

conseguentemente tenuto a risarcire tutti i danni derivanti dalla risoluzione stessa. 

L’operatore economico, inoltre, attesta di aver preso visione del documento di Politica 

Aziendale pubblicato sul sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di Gestione 

per la Qualità e l’Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si 

impegna ad operare nel rispetto dei principi in esso contenuti. 
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ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che i dati personali conferiti 

saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la corretta esecuzione del presente 

contratto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Tali dati potranno essere 

comunicati a terzi esclusivamente per finalità correlate, connesse e conseguenti all’esecuzione 

delle obbligazioni contrattuali e saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento 

delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Entrambe le parti riconoscono reciprocamente il diritto di accedere, rettificare, cancellare, 

limitare e opporsi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dagli articoli 15-

22 del GDPR sopra richiamato. Le parti dichiarano di aver ricevuto idonea informativa ai sensi 

e per gli effetti del GDPR. 

L’informativa privacy estesa della società FVG Strade S.p.A. è consultabile sul sito internet 

aziendale nella sezione dedicata. 

ARTICOLO 28 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla competenza 

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

ARTICOLO 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi imposta, tassa, 

spesa inerente alla stipulazione, all’esecuzione e all’eventuale modifica - ivi incluso il 

pagamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 18, co. 10, del Codice - sarà ad esclusivo carico 

dell’Affidatario, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. 

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul 

valore aggiunto 

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 30 – ALLEGATI AL CONTRATTO 

Il contratto dovrà essere eseguito nel rispetto dei seguenti allegati che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente documento: 

Ø A-R1_RelazioneGenerale 

Ø B1-R2_RelazioneGeologicaGeotecnica 

Ø B2-R3_RelazioneIdrogeologicaIdraulicaIdrologica 

Ø B3-R4_RelazioneSulleStrutture 
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Ø B4-R5_RelazioneIlluminotecnica 

Ø B5-R6_RelazioneArcheologica 

Ø C2-R7_StudioFattibilitàAmbientale 

Ø D1-R8_RelazionePaesaggistica 

Ø F2-R1_PianoManutenzioneDell'Opera+DelleSueParti 

Ø F3-R2_FascicoloDell'Opera 

Ø F4-R3_PlanimetriaProgettoCAFC SpA 

Ø F5-R4_SchemaIdraulicoCAFC SpA 

Ø G-R3_PianoParticellareEsproprio 

Ø H1-R2_ElencoPrezziUnitari 

Ø H2-R3_AnalisiPrezziUnitari 

Ø H3-R3_ComputoMetricoEstimativo 

Ø H4-R4_QuadroIncidenzaDellaManodopera 

Ø I-R4_PianoSicurezzaCoordinamento 

Ø M1-R5_CapitolatoSpecialeAppalto-ParteGenerale 

Ø N-R6_Cronoprogramma 

Ø O-R6_RelazioneCAM 

Ø R10_CapitolatoSpecialeAppalto-ParteTecnica 

Ø E1-T.01_Corografia 

Ø E2-T.2_PlanimetriaGenerale 

Ø E3-T.3_PlanimetriaStatoDiFatto 

Ø E4-T.4_PlanimetriaProgetto 

Ø E4-T.12_Segnaletica 

Ø E5-T.05_ProfiloLongitudinale 

Ø E6-T.06_PlanimetriaTracciamento 

Ø E7-T.07_SezioniTipo 

Ø E8-T8_Sezioni 

Ø E9-T.9_SovrapposizioneSuPRGC 

Ø E10-T.10_SovrapposizionePianoCatastale 

Ø E11-T.11_ParticolariCostruttivi 

Ø E14-T.13.1_PlanimetrieDeiSottoservizi 

Ø E14-T.13.2_PlanimetriaDelleRetiTelecom 

Ø E14-T.13.3_PlanimetriaDelleRetiE-Distribuzione 

Ø E16-T.14_PlanimetriaDegliImpiantiIIlluminazione 

Ø E17-T.15_PlanimetriaFasiDiLavorazione 

Ø Offerta economica 

Tali allegati si intendono pienamente e irrevocabilmente accettati da tutte le parti contraenti. 

Si allegano, inoltre: 
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Ø Garanzia definitiva 

Ø Attestazione pagamento Imposta di Bollo 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia al 

Codice dei Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in 

materia. 

L’operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

Bellomo Costruzioni S.r.l. Il Direttore Delegato 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 

82/2005 e s.m.i.” 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.  

82/2005 e s.m.i.” 
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