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C O N T R A T T O   DI   A P P A L T O 

Next Generation EU Missione 2 - Componente 4 – Sub-investimento 2.1b Misure per la 

riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. 

CIG 9839335C18 

Oggetto: Collaudo Tecnico – Amministrativo riferito ai seguenti interventi: 

Comune di Sappada - Intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento della 

sede stradale soggetta a cedimenti in località Cima Sappada - rifacimento del muro di 

sostegno a valle della sede stradale. 

Codice intervento PNRR04-FVGS  CUP D88H22000480001. 

Comune di Resia, Tarcento, Lusevera – Interventi per il consolidamento dei muri di sostegno 

della sede stradale gravemente danneggiati, il rifacimento di un tombotto esistente e dei 

muri d'ala, dei cordoli e la sostituzione della barriera stradale. 

Codice intervento PNRR10-FVGS  CUP D47H22001260001. 

Importo del presente atto Euro 16.464,58.= 

*********************** 

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, 

Scala dei Cappuccini, n. 1, capitale sociale Euro 10.300.000,00, iscritta al Registro Imprese di 

Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 01133800324 (di seguito anche Stazione Appaltante), 

rappresentata dalla Geom. Alessandra BIONDIN, nata a Udine (UD) il 08.06.1963, Codice 

Fiscale BNDLSN63H48L483T, domiciliata per la carica presso la Società che rappresenta, che 

interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile della Manutenzione, giusta 

delega Repertorio n° 13746 Raccolta n° 9685 dd. 29.11.2022 del Avv. Margherita GOTTARDO 

iscritta presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o 

Stazione Appaltante). La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. agisce in qualità di Soggetto 

Attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in virtù dell’accordo tra la Regione FVG 

– Protezione civile e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di data 7 aprile 2023, registrato agli atti 

con prot. CTR/64/PC/2023, ricevuto a mezzo PEC del 7 aprile 2023, registrata agli atti con 

Registrato al n° 000030

omissis

omissis
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prot. n. 9077/23 di data 7 aprile 2023, per la realizzazione degli interventi relativi al sub 

investimento 2.1b indicati alla tabella 1 dell’accordo; 

 E 

L’Operatore Economico TECNOCADPROGETTI SAS con sede in Via Renato del Din 

n° 5, 33028 Tolmezzo (UD), C.F. e P.I.V.A. 01848680300 iscritto alla C.C.I.A. di Udine, R.E.A. n° 

UD-200269, (di seguito anche Appaltatore), rappresentato dal Dott. Ing. Pierangelo 

ROMANIN nato a Udine (UD) il 17.09.1974 C.F. RMNPNG74P17L483C, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Udine al n° A-2476, domiciliato per la carica presso la Società che 

rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante. 

PREMESSO 

Ø CHE la procedura di affidamento è stata avviata ed esperita telematicamente tramite 

la Piattaforma eAppaltiFVG con R.d.O. rfq_ 49191; 

Ø CHE la Società FVG STRADE S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2023-1349-P dd. 

01.06.2023, ha adottato il provvedimento di affidamento diretto dell’appalto in oggetto nei 

confronti dell’Operatore Economico TECNOCADPROGETTI SAS con sede in Via Renato del Din 

n° 5, 33028 Tolmezzo (UD), C.F. e P.I.V.A. 01848680300; 

Ø CHE  si è provveduto, ai sensi della vigente normativa, alla verifica dei requisiti di cui 

agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che tale verifica ha avuto esito positivo;  

Ø CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante 

scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale. 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integrante ed essenziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

omissis

omissis
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L’intervento oggetto del presente affidamento è finanziato con fondi PNRR (programma Next 

Generation EU), Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto in oggetto nel rispetto di quanto dichiarato 

nella R.d.O. e dei documenti allegati richiamati all’art. 23 del presente contratto. 

Le prestazioni hanno per oggetto il collaudo tecnico - amministrativo riferito ai seguenti 

interventi: 

Ø PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Sub-investimento 2.1b - codice CUP 

D88H22000480001 – Comune di Sappada - Intervento di manutenzione straordinaria 

per il consolidamento della sede stradale soggetta a cedimenti in località Cima Sappada 

- rifacimento del muro di sostegno a valle della sede stradale - codice PNRR04-FVGS. 

Ø PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Sub-investimento 2.1b - codice CUP 

D47H22001260001 – Comune di Resia, Tarcento, Lusevera – Interventi per il 

consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale gravemente danneggiati, il 

rifacimento di un tombotto esistente e dei muri d'ala, dei cordoli e la sostituzione della 

barriera stradale - codice PNRR10-FVGS. 

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti 

attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori 

pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia 

professionale. 

I luoghi di esecuzione dei lavori cui il servizio è collegato sono il Comune di Sappada (S.R. 

355 della Val Degano al km 34+000) e i Comuni di Resia, Tarcento e Lusevera (S.R. 646 di Uccea 

dal km 0+000 al km 24+800). 

ARTICOLO 2 – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI  

Il servizio si intenderà ultimato soltanto alla data di approvazione da parte della Stazione 

appaltante del certificato di collaudo tecnico amministrativo. 

In caso di ritardo nella conclusione dell'incarico sarà applicata una penalità pari a 1 per 

mille dell’ammontare dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause 
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di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione appaltante a causa dei ritardi 

o dell’inadempimento.  

La stessa penale verrà applicata in caso di inadempimento agli obblighi indicati all’artt. 8 

e 13 del presente atto. 

L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto e non potrà 

comunque superare il 10 (dieci) per cento dell’ammontare netto contrattuale, come previsto 

dall’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Il Responsabile dei servizi dell’Appaltatore che avrà il compito di assicurarsi in modo 

proattivo che il servizio venga svolto regolarmente e, in conformità agli impegni contrattuali 

assunti, è il Dott. Ing. Pierangelo ROMANIN, PEC tecnocadprogetti@legalmail.it. 

ARTICOLO 4 – IMPORTO DELL'APPALTO 

 Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 26,632% (diconsi 

ventisei virgola seicentotrentadue per cento), ammonta all’importo complessivo di Euro 

16.464,58.= (diconsi Euro Sedicimilaquattrocentosessantaquattro/58.=), al netto di I.V.A., oneri 

previdenziali e imposte dovute per legge. 

L’importo di Euro 16.464,58 comprende il collaudo tecnico – amministrativo riferito agli 

interventi di cui all’art. 1 così suddivisi: codice PNRR04-FVGS importo Euro 6.428,47 - codice 

PNRR10-FVGS importo Euro 10.036,11. 

 L’ importo, massimo del servizio, è da intendersi onnicomprensivo, oltre che delle spese, 

anche di tutte le prestazioni richieste e di ogni altra prestazione diversa e/o aggiuntiva, connessa, 

correlata e conseguente che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio. 

L’importo non dovrà quindi essere superato restando salvo quanto previsto dall’art. 106 del 

d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

ARTICOLO 5 – REVISIONE PREZZI 

  Qualora nel corso dell’esecuzione dell’incarico si verifichi una variazione, in aumento o 

in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i 

prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla 

omissis
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prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi al 

consumo. Si richiamano i contenuti del parere del M.I.T. n. 1455-2022. 

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di 

impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come 

declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 556 del 

31 maggio 2017). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del 

Procedimento – con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto 

munito di apposita procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 

subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione 

dell’appalto. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola 

clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio 

di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, 

dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.  

L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 della Legge 136/10 – Piano 

Straordinario Contro Le Mafie -  i pagamenti derivanti dall’ atto in oggetto, saranno effettuati 

mediante bonifici bancari intestati all’Operatore Economico TECNOCADPROGETTI SAS con 

sede in Via Renato del Din n° 5 – 33028 Tolmezzo (UD), C.F. e P.I.V.A. 01848680300, ed esigibili 

presso il sotto indicato conto corrente dedicato: 
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Ø BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT94 H0306964326100000002336. 

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopraindicato sono: 

Ø Pierangelo ROMANIN nato a Udine (UD) il 17.09.1974 C.F. RMNPNG74P17L483C; 

Ø Paolo URBAN nato a Tolmezzo (UD) il 07.04.1963 C.F. RBNPLA63D07L195T. 

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente 

trasmessa – con nota scritta - al Responsabile Unico del Procedimento che procederà 

all’acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.  

Si rappresenta che a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 

24/04/2017 dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT 

PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter 

adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta 

Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" 

evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e 

liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all’operatore economico 

(totale dovuto). 

 Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così 

come modificato dall’art.1 co. 986 della Legge 27.12.2017 n. 205, la Stazione Appaltante prima 

di effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verificherà se il beneficiario è 

inadempiente all’ obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la 

Stazione Appaltante non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza 

all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’attività di riscossione delle 

somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto 

sarà subordinato dall’ acquisizione del D.U.R.C. 

 Ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale n. 14/2002, l’Appaltatore è obbligato ad 

applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della Regione Friuli Venezia Giulia, le 

omissis
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condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro 

della categoria vigente nella Regione, durante il periodo di svolgimento dell’appalto. 

 L’ Appaltatore stesso è inoltre obbligato a rispondere dell’osservanza di quanto sopra 

previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto.  

ART. 7 - PAGAMENTI 

 I pagamenti vengono effettuati con risorse del Fondo di Rotazione per l’attuazione 

dell’iniziativa Next Generation EU – Italia. 

 Il pagamento del corrispettivo verrà suddiviso per ogni singolo intervento ed avverrà in 

un'unica soluzione su presentazione di regolare fattura, successivamente all’avvenuta 

redazione del collaudo tecnico - amministrativo, e sarà effettuato nel rispetto dei termini 

previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

 In attuazione del DPCM del 15.09.2021, in tutti i documenti giustificativi di spesa e 

pagamento deve essere riportato, oltre al codice CIG, anche il codice CUP dell’intervento. 

ARTICOLO 8 – RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO 

SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI  

CD. “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del 

PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

L’Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dalla della Stazione 

Appaltante, si impegna a fornire gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo 

della verifica condotta sulla base delle chek list relative alle schede tecniche 2 e 5 di cui alla “Guida 

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” allegata alla 

circolare MEF-RGS DEL 13 ottobre 2022 n. 33 e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le 

attività di competenza dell’Appaltatore stesso.  
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Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a 

seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante, oltre all’applicazione 

delle penali previste dall’art. 2 del presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto ai 

sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

ARTICOLO 9 – RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. 

Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 

2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei 

fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione 

contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare 

la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

ARTICOLO 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

  È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, 

l'affidamento conferito dalla Stazione Appaltante. 

  In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai 

sensi dell'art. 1456 C.C. 

  Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, 

comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. 

  Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione 

Appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si 

riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi 

del comma 13 dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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  La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture 

emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate. 

  L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto 

cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. 

  Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può 

comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. 

  Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra 

esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla 

Stazione Appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della 

Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali 

cessioni comunque perfezionate.  

  Il Cessionario ha l’obbligo di indicare il CIG/CUP ed a anticipare i pagamenti 

all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato 

dall’Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. 

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTI  

  L’istituto del subappalto è regolato dall’art.  31 co.8 e 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

da quanto previsto nei documenti di gara. 

  Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore 

deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare 

l’istruttoria. Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, 

all’atto dell’offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o 

concedere a cottimo. 

  Il subappaltatore è tenuto espressamente all’osservanza di tutti gli obblighi gravanti 

sull’Appaltatore, con particolare riferimento al rispetto dei principi e assolvimento degli obblighi 

vigenti nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR. 

ARTICOLO 12 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI 

 Per l’operatore economico, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di 

incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.  
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 L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause 

di incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per 

i suoi collaboratori. 

ARTICOLO 13 - IMPEGNI RELATIVI ALLA PARITA’ DI GENERE E GENERAZIONALE 

 Ai sensi dell’art. 47 co. 2 del D.L. 77/2021, l’Appaltatore che occupa oltre 50 dipendenti 

è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 

198/2006.  

 La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore 

stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo 

di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale 

Complementare (PNC). 

 Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 2 del 

presente atto. 

 Ai sensi dell’art. 47 co. 3 e co. 3-bis del D.L. 77/2021, l’Appaltatore che occupa un 

numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del presente 

contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla 

situazione del personale redatta ai sensi della surichiamata normativa. L’Appaltatore è tenuto 

altresì a consegnare alla stazione appaltante, nello stesso termine, la certificazione di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli 

obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro 

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.  

 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 2

del presente atto 

 L’ Appaltatore, in relazione al servizio da realizzare, si impegna ad assicurare una quota 

di personale da assumere almeno pari al 30% a favore dell’occupazione giovanile e 

dell’occupazione femminile per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali. 
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ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA  

 L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il 

trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni di lavoro. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE 

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata presentata 

dall’Appaltatore mediante polizza fideiussoria assicurativa della Società Cattolica di 

Assicurazione S.p.A. con polizza n° 00060991009579 rilasciata in data 21.06.2023 per l’importo 

garantito di Euro 2.738,90.= (diconsi Euro Duemilasettecentotrentotto/90.=) e resta vincolata 

ai sensi di Legge. 

 Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art. 

103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle 

penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni 

caso l’Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, 

pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 

stessa.  

 Ai sensi dell’art. n°4 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 (aggiornate al d.lgs. 56/2017), l’Appaltatore risulta essere munito di idonea assicurazione 

di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

propria competenza che viene allegata al presente atto. 
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ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE  

 Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la risoluzione 

trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione: 

a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e 

nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e 

speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 

445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale anche di uno solo dei 

requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;  

c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina 

in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto; 

d. la cessione, anche parziale, del contratto; 

 La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1453 Codice Civile, in danno dell’Appaltatore. L'esecuzione in danno non 

esimerà l’Operatore Economico dall’eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso 

possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, 

l’Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l’Amministrazione per i danni cagionati a costui, 

a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del contratto. 

ARTICOLO 17 – RECESSO 

 La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il 

preavviso previsto dall’art. 109, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di 

quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo 

dell’importo dell’appalto non eseguito, da calcolarsi secondo quanto disposto dal richiamato 

art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE 
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In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, 

l’Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Società che si trovino nella 

condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.  

  Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di 

servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i 

medesimi poteri. 

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla 

competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

ARTICOLO 20 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  

DEL “CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO”  

E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”  

Preso atto del Codice Etico e di Comportamento approvato ai sensi della L.190/12 e 

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., 

adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01 (entrambi pubblicati sul sito web della Committente 

https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti), 

l’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a 

operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso. 

Inoltre, l’Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: 

Ø che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

Contratto; 

Ø di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

e si obbliga a: 
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Ø non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 

onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso 

assunti; 

Ø a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese 

in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti 

per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 Si informa che Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, 

tratterà i dati personali forniti dagli interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

nuovo Regolamento UE n.279/2016 in materia di protezione dei dati personali al fine di 

adempiere il presente contratto di appalto e per il tempo necessario al raggiungimento dello 

scopo sopra indicato. I dati forniti potranno essere oggetto di trasmissione ad altri Enti 

competenti per finalità di controllo e vigilanza. I soggetti cui si riferiscono i dati personali (c.d. 

"interessati"), hanno la facoltà di esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione e opposizione secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa 

privacy ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo 

dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali o ricorso all’Autorità Giudiziaria. 

 Per completezza di informazione, l’Informativa privacy estesa è agevolmente reperibile 

sul sito internet http://www.fvgstrade.it. 

ARTICOLO 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 Fatta eccezione per l’I.V.A. e gli oneri previdenziali che saranno a carico della Stazione 

Appaltante, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua 

modifica, sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia 

a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. 
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 Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in 

caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO 

 Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto 

indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti 

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Ø Determinazione dei Corrispettivi PNRR 4 FVGS 

Ø Determinazione dei Corrispettivi PNRR 10 FVGS 

Ø Offerta Economica 

Si allegano, inoltre, la Garanzia Definitiva e la Polizza Responsabilità Civile Professionale. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si 

rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile e alle 

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia. 

L’operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

Tecnocadprogetti S.a.s. La Responsabile della Manutenzione 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 

82/2005 e s.m.i.” 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 

82/2005 e s.m.i.” 
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Verificatore ArubaSign
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ROMANIN PIERANGELO

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2023-06-27 11:20
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/06/2023 08:05:55 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: ROMANIN PIERANGELO
Seriale: 56d45e2cdf38afeb5eac8e9baeb88fe7
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-RMNPNG74P17L483C
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,1.3.76.16.6,
Validità: da 28/07/2020 00:00:00 UTC a 28/07/2023 23:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
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BIONDIN ALESSANDRA

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2023-06-27 11:20
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/06/2023 10:05:12 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: BIONDIN ALESSANDRA
Seriale: 011093
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-BNDLSN63H48L483T
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 13/01/2021 14:50:53 UTC a 13/01/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
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Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC
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