


VERBALE di GARA

BANDO DI GARA : n. 04-2013		CIG n° 50319608BF	
CUP E51B09000330002		CPV 45233227-6	
Progetto n. 364 del 15/11/2012		D.P. n. 221 del 26/03/2013	
Provincia di Pordenone			
OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008 Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010 Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435			
	Ctg	Classifica	Euro
Importo totale lordo a base di Appalto			5.517.590,16
Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva: - lavori a corpo - lavori a misura			4.685.091,53 535.893,28 5.220.984,81
Importo lavori soggetti a ribasso			
Oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso			80.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			216.605,35
Categoria prevalente	OG3	IV-bis	4.078.936,19
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG10	I	182.870,77
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG13	I	273.184,96
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS21	I	259.665,81
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS12-A	III	642.932,43
Importo dei lavori a corpo e a misura oggetto del progetto esecutivo			5.437.590,16
Classi e categorie di opere da progettare (Legge 143/49 e s.m.i.)	Cl. I	Cat. g	2.113.175,33
	Cl. III	Cat. a	320.858,45
	Cl. III	Cat. c	182.870,77
	Cl. VI	Cat. a	2.820.685,61
Cauzione provvisoria 2%			108.751,80

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

PREMESSO:

- Che con bando di gara n° **04-2013**, protocollo n. 274 del 17/04/2013 è stata pubblicata la gara relativa ai lavori sopra indicati;
- Che tale bando integrale, pertanto, è stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 18/02/2013, sulla G.U.R.I. n° 47 del 22/04/2013, nell'albo Pretorio dei Comuni di Trieste e Pasiano di Pordenone, nell'albo della Stazione Appaltante FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede in via Mazzini n. 22 – 34121 TRIESTE, all'albo dell'ufficio di Udine della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A., sul siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.fvg.it e sul sito informatico della Stazione Appaltante www.fvgs.it e per estratto sui quotidiani Il Corriere della Sera del 04/06/2013, La Repubblica 05/06/2013, Il Piccolo del 05/06/2013 e Il Messaggero Veneto del 05/06/2013;
- che nel termine prescritto dal bando di gara ore **12:00** del **27/06/2013**, sono pervenuti **N. 15** plichi d'offerta sotto elencati;

N.PR	DENOMINAZIONE	SEDE
1.	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. Capogruppo PARISE IMPIANTI S.R.L. Mandante	VIA SILVIO PELLICO, 2 33031 BASILIANO UD
2.	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - Capogruppo IMPRESA COLETTI S.R.L. - Mandante DE ZOTTIS S.P.A. - Mandante S.I.O.S.S. S.R.L. - Mandante	VIA GROTTA DEL DIAU ZOT 34074 MONFALCONE GO
3.	A.T.I. ANESE S.R.L. Capogruppo IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. Mandante BERTOLO S.R.L. - Mandante DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L. - Mandante	VIA CAVANELLA, 771 30023 CONCORDIA SAGITARIA VE
4.	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. Capogruppo GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A. Mandante	VIA L. DA VINCI, 13/15 35020 BRUGINE PD
5.	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA – Capogruppo BATTISTELLA S.P.A. - Mandante	VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2 40132 BOLOGNA
6.	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A NAGOSTINIS S.R.L.	VIA PALMANOVA, 35 34072 GRADISCA D'ISONZO (GO)
7.	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL Capogruppo DEON S.P.A. Mandante	VIA J. SREBERNIC, 17 34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO

8.	A.T.I. POLESE S.P.A - Capogruppo CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L. Mandante	PALAZZO CANDIANI CAMPO MARZIO 33 33077 SACILE PN
9.	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. - Capogruppo LORENZON F.LLI S.R.L. - Mandante SEVER S.R.L. - Mandante ELECTRIX S.R.L. - Mandante	VIA FRATTE, 7 33080 FIUME VENETO PN
10.	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	VIA FOSCARINI, 2/A 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV
11.	C C C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A.	VIA VERDI, 21 30024 MUSILE DI PIAVE VE
12.	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.	VIA BOSCO, 14/1 31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV
13.	COVECO S.C.P.A.	VIA ULLOA, 5 30175 MARGHERA VE
14.	IMPRESA TOMAT S.P.A.	VIA BERSAGLIO, 14 33100 UDINE
15.	VIDONI S.P.A.	VIA PALLADIO, 66 33010 TAVAGNACCO UD


Quest'oggi **04/07/2013**, alle ore 09:00, si è riunito in una sala degli Uffici della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A., il Seggio di Gara, nominato con dispositivo n° 475 del 28/06/2013 dal Presidente e Amministratore Delegato della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., per procedere in seduta pubblica agli adempimenti previsti alle lettere A), B), C), D) e F) di cui al punto 2), "Modalità e procedimento di aggiudicazione" del disciplinare di gara n. 04-2013.

Assistono alle operazioni di gara, per l'impresa EDILFOGNATURE S.p.A. il dott. Beppino Zoppolato, per l'impresa I.CO.P. S.p.A. il sig. Gianni Gorasso, per l'impresa ADRIASTRADE S.R.L. il rag. Angelo Dalla Torre, per il consorzio COVECO Coop il Sig. Cargnelutti Lorenzo.

Il Presidente, dopo aver reso noti l'oggetto e l'ammontare dell'appalto, nonché tutti gli elementi procedurali, procede, assistito dai membri del Seggio di Gara, alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti entro il termine ultimo previsto dal bando di gara, ore 12 del giorno 27/06/2013.

Si procede quindi, nell'ordine di cui al suddetto elenco, all'apertura di ciascun plico, alla verifica della presenza in esso delle tre buste sigillate secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara e all'apertura delle buste "A – documentazione amministrativa", al fine della verifica della correttezza formale della stessa.

Dalle ore 09:20 assiste alle operazioni di gara per l'impresa POLESE S.p.A. il geom. Cleto Tonon,, alle ore 09:50 esce il sig. Gianni Gorasso, alle 10,15 entra per l'impresa I.C.I. Coop il sig. Seibessi Marco, alle 11:40 esce il sig. Cargnelutti Lorenzo, alle 11:50 esce il sig. Seibessi Marco, alle 12:40 esce il dott. Beppino Zoppolato, alle 13:30 esce il Geom. Cleto Tonon, alle ore 15:00 rientra il sig Cargnelutti Lorenzo ed esce alle ore 17:30.

 
Pag. 3/5 

Sono state escluse nel corso del suddetto esame le seguenti Società per le motivazioni a fianco di ciascuna riportate:

N.PR.	RAGIONE SOCIALE	MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	Esclusa: mancano dichiarazioni sul beneficio della non menzione di cui all'art. 38 co. 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. relative ai Sigg. CONTE Emilio, NOSTRAN Malvina, CONTE Desiderio e CONTE Lara rappresentanti dell'Impresa subappaltatrice F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC.
2	C C C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A.	Esclusa: polizza fideiussoria per cauzione provvisoria priva di legalizzazione notarile che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

Le seguenti imprese sono state ammesse alla gara:

1.	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.
2.	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.
3	A.T.I. ANESE S.R.L. - IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. - BERTOLO S.R.L. - DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L.
4.	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.
5.	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA BATTISTELLA S.P.A. -
6.	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.
7.	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.
8.	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.
9.	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. LORENZON F.LLI S.R.L. - SEVER S.R.L. - ELECTRIX S.R.L.
10	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.
11	COVECO S.C.P.A.
12	IMPRESA TOMAT S.P.A.
13	VIDONI S.P.A.

Si procede quindi agli adempimenti di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e vengono sorteggiati i concorrenti A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A. e A.T.I. SPAGNOL S.R.L. LORENZON F.LLI S.R.L. SEVER S.R.L. ELECTRIX S.R.L. ai quali verrà richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara n. 04-2013 e nel relativo disciplinare di gara.

Le buste "C - offerta economica" dei concorrenti ammessi vengono inserite in un plico che viene chiuso e sigillato con nastro adesivo. Sui lembi di chiusura di tale plico vengono apposte le firme dei componenti il Seggio di Gara. Il plico contenente le buste "C - offerta economica" e le buste "B - offerta tecnica" verranno custodite nella cassaforte in dotazione presso l'U.O. Gare e Contratti.


Il Presidente del Seggio di Gara trasmetterà, dopo il controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tutta la documentazione alla Commissione Giudicatrice.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

La seduta viene chiusa alle ore 18:30


Trieste, lì 02/07/2013

IL SEGGIO DI GARA

Sig. Milovan LEGHISSA – membro 

Sig. Peter PAULIN – membro 

IL PRESIDENTE
(dott. Nevio Taucer)



**VERBALE di GARA N. 1**

BANDO DI GARA : n. 04-2013		CIG n° 50319608BF	
CUP E51B09000330002		CPV 45233227-6	
Progetto n. 364 del 15/11/2012		D.P. n. 221 del 26/03/2013	
Provincia di Pordenone			
OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008 Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010 Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435			
	Ctg	Classifica	Euro
Importo totale lordo a base di Appalto			5.517.590,16
Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva:			
- lavori a corpo			4.685.091,53
- lavori a misura			535.893,28
Importo lavori soggetti a ribasso			5.220.984,81
Oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso			80.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			216.605,35
Categoria prevalente	OG3	IV-bis	4.078.936,19
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG10	I	182.870,77
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG13	I	273.184,96
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS21	I	259.665,81
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS12-A	III	642.932,43
Importo dei lavori a corpo e a misura oggetto del progetto esecutivo			5.437.590,16
Classi e categorie di opere da progettare (Legge 143/49 e s.m.i.)	Cl. I	Cat. g	2.113.175,33
	Cl. III	Cat. a	320.858,45
	Cl. III	Cat. c	182.870,77
	Cl. VI	Cat. a	2.820.685,61
Cauzione provvisoria 2%			108.751,80

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

PREMESSO:

- Che con bando di gara n° **04-2013**, protocollo n. 274 del 17/04/2013 è stata pubblicata la gara relativa ai lavori sopra indicati;
- Che tale bando integrale, pertanto, è stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 18/02/2013, sulla G.U.R.I. n° 47 del 22/04/2013, nell'albo Pretorio dei Comuni di Trieste e Pasiano di Pordenone, nell'albo della Stazione Appaltante FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede in via Mazzini n. 22 – 34121 TRIESTE, all'albo dell'ufficio di Udine della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A., sul siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.fvg.it e sul sito informatico della Stazione Appaltante www.fvgs.it e per estratto sui quotidiani Il Corriere della Sera del 04/06/2013, La Repubblica 05/06/2013, Il Piccolo del 05/06/2013 e Il Messaggero Veneto del 05/06/2013;
- che nel termine prescritto dal bando di gara ore **12:00** del **27/06/2013**, sono pervenuti **N. 15** plichi d'offerta sotto elencati;

N.PR	DENOMINAZIONE	SEDE
1.	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. Capogruppo PARISE IMPIANTI S.R.L. Mandante	VIA SILVIO PELLICO, 2 33031 BASILIANO UD
2.	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - Capogruppo IMPRESA COLETTI S.R.L. - Mandante DE ZOTTIS S.P.A. - Mandante S.I.O.S.S. S.R.L. - Mandante	VIA GROTTA DEL DIAU ZOT 34074 MONFALCONE GO
3.	A.T.I. ANESE S.R.L. Capogruppo IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. Mandante BERTOLO S.R.L. - Mandante DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L. - Mandante	VIA CAVANELLA, 771 30023 CONCORDIA SAGITARIA VE
4.	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. Capogruppo GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A. Mandante	VIA L. DA VINCI, 13/15 35020 BRUGINE PD
5.	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA – Capogruppo BATTISTELLA S.P.A. - Mandante	VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2 40132 BOLOGNA
6.	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A NAGOSTINIS S.R.L.	VIA PALMANOVA, 35 34072 GRADISCA D'ISONZO (GO)
7.	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL Capogruppo DEON S.P.A. Mandante	VIA J. SREBERNIC, 17 34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO



8.	A.T.I. POLESE S.P.A - Capogruppo CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L. Mandante	PALAZZO CANDIANI CAMPO MARZIO 33 33077 SACILE PN
9.	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. - Capogruppo LORENZON F.LLI S.R.L. - Mandante SEVER S.R.L. - Mandante ELECTRIX S.R.L. - Mandante	VIA FRATTE, 7 33080 FIUME VENETO PN
10.	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	VIA FOSCARINI, 2/A 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV
11.	C C C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A.	VIA VERDI, 21 30024 MUSILE DI PIAVE VE
12.	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.	VIA BOSCO, 14/1 31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV
13.	COVECO S.C.P.A.	VIA ULLOA, 5 30175 MARGHERA VE
14.	IMPRESA TOMAT S.P.A.	VIA BERSAGLIO, 14 33100 UDINE
15.	VIDONI S.P.A.	VIA PALLADIO, 66 33010 TAVAGNACCO UD

- che il Seggio di Gara, nominato con dispositivo n° 475 del 28/06/2013 dal Presidente e Amministratore Delegato della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in data 02/07/2013 ha proceduto in seduta pubblica agli adempimenti previsti alle lettere A), B), C), D) e F) di cui al punto 2), "Modalità e procedimento di aggiudicazione" del disciplinare di gara n. 04-2013;
- come risulta dal verbale del Seggio di Gara del 02/07/2013
 - sono state escluse nel corso del suddetto esame le seguenti Società per le motivazioni a fianco di ciascuna riportate:

N.PR.	RAGIONE SOCIALE	MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	Esclusa: mancano dichiarazioni sul beneficio della non menzione di cui all'art. 38 co. 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. relative ai Sigg. CONTE Emilio, NOSTRAN Malvina, CONTE Desiderio e CONTE Lara rappresentanti dell'Impresa subap-paltatrice F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC.
2	C C C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A.	Esclusa: polizza fideiussoria per cauzione provvisoria priva di legalizzazione notarile che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

- le seguenti imprese sono state ammesse alla gara:

1.	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.
2.	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTO S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.
3	A.T.I. ANESE S.R.L. - IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. - BERTOLO S.R.L. - DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L.
4.	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.
5.	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA BATTISTELLA S.P.A. -
6.	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.
7.	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.
8.	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.
9.	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. LORENZON F.LLI S.R.L. - SEVER S.R.L. - ELECTRIX S.R.L.
10	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.
11	COVECO S.C.P.A.
12	IMPRESA TOMAT S.P.A.
13	VIDONI S.P.A.

- per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono stati sorteggiati i concorrenti A.T.I. ANESE S.R.L. - IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. - BERTOLO S.R.L. - DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L. - LASTIMMA S.R.L. e A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTO S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L. ai quali è stato richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara n. 02-2013 e nel relativo disciplinare di gara;
- con dispositivo prot. n. 16362 del 18/07/2013 la Stazione Appaltante, in accoglimento dell'istanza ex 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rilevando l'opportunità di procedere in autotutela alla luce del principio di favor participationis e dell'art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha riammesso l'Impresa BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. alla procedura di gara n. 04-2013.
- come risulta dal verbale del Seggio di Gara del 09/09/2013, dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti sorteggiati hanno comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.



Quest'oggi **07/01/2014**, alle ore **9,05**, si è riunita in una sala degli Uffici della Friuli Venezia Giulia S.p.A., la Commissione Giudicatrice ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nominata con dispositivo n. 877 del 28/10/2013 dal Presidente e Amministratore Delegato della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per procedere all'apertura delle buste "B – OFFERTA TECNICA" dei concorrenti ammessi alla gara.

Assistono alle operazioni di gara i sigg. Donadon Maurizio procuratore dell'impresa ADRIASTRADE S.r.l., Manfroi Vittore procuratore dell'impresa TOMAT S.P.A.; dalle ore 9,35 assiste alle operazioni di gara anche il sig. Carabeni Angelo legale rappresentante dell'impresa IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL; dalle ore 9,40 assiste alle operazioni di gara anche il sig. Zoppolato Beppino dipendente dell'impresa EDILFOGNATURE S.P.A.; alle ore 10,30 il sig. Zoppolato Beppino lascia la seduta.

La Commissione, verificata l'integrità dei plichi contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara, procede all'apertura dei plichi stessi e verifica la completezza di quanto in essi contenuto rispetto a quanto richiesto nel bando di gara e nel disciplinare della procedura aperta 04-2013.

A verifica completata, la Commissione, in relazione alle offerte tecniche prodotte dagli operatori economici in calce, constata la presenza di quanto richiesto dai documenti di gara per le ditte di seguito elencate:

1.	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.
2.	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.
3.	A.T.I. ANESE S.R.L. - IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. - BERTOLO S.R.L. - DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L.
4.	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.
5.	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA BATTISTELLA S.P.A. -
6.	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.
7.	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.
8.	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.
9.	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. LORENZON F.LLI S.R.L. - SEVER S.R.L. - ELECTRIX S.R.L.
10.	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.
11.	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.
12.	COVECO S.C.P.A.
13.	IMPRESA TOMAT S.P.A.
14.	VIDONI S.P.A.

Esaurita la seduta pubblica dedicata alle attività di cui sopra, la Commissione, a norma dell'art. 120, co. 2 del d.P.R. 207/10 e s.m.i. procederà in sessione riservata alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici sopra evidenziati.

In esito alla valutazione delle offerte tecniche presentate, sarà data comunicazione via fax agli operatori economici di cui sopra del luogo, del giorno e dell'ora della seduta pubblica per le attività previste dalle lettere da I) a N) del punto 2 (modalità e procedimento di aggiudicazione) del disciplinare di gara.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

La seduta viene chiusa alle ore 11,00.

Trieste, lì 07/01/2014

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

dott. ing. Vincenzo Broi – membro




geom. Gabriele D'Andrea – membro




IL PRESIDENTE

dott. Nevio Taucer




VERBALE di GARA N. 2

BANDO DI GARA : n. 04-2013		CIG n° 50319608BF	
CUP E51B09000330002		CPV 45233227-6	
Progetto n. 364 del 15/11/2012		D.P. n. 221 del 26/03/2013	
Provincia di Pordenone			
OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008 Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010 Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435			
	Ctg	Classifica	Euro
Importo totale lordo a base di Appalto			5.517.590,16
Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva:			
- lavori a corpo			4.685.091,53
- lavori a misura			535.893,28
Importo lavori soggetti a ribasso			5.220.984,81
Oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso			80.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			216.605,35
Categoria prevalente	OG3	IV-bis	4.078.936,19
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG10	I	182.870,77
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG13	I	273.184,96
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS21	I	259.665,81
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS12-A	III	642.932,43
Importo dei lavori a corpo e a misura oggetto del progetto esecutivo			5.437.590,16
Classi e categorie di opere da progettare (Legge 143/49 e s.m.i.)	Cl. I	Cat. g	2.113.175,33
	Cl. III	Cat. a	320.858,45
	Cl. III	Cat. c	182.870,77
	Cl. VI	Cat. a	2.820.685,61
Cauzione provvisoria 2%			108.751,80



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

Quest'oggi **07/01/2014**, alle ore **11,15**, si è riunita in seduta riservata (art. 120, co. 2 d.P.R. 207/10 e s.m.i.) in una sala degli Uffici della Friuli Venezia Giulia S.p.A., la Commissione Giudicatrice ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nominata con dispositivo n. 879 del 28/10/2013 dal Presidente e Amministratore Delegato della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per procedere all'esame ed alla valutazione del contenuto delle buste "B – OFFERTA TECNICA" dei concorrenti ammessi alla gara.

Il Presidente rappresenta le regole di valutazione esposte nel disciplinare di gara che, in questa sede, si richiama per relationem.

Al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi - relativamente **agli elementi T.1 e T.2**, delle offerte tecniche presentate - con il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'**allegato G** del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Commissione procede alla lettura ed all'esame della documentazione prodotta dagli operatori economici in calce:

1.	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.
2.	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.
3.	A.T.I. ANESE S.R.L. - IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. - BERTOLO S.R.L. - DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L.

La documentazione dei concorrenti è stata letta, commentata e discussa tra i componenti della Commissione al fine della migliore comprensione, sulla base dei criteri fissati dal disciplinare di gara.

La seduta viene sospesa alle ore 18,00. La Commissione si riunirà il giorno 09/01/2014 alle ore 8,30 per il prosieguo dell'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi.

La documentazione di gara verrà custodita nella cassaforte in dotazione all'UO Gare e Contratti.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Trieste, lì 07/01/2014

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE



dott. ing. Vincenzo Broi – membro Vincenzo Broi

geom. Gabriele D'Andrea – membro Gabriele D'Andrea

IL PRESIDENTE

dott. Nevio Taucer

Nevio Taucer

**VERBALE di GARA N. 3**

BANDO DI GARA : n. 04-2013	CIG n° 50319608BF		
CUP E51B09000330002	CPV 45233227-6		
Progetto n. 364 del 15/11/2012	D.P. n. 221 del 26/03/2013		
Provincia di Pordenone			
OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008 Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010 Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435			
	Ctg	Classifica	Euro
Importo totale lordo a base di Appalto			5.517.590,16
Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva: - lavori a corpo - lavori a misura			4.685.091,53 535.893,28 5.220.984,81
Importo lavori soggetti a ribasso			
Oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso			80.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			216.605,35
Categoria prevalente	OG3	IV-bis	4.078.936,19
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG10	I	182.870,77
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG13	I	273.184,96
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS21	I	259.665,81
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS12-A	III	642.932,43
Importo dei lavori a corpo e a misura oggetto del progetto esecutivo			5.437.590,16
Classi e categorie di opere da progettare (Legge 143/49 e s.m.i.)	Cl. I	Cat. g	2.113.175,33
	Cl. III	Cat. a	320.858,45
	Cl. III	Cat. c	182.870,77
	Cl. VI	Cat .a	2.820.685,61
Cauzione provvisoria 2%			108.751,80

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

Quest'oggi **09/01/2014**, alle ore **8,55**, si è riunita in seduta riservata (art. 120, co. 2 d.P.R. 207/10 e s.m.i.) in una sala degli Uffici della Friuli Venezia Giulia S.p.A., la Commissione Giudicatrice ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nominata con dispositivo n. 879 del 28/10/2013 dal Presidente e Amministratore Delegato della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per procedere all'esame ed alla valutazione del contenuto delle buste "B – OFFERTA TECNICA" dei concorrenti ammessi alla gara.

Il Presidente rappresenta le regole di valutazione esposte nel disciplinare di gara che, in questa sede, si richiama per relationem.

Al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi - relativamente **agli elementi T.1 e T.2**, delle offerte tecniche presentate - con il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'**allegato G** del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Commissione procede alla lettura ed all'esame della documentazione prodotta dagli operatori economici in calce:

1.	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.
2.	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA BATTISTELLA S.P.A. -
3.	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.
4.	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.

La documentazione dei concorrenti è stata letta, commentata e discussa tra i componenti della Commissione al fine della migliore comprensione, sulla base dei criteri fissati dal disciplinare di gara.

La seduta viene sospesa alle ore 16,35. La Commissione si riunirà il giorno 16/01/2014 alle ore 8,30 per il prosieguo dell'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi.

La documentazione di gara verrà custodita nella cassaforte in dotazione all'UO Gare e Contratti.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Trieste, lì 09/01/2014



LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

dott. ing. Vincenzo Broi – membro Vincenzo Broi

geom. Gabriele D'Andrea – membro

Gabriele D'Andrea

IL PRESIDENTE

dott. Nevio Taucer

Nevio Taucer

**VERBALE di GARA N. 4**

BANDO DI GARA : n. 04-2013		CIG n° 50319608BF	
CUP E51B09000330002		CPV 45233227-6	
Progetto n. 364 del 15/11/2012		D.P. n. 221 del 26/03/2013	
Provincia di Pordenone			
OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008 Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010 Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435			
	Ctg	Classifica	Euro
Importo totale lordo a base di Appalto			5.517.590,16
Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva:			
- lavori a corpo			4.685.091,53
- lavori a misura			535.893,28
Importo lavori soggetti a ribasso			5.220.984,81
Oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso			80.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			216.605,35
Categoria prevalente	OG3	IV-bis	4.078.936,19
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG10	I	182.870,77
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG13	I	273.184,96
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS21	I	259.665,81
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS12-A	III	642.932,43
Importo dei lavori a corpo e a misura oggetto del progetto esecutivo			5.437.590,16
Classi e categorie di opere da progettare (Legge 143/49 e s.m.i.)	Cl. I	Cat. g	2.113.175,33
	Cl. III	Cat. a	320.858,45
	Cl. III	Cat. c	182.870,77
	Cl. VI	Cat. a	2.820.685,61
Cauzione provvisoria 2%			108.751,80

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

Quest'oggi **16/01/2014**, alle ore **9,30**, si è riunita in seduta riservata (art. 120, co. 2 d.P.R. 207/10 e s.m.i.) in una sala degli Uffici della Friuli Venezia Giulia S.p.A., la Commissione Giudicatrice ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nominata con dispositivo n. 879 del 28/10/2013 dal Presidente e Amministratore Delegato della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per procedere all'esame ed alla valutazione del contenuto delle buste "B – OFFERTA TECNICA" dei concorrenti ammessi alla gara.

Il Presidente rappresenta le regole di valutazione esposte nel disciplinare di gara che, in questa sede, si richiama per relationem.

Al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi - relativamente **agli elementi T.1 e T.2**, delle offerte tecniche presentate - con il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'**allegato G** del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Commissione procede alla lettura ed all'esame della documentazione prodotta dagli operatori economici in calce:


1.	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.
2.	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. LORENZON F.LLI S.R.L. - SEVER S.R.L. - ELECTRIX S.R.L.
3.	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.
4.	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.
5.	VIDONI S.P.A.
6.	COVECO S.C.P.A.

La documentazione dei concorrenti è stata letta, commentata e discussa tra i componenti della Commissione al fine della migliore comprensione, sulla base dei criteri fissati dal disciplinare di gara.

La seduta viene sospesa alle ore 16,45. La Commissione si riunirà il giorno 20/01/2014 alle ore 8,30 per il prosieguo dell'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi.

La documentazione di gara verrà custodita nella cassaforte in dotazione all'UO Gare e Contratti.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.



Pag. 2/3


Trieste, lì 16/01/2014

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

dott. ing. Vincenzo Broi – membro Vincenzo Broi

geom. Gabriele D'Andrea – membro Gabriele D'Andrea

IL PRESIDENTE
dott. Nevio Taucer

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a long horizontal stroke.

**VERBALE di GARA N. 5**

BANDO DI GARA : n. 04-2013	CIG n° 50319608BF		
CUP E51B09000330002	CPV 45233227-6		
Progetto n. 364 del 15/11/2012	D.P. n. 221 del 26/03/2013		
Provincia di Pordenone			
OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008 Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010 Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435			
	Ctg	Classifica	Euro
Importo totale lordo a base di Appalto			5.517.590,16
Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva: - lavori a corpo - lavori a misura			4.685.091,53 535.893,28
Importo lavori soggetti a ribasso			5.220.984,81
Oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso			80.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			216.605,35
Categoria prevalente	OG3	IV-bis	4.078.936,19
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG10	I	182.870,77
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG13	I	273.184,96
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS21	I	259.665,81
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS12-A	III	642.932,43
Importo dei lavori a corpo e a misura oggetto del progetto esecutivo			5.437.590,16
Classi e categorie di opere da progettare (Legge 143/49 e s.m.i.)	Cl. I	Cat. g	2.113.175,33
	Cl. III	Cat. a	320.858,45
	Cl. III	Cat. c	182.870,77
	Cl. VI	Cat .a	2.820.685,61
Cauzione provvisoria 2%			108.751,80

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

Quest'oggi **20/01/2014**, alle ore **8,45**, si è riunita in seduta riservata (art. 120, co. 2 d.P.R. 207/10 e s.m.i.) in una sala degli Uffici della Friuli Venezia Giulia S.p.A., la Commissione Giudicatrice ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nominata con dispositivo n. 879 del 28/10/2013 dal Presidente e Amministratore Delegato della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per procedere all'esame ed alla valutazione del contenuto delle buste "B – OFFERTA TECNICA" dei concorrenti ammessi alla gara.

Il Presidente rappresenta le regole di valutazione esposte nel disciplinare di gara che, in questa sede, si richiama per relationem.

Al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi - relativamente **agli elementi T.1 e T.2**, delle offerte tecniche presentate - con il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'**allegato G** del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Commissione procede alla lettura ed all'esame della documentazione prodotta dall'operatore economico in calce:

1.	IMPRESA TOMAT S.P.A.
----	----------------------

La documentazione del concorrente è stata letta, commentata e discussa tra i componenti della Commissione al fine della migliore comprensione, sulla base dei criteri fissati dal disciplinare di gara.

Esaurito tale esame ogni componente della Commissione provvede ad effettuare il confronto a coppie fra tutti i concorrenti secondo le linee guida cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; tale confronto a coppie viene elaborato con il supporto di fogli elettronici appositamente predisposti.

Il risulta di tale confronto è il seguente:

n.	rif.	Impresa	Punteggi o totale Elementi T1 + T2
1.	1/A	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.	49,68
2.	2/B	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.	57,59
3.	3/C	A.T.I. ANESE S.R.L. - IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. - BERTOLO S.R.L. - DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L.	38,76
4.	4/D	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.	46,38
5.	5/E	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA BATTISTELLA S.P.A. -	14,45

6.	6/F	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.	61,93
7.	7/G	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.	24,48
8.	8/H	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.	66,40
9.	9/I	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. LORENZON F.LLI S.R.L. - SEVER S.R.L. - ELECTRIX S.R.L.	9,92
10.	10/L	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	7,65
11.	11/M	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.	39,49
12.	12/N	COVECO S.C.P.A.	29,16
13.	13/O	IMPRESA TOMAT S.P.A.	29,85
14.	14/P	VIDONI S.P.A.	15,34

Al presente verbale si allega:

- n. 1 elaborato relativo all'elenco e codifica dei concorrenti (Allegato **A**);
- n. 11 schede riepilogative del confronto a coppie effettuato da ciascun componente della Commissione (Allegati **B1 – B2 – B3**);
- n. 1 riepilogo dei punteggi derivanti dai confronti a coppie e relativa graduatoria (Allegato **C**).

La Commissione si riunirà, in seduta pubblica, il giorno 30/01/2014 alle ore 9,00 presso una sala degli Uffici della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all'apertura delle buste "C – OFFERTA ECONOMICA E DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE", all'attribuzione dei punteggi con l'applicazione dei criteri e delle formule previste nel disciplinare di gara e all'eventuale aggiudicazione provvisoria dei lavori in argomento salva l'ipotesi di cui all'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La seduta viene chiusa alle ore 13,00.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Trieste, lì 20/01/2014

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

dott. ing. Vincenzo Broi – membro

Vincenzo Broi

geom. Gabriele D'Andrea – membro

Gabriele D'Andrea

IL PRESIDENTE
dott. Nevio Taucer

Nevio Taucer

Procedura Aperta per:
 <Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di
 Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio
 Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd
 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo
 (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località
 Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE - Elenco e codifica dei concorrenti

N. progr.	codifica	CONCORRENTE
1	A	A.T.I. I.CO.P. Spa - PARISE IMPIANTI Srl
2	B	A.T.I. ADRIASTRADE Srl - IMPRESA COLETTI Srl - DE ZOTTIS Spa - SIOSS Srl
3	C	A.T.I. ANESE Srl - IMPRESA ANTONIAZZI Spa - BERTOLO Srl - DE ZOTTI IMPIANTI Srl
4	D	A.T.I. ASFALTI PIOVESE Srl - GHIAIA DI COLFOSCO Spa
5	E	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA - BATTISTELLA Spa
6	F	A.T.I. EDILFOGNATURA Spa - NAGOSTINIS Srl
7	G	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON Spa
8	H	A.T.I. POLESE Spa - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE Srl
9	I	A.T.I. SPAGNOL Srl - LORENZON F.LLI Srl - SEVER Srl - ELECTRIX Srl
10	L	BRUSSI COSTRUZIONI Srl
11	M	CARRON CAV. ANGELO s.p.a.
12	N	COVECO S.C.P.A.
13	O	IMPRESA TOMAT Spa
14	P	VIDONI Spa

[Handwritten signature]

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.1 Fase della progettazione)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	2	2	2	3	1	2	0	4	3	2	2	2	2	27
B	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	19
C	1	2	2	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	19
D	2	2	2	0	2	1	0	4	2	1	2	2	2	19
E	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	10
F	2	0	0	0	2	0	3	2	0	2	1	1	1	10
G	0	0	0	0	3	2	3	0	1	0	0	0	0	4
H	2	2	2	2	3	0	4	3	1	2	2	2	2	27
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
L	3	3	3	3	3	3	5	3	3	2	3	3	3	35
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti

Handwritten signature and initials.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.2 Fase della gestione)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	2	3	1	2	0	4	3	2	2	2	2	2	27
B	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	27
C	2	3	3	1	2	0	4	3	2	2	2	2	2	13
D	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	1	6
E	0	2	0	0	2	2	3	0	0	1	1	1	1	6
F	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	2	2	2	27
G	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	2	2	21
H	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	2	2	38
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti

Handwritten signature and initials in blue ink.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.3 Fase di cantiere)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	2	3	4	0	1	0	4	3	2	2	2	2	26
B	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	26
B	2	3	4	0	1	1	0	4	3	2	2	2	2	12
C	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	4
C	2	3	4	0	0	0	0	3	2	0	0	1	1	2
D	0	0	0	0	3	2	3	0	0	2	2	1	1	4
D	2	0	0	0	4	3	4	0	2	3	3	2	2	2
E	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	35
E	4	4	4	0	0	2	5	0	2	3	3	3	3	26
F	2	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	41
F	4	4	4	0	0	0	2	4	3	2	2	2	2	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
G	2	2	0	0	2	0	2	5	4	3	3	3	3	19
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
H	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
I	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	12
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(A)	
(B)	

codifica

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 12 punti

Handwritten signature and initials.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.1 Caratteristiche tecnico-estetiche)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	1	0	3	0	2	0	2	3	1	2	2	3	19
B	2	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	29
C	1	0	1	4	1	3	1	3	2	2	2	3	0	19
D	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	29
E	3	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	29
F	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
I	2	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	29
L	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
M	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
N	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	19
O	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
P	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 10 punti

Handwritten signature and initials.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
Tecnico-estetico - (Punto T2.2 Qualità dei materiali)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	2	2	3	1	3	0	2	3	1	2	2	2	23
B	2	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	32
B	3	3	3	2	3	1	3	3	3	2	2	2	3	9
C	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9
C	1	2	1	0	2	0	3	1	0	2	2	2	1	9
D	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	2
D	0	0	2	0	2	0	3	1	0	2	2	2	1	23
E	0	0	1	0	3	1	0	2	1	0	0	0	0	2
E	0	2	3	0	3	1	3	2	1	3	2	2	2	23
F	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2
F	0	3	0	2	3	0	3	3	1	0	0	0	0	32
G	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9
G	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	2	2	3	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
I	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

codifica
(A)
(B)

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 5 punti

Handwritten signature and initials.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.3 Contenimento pressione sonora e verde)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	1	1	2	2	3	1	2	4	0	3	2	2	23
B		0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	33
C			0	3	2	4	2	3	4	1	3	2	3	23
D				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23
E					2	3	1	2	4	0	2	2	2	23
F						0	0	1	0	0	0	0	0	9
G							0	1	3	0	2	0	1	15
H								2	1	0	0	2	1	2
I									0	0	0	1	0	2
L										0	0	0	0	23
M											0	0	0	9
N												0	1	0
O													0	0
P														33
														4
														15
														9

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 2 punti

Handwritten signature and initials

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.4 Dotazione impiantistica e sicurezza stradale)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	2	1	2	0	2	0	2	3	1	2	2	2	17
B	2	0	1	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	29
C	1	2	0	3	1	3	1	4	2	2	2	3	2	29
D	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	29
E	2	3	0	1	3	0	1	3	4	0	0	0	0	17
F	0	2	2	0	2	0	2	0	0	1	2	2	2	5
G	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	29
H	0	1	1	0	1	1	3	1	4	2	2	1	2	5
I	2	3	0	3	1	3	0	2	0	0	0	0	0	29
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 7 punti

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
Tecnico-estetico - (Punto T2.5 Materiali e tecniche innovative)

Commissario : dott. Nevio Taucer

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	25
	1	2	1	3	1	3	1	3	3	3	1	2	2	2	
B	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	25
	2	2	1	3	1	3	1	3	3	3	1	2	2	2	
C	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	15
	2	2	2	0	2	2	0	2	3	3	0	2	2	2	
D	2	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	25
	3	3	3	1	3	1	1	3	3	3	1	2	2	2	
E	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	
F	3	3	3	3	3	3	0	3	1	0	3	2	2	2	25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	2	2	2	
H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	2	25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

codifica	
(A)	
(B)	

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 5 punti

Handwritten signature and initials.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.6 Durabilità e compatibilità ambientale)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	2	1	2	0	2	0	2	2	1	2	1	2	18
B		1	0	1	2	0	2	0	0	1	0	1	0	18
C			1	2	0	2	0	2	0	1	0	1	2	11
D				2	0	2	0	2	0	2	1	2	0	18
E					2	0	2	0	1	1	2	1	0	4
F						3	0	3	2	2	2	3	1	29
G							2	0	0	0	0	0	0	4
H								3	1	2	3	2	1	33
I									1	0	0	0	0	4
L										2	2	2	1	4
M											2	1	2	18
N												0	2	11
O													2	18
P														4

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 5 punti



Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.7 Riduzione oneri di gestione)

Commissario :

dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	3	0	3	2	3	2	4	2	2	3	2	3	2	16
C	1	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	16
D	0	2	0	2	2	0	2	0	0	2	0	2	0	24
E	0	2	2	0	1	3	0	2	2	1	2	1	2	3
F	0	3	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	24
G	0	1	0	1	3	1	0	2	2	3	2	3	2	3
H	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	34
I	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9
L	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	1	9
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	24
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	9
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	24
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 7 punti



Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.8 Elementi normativi tecnici diversi)

Commissario : dott. Nevio Taucer

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	7
B	3	0	4	2	3	2	4	2	0	0	1	3	0	28
C	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	2	4	43
D	2	2	1	3	3	2	3	5	5	5	4	3	5	43
E	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
F	0	0	3	3	0	0	0	3	5	5	4	3	5	15
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti

Handwritten signature and initials.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.1 Fase della progettazione)

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	2	2	2	4	0	1	0	4	3	2	2	2	2	26
B	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	19
C	2	1	4	4	0	0	0	4	2	2	1	2	1	10
D	0	1	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	19
E	0	0	3	0	0	0	0	3	2	1	2	1	2	1
F	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	35
G	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26
H	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	2	3	2	35
I	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti

[Handwritten signature]

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.2 Fase della gestione)

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	2	2	2	4	1	1	0	4	3	3	2	2	2	28
B		0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	22
B	2	2	2	4	0	0	0	4	3	2	2	2	1	13
		0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	13
C		1	3	0	0	0	0	3	2	2	1	1	0	13
D			1	0	2	2	3	0	0	0	1	1	2	1
			3	0	2	2	0	3	2	2	1	1	2	28
E				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
F					4	1	5	1	3	3	3	3	4	28
G						1	2	0	0	0	0	0	0	28
H							0	4	3	3	3	3	2	39
I								0	0	0	0	0	0	1
L									2	0	0	0	4	4
M										3	2	2	3	8
N											0	2	2	13
O												1	2	13
P													2	22

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/V.S.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/V.S.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Optergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.3 Fase di cantiere)

Commissario :

dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	2													37
B		4	3	4	2	2	1	4	4	3	3	3	2	21
C			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
D			2	3	0	0	2	2	0	0	0	0	1	9
E				1	0	0	0	0	1	2	2	2	0	4
F					3	3	3	0	0	1	2	2	2	28
G						1	0	2	1	0	0	0	0	28
H							4	4	3	3	2	2	2	37
I								4	0	0	0	0	0	0
L									4	3	3	3	3	4
M										2	2	2	2	9
N											3	3	2	14
O												1	2	14
P													2	21

codifica	(A)	(B)

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 12 punti



Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.1 Caratteristiche tecnico-estetiche)

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	1	2	4	0	2	1	3	3	2	2	2	2	25
B		1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	25
C			2	4	0	2	1	3	3	2	2	2	2	25
D				4	0	2	1	3	3	2	2	2	2	16
E					0	2	0	0	0	0	0	0	0	16
F						0	2	0	0	1	1	0	0	0
G							0	0	0	0	0	0	0	0
H								2	2	3	3	3	3	34
I									0	0	0	0	0	9
L										2	2	1	1	25
M											0	0	0	2
N												2	2	4
O													2	16
P														16
														9
														9

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 10 punti

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
Tecnico-estetico - (Punto T2.2 Qualità dei materiali)

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

SOMMA

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	1	2	2	4	1	2	1	3	4	2	2	2	3	29
B			0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	29
C			2	4	1	2	1	3	4	2	2	2	3	13
D			0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13
E			3	0	0	0	0	2	3	1	1	0	2	13
F			1	0	2	2	2	0	0	1	1	0	2	0
G			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
H			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
I			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
L			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
M			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
N			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
O			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
P			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Q			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 5 punti

[Handwritten signature]

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.3 Contenimento pressione sonora e verde

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	2	1	3	1	3	1	4	3	2	2	1	4	27
B	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	37
C	1	0	2	4	2	4	2	4	2	3	3	2	4	18
D	3	4	0	0	0	0	0	3	3	1	2	0	3	27
E	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	2	0	6
F	3	4	0	0	3	0	3	0	0	2	2	1	4	27
G	1	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	6
H	3	4	0	0	3	0	3	0	0	2	2	1	4	27
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 2 punti

Procedura Aperta per:
 <Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di
 Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture,
 Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione
 della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo
 tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di
 Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
 Tecnico-estetico - (Punto T2.4 Dotazione impiantistica e sicurezza stradale)

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	2	0	3	1	2	1	4	3	2	2	3	3	27
B		1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	27
B		2	0	3	1	2	1	4	3	2	2	3	3	14
			0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	41
C			0	2	0	1	0	3	2	1	1	2	2	8
				3	0	2	1	0	0	1	1	0	0	27
D				4	2	3	2	5	4	3	3	4	4	14
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
E					0	0	0	2	2	0	0	2	2	27
						3	2	0	0	2	2	0	0	14
F							1	4	3	2	2	3	3	27
								0	0	0	0	0	0	14
G									2	1	1	2	2	27
										0	0	0	0	0
H											2	3	3	0
												0	0	4
I													2	14
														14
L													1	4
														14
M													2	4
														4
N													0	4
														4
O													1	4
														4
P														4

codifica	(A)	(B)
Preferenza	punti	
max	6	
grande	5	
media	4	
piccola	3	
minima	2	
parità	1	

punteggio max 7 punti

[Handwritten signature]

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.5 Materiali e tecniche innovative

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	2	4	0	4	1	4	4	4	2	2	2	4	29
B	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	36
B	1	2	4	1	4	2	4	4	4	2	3	3	4	36
C	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	36
C	2	4	4	1	4	2	4	4	4	2	3	3	4	20
D	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
D	3	0	3	0	3	0	3	3	1	2	2	3	3	36
E	0	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	4
E	0	4	1	0	4	1	4	1	1	0	0	1	1	36
F	4	0	4	4	4	2	4	4	4	2	3	3	4	4
F	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
H	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4
H	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	3	1	29
I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	4
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
M	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	16
N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 5 punti

86

109

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.6 Durabilità e compatibilità ambientale)

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	1	0	3	0	3	0	3	3	1	2	2	2	20
B	2	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	3/6
B	2	0	2	4	1	4	2	4	4	2	3	3	3	20
C	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2/9
C	0	0	3	0	3	0	0	3	3	1	2	2	2	2/9
D	3	1	2	0	2	0	1	4	4	2	2	2	3	6
D	3	1	2	0	2	0	1	4	4	0	0	0	0	3/6
E	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
E	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3/6
F	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	3	3	3	2
F	4	4	4	4	4	4	2	4	4	0	0	0	0	2/9
G	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
G	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	2	2/9
H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2
H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	2
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2/9
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2
M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2/9
M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2
N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1/4
N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1/4
O	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3
O	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

codifica
(A)
(B)

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 5 punti

Handwritten signatures and initials.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
Tecnico-estetico - (Punto T2.7 Riduzione oneri di gestione)


Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	2	0	4	1	4	1	4	4	1	3	2	4	31
B		1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	31
C			2	4	1	4	1	4	4	1	3	2	4	20
D				0	1	0	1	0	0	0	2	2	3	39
E					2	0	2	0	0	2	0	0	0	0
F						4	0	0	0	0	3	3	4	31
G							2	0	2	4	0	0	2	5
H								4	4	1	3	2	4	31
I									1	0	0	0	1	5
L										4	4	3	1	5
M											4	2	4	31
N												0	0	11
O													2	17
P														5

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 7 punti



Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.8 Elementi normativi tecnici diversi)

Commissario : dott. Ing. Vincenzo Broi

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
		B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	3	3	4	2	4	3	3	5	1	1	3	3	3	3	
B	1	0	3	0	2	0	0	0	3	3	1	2	2	2	22
	1	1	2	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	
C	0	3	0	0	2	0	0	0	3	3	1	2	2	2	22
	0	2	2	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	
D	4	4	0	2	3	0	0	2	4	4	2	3	3	3	36
	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
E	0	3	4	0	3	2	0	4	0	2	0	0	0	0	6
	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	2	2	
F	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2	2	2	29
	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	1	14
	3	3	3	3	3	3	3	5	0	0	2	3	3	3	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0	
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

codifica	(A)	(B)

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti





Procedura Aperta per:
<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.1 Fase della progettazione)

Commissario : geom. Gabriele D'Andrea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	2	0	2	1	2	0	2	3	2	1	2	3	21
B		1	0	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	21
C			0	2	1	2	0	2	3	2	1	2	3	13
D				0	1	0	2	2	0	0	0	2	2	31
E					0	1	0	2	0	0	2	0	0	7
F						2	1	3	3	3	2	3	3	21
G							0	1	2	1	0	1	2	13
H								3	0	0	2	0	0	31
I									2	0	0	0	0	7
L										1	0	1	2	21
M											0	2	3	13
N												1	2	31
O													0	7
P														1

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti

[Handwritten signature]

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.2 Fase della gestione)

Commissario : geom. Gabriele D'Andrea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	20
B	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	20
B	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	20
C	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	20
C	1	2	1	1	2	0	1	2	2	2	1	2	2	20
D	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	20
D	2	1	2	1	2	0	1	2	2	2	1	2	2	40
E	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	20
E	0	1	2	1	2	1	0	2	2	1	0	2	2	40
F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
H	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
H	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

codifica
(A)
(B)

Preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti

[Handwritten signature]

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opitergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Piano di Qualità di Commessa - (Punto T1.3 Fase di cantiere)

Commissario : geom. Gabriele D'Andrea

13	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Operegina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) L. 435>

METODO DEI CONFRONTO A COPPIE

Tecnico esperto - (Punto T2.1 Caratteristiche tecnico-estetiche)

Commissionario

geom. Gabriele D'Andrea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	0	0	2	0	2	0	2	3	0	0	2	2	13
B	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	24
B	1	1	2	0	3	1	3	3	1	1	3	3	3	24
C	1	1	1	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	24
C	1	2	0	0	3	0	1	3	1	1	3	3	3	24
D	2	2	1	0	2	0	1	3	1	1	3	3	3	24
D	2	2	0	0	2	0	1	3	0	1	1	0	0	10
E	0	0	2	0	2	0	2	2	0	0	2	2	2	23
F	0	3	3	0	3	0	2	4	0	0	2	3	3	25
F	3	3	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	24
G	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	5
G	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	3	3	3	24
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

colloca	(A)	(B)
---------	-----	-----

Preferenza	punti
me c	6
Sprache	5
me 211	4
piccola	3
minima	2
pa 10	1

punteggio max 10 punti

[Handwritten signatures and initials]

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/833/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Opplengina" e la SP "di Pastano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) L. 435>

METODO DEI CONFRONTO A COPPIE

Tecnico scelto: (Punto T2.2 Qualità dei materiali)

Commissario

geom. Gabriele D'Andrea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	1	2	1	2	0	2	2	2	3	2	2	0	3	24
B		1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24
C			1	2	0	2	2	2	3	2	2	2	3	17
D				1	0	2	1	2	3	1	2	0	2	24
E					2	0	2	2	3	0	2	0	0	17
F						2	0	0	0	2	0	0	0	14
G							1	2	1	2	1	1	2	13
H								3	4	2	3	0	0	17
I									2	0	0	1	2	13
L										3	1	2	2	17
M											2	0	0	13
N												1	2	17
O													0	13
P														2

coefficiente	(A)	(B)
--------------	-----	-----

Priorità	punti
mac	6
grat	5
med	4
piccola	3
maniglia	2
parti	1

punteggio max 5 punti

Handwritten signatures and initials.

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità sul Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo sulla SP "Operegina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnica scelta: «(Punto T2.3 Contenimento pressione sonora e verde)

Commissionario: geom. Gabriele D'Andrea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	1	1	0	0	1	0	2	2	0	2	1	2	12
B	2	0	1	2	2	1	2	0	0	2	0	1	0	24
B		2	2	1	1	2	1	3	1	1	2	2	3	
C			0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	12
C			1	0	1	1	0	2	0	2	1	1	2	
D				2	2	1	2	0	0	2	0	1	0	12
D				0	2	1	1	2	0	2	1	1	2	
E					1	2	1	0	3	1	2	2	3	24
E						2	1	2	0	1	0	0	0	
F							1	0	3	1	2	2	3	24
F								2	0	2	1	0	0	12
G									2	0	2	1	2	12
G										2	0	0	0	12
H											2	2	3	24
H												0	0	12
I													1	1
L														12
L														12
M														12
M														12
N														12
N														12
O														12
O														12
P														12
P														12

colpo (A) (B)

Profilo	punti
mac	6
girante	5
regia	4
piccola	3
media	2
piccola	1

punteggio max 2 punti

[Handwritten signature]

Procedura Aperta per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di
Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture,
Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione
della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo
tra la SP "Opereina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di
Pordenone) L.otto 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico elettrico - (Punto T2.4 Dotazione impiantistica e sicurezza stradale)

Commissionario

geom. Gabriele D'Andrea

1	1	0	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Procedura Aperta per:

<Delega: one amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/833/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Op. origina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Fontanafredda/Libbio 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnica a senso - (Punto T2 5 Materiali e tecniche innovative)

Commissario

geom. Gabriele D'Andrea

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Procedura Applicata per:

«Oflag» Linea Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di
Comunicazione PMT/833/VS.1.0.20 cd 11/12/2003, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture,
Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 cd 28/07/2010. Realizzazione
della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo
tra la SP "Doppia Regina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di
Bozen) art. 435»

INFORME DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico dell'Art. 4 - (Punto T2.6 Durabilità e compatibilità ambientale)

Commissario: geom. Gabriele D'Andrea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Somma
A	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	3	28
B	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20
B	1	1	2	1	2	0	0	2	2	2	2	2	3	20
C	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	20
C	1	2	2	1	2	0	0	2	2	2	2	2	3	20
D	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	10
D	2	2	2	1	2	0	0	2	2	2	2	2	3	20
E	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	10
E	0	2	2	1	2	1	0	2	2	1	1	1	2	20
F	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10
F	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10
G	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	2	20
G	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10
H	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	28
I	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(A)	
(B)	

Preferenza	Punti
me	6
gr	5
me	4
pl	3
mi	2
pa	1

preferenza max 5 punti

[Handwritten signature and initials]

Procedo a Appella per:

<Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/833/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Originale" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Sondrio) L. 435>

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnica e lettrice: (Punto T2.7 Riduzione oneri di gestione)

Commissario

geom. Gabriele D'Andrea

SUMMA

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	1	2	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3
B		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C			3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3
D				0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	2	0
E					2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
F						2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G							0	0	0	0	0	0	0	0	0
H								2	2	2	2	2	2	2	2
I									2	2	2	2	2	2	2
L										2	2	2	2	2	2
M											2	2	2	2	2
N												2	2	2	2
O													2	2	2
P														2	2
Q															2
R															
S															
T															
U															
V															
W															
X															
Y															
Z															
AA															
AB															
AC															
AD															
AE															
AF															
AG															
AH															
AI															
AJ															
AK															
AL															
AM															
AN															
AO															
AP															
QA															
QB															
QC															
QD															
QE															
QF															
QG															
QH															
QI															
QJ															
QK															
QL															
QM															
QN															
QO															
QP															
RA															
RB															
RC															
RD															
RE															
RF															
RG															
RH															
RI															
RJ															
RK															
RL															
RM															
RN															
RO															
RP															
SA															
SB															
SC															
SD															
SE															
SF															
SG															
SH															
SI															
SJ															
SK															
SL															
SM															
SN															
SO															
SP															

collica
(A)
(B)

Prima	punti
max	6
media	5
min	4
piccola	3
minima	2
pari	1

punteggio max 7 punti

Handwritten signature and initials.

Procedura Aperta per:

«Delegazione Amministrativa Intersoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Optergina" e la SP "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435»

MECCO DEL CONFRONTO A COPPIE

Tecnico-estetico - (Punto T2.8 Elementi normativi tecnici diversi)

Commissionario: geom. Gabriele D'Andrea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SOMMA
A	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	5
B	4	0	3	2	3	2	4	1	0	1	2	2	0	33
C	1	0	2	0	2	0	1	4	4	0	3	3	4	33
D	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	3	0	0	33
E	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	24
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

codifica	(A)	(B)
----------	-----	-----

preferenza	punti
max	6
grande	5
media	4
piccola	3
minima	2
parità	1

punteggio max 4 punti

[Handwritten signature]

Procedura Aperta per:
«Dilettamento Amministrativo Interoggettiva- Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/7838/VS.1.0.20 dd 11/12/2009, Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010. Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasianno-Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la SP "Ospitergina" e la SP "di Pasianno" in località Vasinale in Comune di Pasianno di Portenone) Lotto 435»

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE - Offerta Tecnica

[illegible]

12

punteggio max: 10									
T2.1									
SOMMA									
geom. Gabriele D'Andrea									
dott. Nevio Taucer	dott. Ing. Vincenzo Brol							PUNTEGGIO	
19	25	13	57	5,94					
29	25	24	78	8,13					
19	25	24	68	7,08					
29	16	24	69	7,19					
0	0	10	10	1,04					
29	34	33	96	10,00					
7	9	5	21	2,19					
29	25	24	78	8,13					
7	2	5	14	1,46					
3	4	0	7	0,73					
19	16	24	59	6,15					
12	16	24	52	5,42					
12	9	5	26	2,71					
3	9	5	17	1,77					

punteggio max: 5									
T2.2									
SOMMA									
geom. Gabriele D'Andrea									
dott. Nevio Taucer	dott. Ing. Vincenzo Brol							PUNTEGGIO	
23	29	24	76	4,42					
32	29	24	85	4,94					
9	13	17	39	2,27					
9	13	24	46	2,67					
2	0	8	10	0,58					
23	29	34	86	5,00					
2	20	8	30	1,74					
32	29	17	78	4,53					
9	6	8	23	1,34					
2	2	0	4	0,23					
23	13	17	53	3,08					
15	13	8	36	2,09					
15	20	8	43	2,50					
9	6	2	17	0,99					

punteggio max: 7									
T2.3									
SOMMA									
geom. Gabriele D'Andrea									
dott. Nevio Taucer	dott. Ing. Vincenzo Brol							PUNTEGGIO	
23	27	12	62	4,62					
33	37	24	94	7,00					
23	18	12	53	3,95					
23	27	12	62	4,62					
9	6	24	39	2,90					
15	27	24	66	4,91					
2	6	12	20	1,49					
23	27	24	74	5,51					
9	1	5	15	1,12					
0	6	1	7	0,52					
33	18	24	75	5,59					
4	12	5	21	1,56					
15	27	12	54	4,02					
9	1	1	11	0,82					

punteggio max: 7									
T2.4									
SOMMA									
geom. Gabriele D'Andrea									
dott. Nevio Taucer	dott. Ing. Vincenzo Brol							PUNTEGGIO	
23	27	21	71	5,23					
33	27	21	81	5,97					
23	14	21	58	4,27					
23	41	31	95	7,00					
9	8	12	29	2,14					
15	27	21	63	4,64					
2	14	5	21	1,55					
23	27	21	71	5,23					
9	0	5	14	1,03					
0	4	5	9	0,66					
33	14	12	59	4,35					
4	14	5	23	1,69					
15	4	12	31	2,28					
9	4	0	13	0,96					

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink.

punteggio max: 5									
T2.5									
PUNTEGGIO									
SOMMA									
geom. Gabriele D'Andrea									
dott. Nevio Taucer	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol
25	29	17	71	4,18					
25	36	17	78	4,59					
15	36	5	56	3,29					
25	20	17	62	3,65					
4	4	5	13	0,76					
25	36	17	78	4,59					
4	4	5	13	0,76					
25	29	31	85	5,00					
4	4	5	13	0,76					
0	4	5	9	0,53					
25	20	31	76	4,47					
10	16	17	43	2,53					
10	16	17	43	2,53					
10	4	5	19	1,12					

punteggio max: 7									
T2.6									
PUNTEGGIO									
SOMMA									
geom. Gabriele D'Andrea									
dott. Nevio Taucer	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol
18	20	28	66	5,13					
18	36	20	74	5,76					
11	20	20	51	3,97					
18	29	20	67	5,21					
4	6	10	20	1,56					
29	36	20	85	6,61					
4	2	10	16	1,24					
33	29	28	90	7,00					
4	2	3	9	0,70					
4	2	3	9	0,70					
18	20	10	48	3,73					
11	14	10	35	2,72					
18	14	10	42	3,27					
4	8	0	12	0,93					

punteggio max: 4									
T2.8									
PUNTEGGIO									
SOMMA									
geom. Gabriele D'Andrea									
dott. Nevio Taucer	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol	dott. Ing. Vincenzo Brol
7	2	6	15	0,50					
28	22	38	88	2,96					
43	22	38	103	3,46					
43	36	24	103	3,46					
15	6	11	32	1,08					
24	29	24	77	2,59					
15	14	11	40	1,34					
37	44	38	119	4,00					
15	2	6	23	0,77					
1	2	1	4	0,13					
1	22	6	29	0,97					
7	14	17	38	1,28					
24	14	17	55	1,85					
4	14	1	19	0,64					

PUNTEGGIO TOTALE ELEMENTO 12									
34,37									
44,94									
32,26									
38,78									
11,46									
44,57									
11,49									
46,40									
9,44									
5,14									
33,16									
19,40									
23,51									
8,39									

86-102

codice concorrente

n. busta

PUNTEGGIO TOT
ELEMENTI T1+T2

GRADUATORIA
OFFERTA TECNICA

A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
H	8
I	9
L	10
M	11
N	12
O	13
P	14

49,68	A.T.I. I.CO.P. Spa - PARISE IMPIANTI Srl
57,59	A.T.I. ADRIASTRADE Srl - IMPRESA COLETTI Srl - DE ZOTTI Spa - SIOSS Srl
38,76	A.T.I. ANESE Srl - IMPRESA ANTONIAZZI Spa - BERTOLO Srl - DE ZOTTI IMPIANTI Srl
46,38	A.T.I. ASFALTI PIOVESE Srl - GHIAIA DI COLFOSCO Spa
14,45	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA - BATTISTELLA Spa
61,93	A.T.I. EDILFOGNATURA Spa - NAGOSTINIS Srl
24,48	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON Spa
66,40	A.T.I. POLESE Spa - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE Srl
9,92	A.T.I. SPAGNOL Srl - LORENZON F.LLI Srl - SEVER Srl - ELECTRIX Srl
7,85	BRUSSI COSTRUZIONI Srl
39,49	CARRON CAV. ANGELO s.p.a.
29,16	COVECO S.C.P.A.
29,85	IMPRESA TOMAT Spa
15,34	VIDONI Spa



**VERBALE di GARA N. 6**

BANDO DI GARA : n. 04-2013	CIG n° 50319608BF		
CUP E51B09000330002	CPV 45233227-6		
Progetto n. 364 del 15/11/2012	D.P. n. 221 del 26/03/2013		
Provincia di Pordenone			
OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008 Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010 Realizzazione della viabilità del Mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone) Lotto 435			
	Ctg	Classifica	Euro
Importo totale lordo a base di Appalto			5.517.590,16
Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva: - lavori a corpo - lavori a misura			4.685.091,53 535.893,28
Importo lavori soggetti a ribasso			5.220.984,81
Oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso			80.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			216.605,35
Categoria prevalente	OG3	IV-bis	4.078.936,19
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG10	I	182.870,77
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG13	I	273.184,96
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS21	I	259.665,81
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS12-A	III	642.932,43
Importo dei lavori a corpo e a misura oggetto del progetto esecutivo			5.437.590,16
Classi e categorie di opere da progettare (Legge 143/49 e s.m.i.)	Cl. I	Cat. g	2.113.175,33
	Cl. III	Cat. a	320.858,45
	Cl. III	Cat. c	182.870,77
	Cl. VI	Cat. a	2.820.685,61
Cauzione provvisoria 2%			108.751,80

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

Quest'oggi **30/01/2014**, alle ore **9,30** si è riunita in seduta pubblica in una sala degli Uffici della Friuli Venezia Giulia S.p.A., la Commissione Giudicatrice ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nominata con dispositivo n. 877 del 28/10/2013 dal Presidente e Amministratore Delegato della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all'apertura delle buste "C – OFFERTA ECONOMICA E DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE", all'attribuzione dei punteggi con l'applicazione dei criteri e delle formule previste nel disciplinare di gara e all'eventuale aggiudicazione provvisoria dei lavori in argomento salva l'ipotesi di cui all'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Assistono alle operazioni di gara i sigg. Carabeni Angelo rappresentante legale dell'impresa IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL, Dalla Torre Angelo procuratore dell'Impresa COLETTI S.R.L., Padovese Diego rappresentante legale dell'impresa ANESE S.R.L., Tonon Cleto procuratore dell'impresa POLESE S.P.A., Manfroi Vittore procuratore dell'impresa TOMAT S.P.A., Zoppolato Beppino dipendente dell'impresa EDILFOGNATURE S.P.A. e Feltrin Piergiorgio dell'impresa SPAGNOL S.R.L.

Il Presidente comunica che nelle sedute riservate del 07/01/2013, 09/01/2013, 16/01/2014 e 20/01/2014 (verbali di gara nn. 2, 3, 4 e 5) la Commissione ha proceduto all'attribuzione dei punteggi - relativamente **agli elementi T.1 e T.2**, delle offerte tecniche presentate - con il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'**allegato G** del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e secondo le regole di valutazione esposte nel disciplinare di gara. Ogni componente della Commissione ha provveduto ad effettuare il confronto a coppie fra tutti i concorrenti. Tale confronto a coppie è stato elaborato con il supporto di fogli elettronici appositamente predisposti.

Il risulta di tale confronto è il seguente:

n.	rif.	Impresa	Punteggi o totale Elementi T1 + T2
1.	1/A	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.	49,68
2.	2/B	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.	57,59
3.	3/C	A.T.I. ANESE S.R.L. - IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. - BERTOLO S.R.L. - DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L.	38,76
4.	4/D	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.	46,38
5.	5/E	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA BATTISTELLA S.P.A.	14,45



6.	6/F	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.	61,93
7.	7/G	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.	24,48
8.	8/H	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.	66,40
9.	9/I	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. LORENZON F.LLI S.R.L. - SEVER S.R.L. - ELECTRIX S.R.L.	9,92
10.	10/L	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	7,65
11.	11/M	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.	39,49
12.	12/N	COVECO S.C.P.A.	29,16
13.	13/O	IMPRESA TOMAT S.P.A.	29,85
14.	14/P	VIDONI S.P.A.	15,34

La Commissione verificata l'integrità delle buste "C – OFFERTA ECONOMICA E DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE" procede alla loro apertura con il seguente risultato:

1/A	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
220	30	250	5,00%	23,01%

2/B	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
130	20	150	5,00%	24,00%

3/C	A.T.I. ANESE S.R.L. - IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A. - BERTOLO S.R.L. - DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L.
ESCLUSA: per quanto concerne l'elemento E2 (offerta economica) è assente l'offerta relativa alla progettazione quindi l'offerta economica risulta indeterminata (punto 14 lett. b del bando di gara e pag. 13 del disciplinare di gara).	

4/D	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
210	50	260	80,00%	26.33%

5/E	A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA BATTISTELLA S.P.A.
ESCLUSA: per quanto concerne l'elemento E2 (offerta economica) l'offerta relativa alla progettazione risulta alla pari (punto 14 lett. b del bando di gara e pag. 13 del disciplinare di gara).	

6/F	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
195	45	240	5,00%	6,27%

7/G	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
237	30	267	20,41%	20,41%

8/H	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
270	40	310	15,15%	15,15%

9/I	A.T.I. SPAGNOL S.R.L. LORENZON F.LLI S.R.L. - SEVER S.R.L. - ELECTRIX S.R.L.
ESCLUSA: per quanto concerne l'elemento E2 (offerta economica) l'offerta relativa alla progettazione risulta alla pari (punto 14 lett. b del bando di gara e pag. 13 del disciplinare di gara).	

B AG TS

10/L	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
230	30	260	11,00%	27,82%

11/M	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
240	30	270	18,75%	24.56%

12/N	COVECO S.C.P.A.
ESCLUSA: per quanto concerne l'elemento E2 (offerta economica) l'offerta relativa alla progettazione risulta alla pari (punto 14 lett. b del bando di gara e pag. 13 del disciplinare di gara).	

13/O	IMPRESA TOMAT S.P.A.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
240	45	285	23,70%	23,70%

14/P	VIDONI S.P.A.			
Riduzione giorni offerti		Totale riduzione giorni	Ribasso offerto	
Esecuzione Lavori	Progettazione		Progettazione	Lavori
360	45	405	0,10%	18,88%

Alle ore 10,05 il sig. Zoppolato Beppino dipendente dell'impresa EDILFOGNATURE S.P.A. lascia la seduta e rientra alle ore 10,17.

La Commissione, con l'applicazione delle formule indicate alle pagg. 14 e 15 del disciplinare di gara, elaborate con supporto elettronico, attribuisce i seguenti punteggi:

1/A	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	1,85
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	20,62
	Offerta economica	

2/B	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	1,11
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	21,50
	Offerta economica	

4/D	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	1,93
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	24,61
	Offerta economica	

6/F	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	1,78
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	5,67
	Offerta economica	

7/G	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	1,98
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	18,51
	Offerta economica	

8/H	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	2,30
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	13,74
	Offerta economica	

10/L	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	1,93
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	25,00
	Offerta economica	

11/M	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	2,00
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	22,19
	Offerta economica	

13/O	IMPRESA TOMAT S.P.A.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	2,11
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	21,49
	Offerta economica	

14/P	VIDONI S.P.A.	
	Elemento E1 (Punteggio Max 3)	3,00
	Riduzione tempi esecuzione	
	Elemento E2 (Punteggio Max 25)	16,87
	Offerta economica	

La Commissione elabora il riepilogo dei punteggi assegnati che risultano:

[Handwritten signatures]

1/A	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	49,68
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	1,85
	Offerta economica (E2)	20,62
	TOTALE	72,15

2/B	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	57,59
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	1,11
	Offerta economica (E2)	21,50
	TOTALE	80,20

4/D	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	46,38
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	1,93
	Offerta economica (E2)	24,61
	TOTALE	72,92

6/F	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	61,93
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	1,78
	Offerta economica (E2)	5,67
	TOTALE	69,38

7/G	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	24,48
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	1,98
	Offerta economica (E2)	18,51
	TOTALE	44,97


8/H	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	66,40
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	2,30
	Offerta economica (E2)	13,74
	TOTALE	82,44

10/L	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	7,65
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	1,93
	Offerta economica (E2)	25,00
	TOTALE	34,58

11/M	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	39,49
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	2,00
	Offerta economica (E2)	22,19
	TOTALE	63,68

13/O	IMPRESA TOMAT S.P.A.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	29,85
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	2,11
	Offerta economica (E2)	31,96
	TOTALE	53,45

14/P	VIDONI S.P.A.	
	Offerta tecnica (T1 + T2)	15,34
	Riduzione tempi esecuzione (E1)	3,00
	Offerta economica (E2)	16,87
	TOTALE	35,21



La Commissione determina la graduatoria provvisoria della gara che risulta:

GRADUATORIA		PUNTEGGIO
1	A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.	82,44
2	A.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. - IMPRESA COLETTI S.R.L. - DE ZOTTIS S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L.	80,20
3	A.T.I. ASFALTI PIOVESE S.R.L. - GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.	72,92
4	A.T.I. I.CO.P. S.P.A. - PARISE IMPIANTI S.R.L.	72,15
5	A.T.I. EDILFOGNATURE S.P.A - NAGOSTINIS S.R.L.	69,38
6	CARRON CAV. ANGELO S.p.A.	63,68
7	IMPRESA TOMAT S.P.A.	53,45
8	A.T.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP.ARL - DEON S.P.A.	44,97
9	VIDONI S.P.A.	35,21
10	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	34,58

Si procede quindi alla individuazione delle eventuali offerte anomale così come previsto dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Poiché nessuna offerta è risultata anomala, il Presidente dichiara aggiudicataria provvisoria l' A.T.I. POLESE S.P.A - CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L. con il punteggio totale di 82,44.

La seduta viene chiusa alle ore 11,35.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Trieste, lì 30/01/2014

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

dott. ing. Vincenzo Broi – membro Vincenzo Broi
geom. Gabriele D'Andrea – membro Gabriele D'Andrea

IL PRESIDENTE
dott. Nevio Taucer

Nevio Taucer