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PREMESSA

L'articolo 26 comma 1 lettera b, del D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza negli ambiti lavorativi) pone in capo al
Datore di Lavoro/Committente (Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.) I'obbligo nei confronti delle proprie Imprese
appaltatrici di fornire “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare” e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

Secondo tale articolo al comma 3 € previsto che il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove cid non e possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento &
allegato al contratto di appalto o d'opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle Imprese appaltatrici o

dei singoli lavoratori autonomi.

| Datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in

particolare:

e cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita
lavorativa oggetto dell'appalto;

e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI S| PROVVEDERA:

¢ averificare I'idoneita tecnico-professionale dellimpresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso
I'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e
dell'autocertificazione dell'Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita
tecnico-professionale di cui all'all. XVII del D.Igs n° 81/2008

o fornire in allegato al contratto il DUVRI che sara costituito dal presente documento preventivo, eventualmente
modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta
appaltatrice dovra esplicitare in sede di gara.

LA DITTA FORNITRICE, dovra ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. FORNIRE | SEGUENTI DATI E CERTIFICAZIONI:
e elenco e descrizione dei fattori di rischio legati alle mansioni svolte dai lavoratori/operatori (estratto del D.V.R. o
P.S.S. dedicato contenente i contenuti minimi di cui allALLEGATO XV - punto 3.2.1.);
e organigramma aziendale e i dati identificativi dell'impresa esecutrice;
— elenco dei dipendenti operativi con relative informazioni riguardanti il nominativo e la mansione;
— Tl'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
elenco delle macchine e degli impianti utilizzati per I'esecuzione del servizio;
elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative SCHEDE DI SICUREZZA,;
I'esito del rapporto di valutazione del rumore
la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
— specifica per il RSPP, il RLS, gli addetti antincendio e gli addetti primo soccorso
— conforme agli AS.R. del 21/11/2012 e 22/02/2012 - abilitazione attrezzature lavoro;

N.B. La predisposizione del DUVRI non & necessaria nei casi di contratti riferenti a lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco é riportato nellALLEGATO X del DLgs 81/2008 e smi, per i quali & obbligatorio redigere, ai sensi di legge,
il “Piano di sicurezza e coordinamento”, in quanto I'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono gia

contenuti nel P.S.C.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza
e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all'Appaltatore.
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4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, & stata effettuata procedendo
preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attivita previste dallappalto e
le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici luoghi/ aree di
lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle attivita; i veicoli, le macchine, le
attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societa
committente e/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Per ogni attivita o fasi di lavoro sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e

identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per l'identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare i seguenti aspetti:

e sovrapposizione di pil attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

o fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del Committente dall'attivita dell'appaltatore;

o fattori dirischio esistenti nel luogo di lavoro del Committente dove deve operare 'appaltatore, ulteriori rispetto
a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

o fattori dirischio derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente che
comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata

In particolare:

o Interferenza con la circolazione stradale sia di veicoli che di pedoni

Interferenza con cantieri temporanei o mobili presenti su tratti di strada

Interferenza con i trasporti pubblici

Interferenza con i mezzi di emergenza, di soccorso o delle forze dell'Ordine

Interferenza con le attivita ordinarie o straordinarie del personale del Committente (cantonieri, ecc) o delle

imprese appaltatrici, ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti e ai terzi che a vario titolo possono

intervenire presso i luoghi del Committente interessati dai lavori

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DEL DATORE - COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

a) Il processo valutativo si sviluppa nell'individuazione dei fattori di rischio attribuibili ALLUOGO DI LAVORO ED ALLE
ATTIVITA SVOLTE DAL DATORE COMMITTENTE PRESSO L'AREA OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO
Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:
o Pericoli derivanti da elementi strutturali;
e Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine;
e Pericoli per la salute;
e Pericoli diincendio/esplosione;
o Altri pericoli eventuali.
b) Segue l'individuazione dei fattori di rischio originati DALLE ATTIVITA DELL'APPALTATORE CON RICADUTE SUL
PERSONALE APPARTENENTE AL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE E SULL'’AMBIENTE CIRCOSTANTE IN GENERE.
Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:
e Pericoli riferibili ad elementi strutturali;
e Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine;
e Pericoli per la salute;
e Pericoli diincendio/esplosione;
o Altri pericoli eventuali.

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DELLE INTERFERENZE

c) E'laparte del presente documento di valutazione, ove si individua se e COME IL PERSONALE DEL DATORE DI
LAVORO - COMMITTENTE E QUELLO DELL'APPALTATORE POSSANO CAUSARE RECIPROCAMENTE SITUAZIONI DI RISCHIO.

Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la probabilita di
accadimento e I'entita dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi ritenuti piti opportuni.

i gy Sede legale di Trieste - Via Mazzini 22, 34121
& Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
e — Ufficio di Porcia (PN) : Corso Italia 28, 33080

RAS TR DIETCAT

Pagina 4 di 39



FRIULI venezia GiuLia

STRaD€ 2

¥

5. DATIIDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE

AZIENDA

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. (SOCIETA COMMITTENTE)

SEDE LEGALE

Via Mazzini, 22 - 34121 Trieste (TS)
Tel 040-5604200 — Fax 040-577827

UFFIcio DI UDINE

Via della Rosta, 32/B - 33100 Udine (UD)
Tel. 040-5604300 — Fax 0432-502356

UFFICIO DI PORDENONE

Corso lItalia, 28 33080 Porcia (PN)
Tel 040-5604400 — Fax 0434-921899

PARTITA IVA

01133800324

DATORE DI LAVORO

awv. Roberto Paviotti in qualita di Presidente Amministratore Delegato

DELEGATO DEL
DATORE DI LAVORO

ing. Augusto Burtulo - Direttore generale\Delegato Datore di lavoro

R.S.P.P.

Cossettini Roberto

R.L.S.

Mauro Metelli, Alessio Moratto, Guglielmo Morsut, Sergio Della Mea, Pezzuto Cosimo

R.U.P

MEDICO COMPETENTE

Colautti dott.ssa Flavia

RESPONSABILE DEI
LAVORI

RESPONSABILI CENTRO
MANUTENZIONE

Roberta Conte PORCIA

ATTIVITA SVOLTE DAL COMMITTENTE:

Il Committente: Friuli Venezia Giulia STRADE S.p.A si occupa della gestione, manutenzione e realizzazione di
infrastrutture viarie, lungo la viabilita regionale e statale svolge attivita di manutenzione di sedi stradali. Il compito
principale dell'Azienda riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria trasferita con D.Lgs. n.
111/2004 e recepito con Legge Regionale 20/08/2007 n. 23.

DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO:
Nell'area oggetto di appalto non saranno presenti cicli lavorativi attuati da parte del Committente

MACCHINE/ATTREZZATURE UTILIZZATE NELL'AREA OGGETTO DELL'APPALTO
Nell'area oggetto di appalto non saranno presenti macchine/attrezzature utilizzate dal Committente oltre alle

necessita di vigilanza

TIPOLOGIE DI PRODOTTI/SOSTANZE UTILIZZATE
Nell'area oggetto di appalto non saranno presenti di prodotti/sostanze utilizzate dal Committente
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RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Fermo restando l'individuazione dei tratti di competenza oggetto del servizio, tali tratti dovranno essere
chiaramente individuati con il prestatore esecutore dei lavori/servizio, dalle loro progressive iniziali fino al termine
di ogni tratta, per mezzo di sopralluoghi specifici congiunti con il Responsabile \Capo Nucleo di FVGStrade S.p.A.

Il lavoro/servizio € soggetto al traffico stradale che normalmente interessa la viabilita, tale traffico potra essere di
tipo leggero (autoveicoli), ma anche pesante (autocarri) e per i volumi di traffico (diversi di in ora in ora durante le 24
ore) costituira il primo e principale elemento di criticita. Nei confronti di questa situazione di rischio andranno
adottati tutti quei sistemi di prevenzione/protezione previsti dal Codice della Strada e dal proprio Regolamento
attuativo del quale gli operatori di macchina e gli operatori a terra dell'impresa appaltatrice devono avere adeguata
e specifica formazione.

Si evidenziano ulteriori due rischi collaterali comuni alla tipologia dei lavori/servizi interessanti la viabilita da servire

e ricadenti in situazioni di:

e scivolosita legata alle condizioni ambientali\meteorologiche in essere. Pertanto, limpresa appaltatrice dovra
prevedere nel proprio Piano Operativo le misure di prevenzione per i propri addetti e per i propri mezzi in
relazione alle condizioni ambientali\meteorologiche nelle quali si troveranno ad operare ed alla conseguente
scivolosita, quindi all'elevato rischio di collisione e di urti, anche contro persone, che si potra avere.

e scarsa visibilita, da riferirsi a lavori/servizi da espletare anche nelle 24 ore, pertanto sara indispensabile che
I''mpresa appaltatrice preveda conseguenti misure di prevenzione e sicurezza.

La viabilita oggetto dei lavori/servizio presenta una varieta di situazioni di rischio tecnico e strutturale intrinseci per
le quali il Committente ha provveduto a redigere le Schede di rilevamento rischi, allo scopo di informare
I'Appaltatore di eventuali rischi presenti sul tratto di strada interessato

Sono state individuate 5 categorie di rischio (piu una, indeterminata, chiamata “varie”) che attengono
essenzialmente all'ambito specifico di lavoro (la strada) ed al suo immediato intorno e cosi riassumibili:

1) L'ASSEE LA SEZIONE STRADALE: A\ sono state segnalate eventuali modifiche alla normale geometria stradale,
quali possibili strettoie, la presenza di dossi, di curve pericolose o di altri elementi che modificando la geometria e
che costituiscano elemento di pericolo per chi & impegnato nell'esecuzione di lavorazioni lungo la strada.

2) LA CARREGGIATA STRADALE : sono state segnalate eventuali sconnessioni o deformazioni del fondo
stradale, tratti “per esperienza”pericolosi ove il fondo stradale possa costituire elemento di pericolo per chi e
intento alla esecuzione di lavori sulla carreggiata stradale, come la presenza di giunti di dilatazione dei ponti, o
l'esistenza nellimmediato bordo strada (banchina) di elementi interferenti con I'attivita lavorativa.

3) LIMMEDIATO INTORNO AEREO : sono state segnalate la presenza di impiantistica aerea interferente ( quindi
con altezze dal piano stradale inferiore a ml 5.00) la presenza di cartellonistica prospiciente sulla carreggiata
stradale (cartelli a portale), alberature ad alto fusto con chiome sulla carreggiata stradale costituenti potenziale
pericolo per le attivita di lavoro.

4) SALTINELVUOTO: sono state segnalate la presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, ..) di
protezione dei corsi dacqua e di salti nel vuoto, costituenti potenziale pericolo per eventuali limitazioni di portata
strutturale.

5) L'IMMEDIATO INTORNO CON RISCHIO INTERFERENZIALE CON LE ATTIVITA URBANE : sono state segnalate la
presenza nellimmediato intorno dell'asse stradale di centri urbani abitati, avendo cura di evidenziare eventuali
elementi sensibili e contrastanti con le attivita quali scuole, ospedali, edifici pubblici a forte affollamento e
comungque ogni altro elemento in possibile contrasto con tale attivita.

6) VARIE: A e stato segnalato quant‘altro non riferibile nei punti precedenti ma che a giudizio del relatore della
presente scheda possa costituire elemento interferente con le attivita di sgombero neve a mano o con mezzi
meccanici.

| redattori delle schede hanno provveduto, ispezionando il tratto di strada interessato, all'accurata compilazione
delle stesse avendo cura di referenziare con le progressive chilometriche la situazione di rischio riscontrata
avendone attribuito la corrispondenza alle condizioni di categoria di rischio.

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente agli interventi
eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attivita lavorative comportanti un rischio
derivante dall'interferenza con il traffico veicolare ed in armonia con le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del
Decreto attuativo DI 04/03/2013 & cura del Datore di Lavoro dellImpresa Appaltatrice provvedere ad informare e
formare, tramite il DVR, sia i propri dipendenti che le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie che a mezzo del
DUVRI fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA APPALTATRICE\LAVORATORE AUTONOMO
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RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

PART. IVA - Cob. Fisc.

NUM. REG. IMPRESE

DATORE DI LAVORO

R.S.P.P.

TELEFONO\ CELLULARE

FAX \ E-MAIL

EVENTUALI IMPRESE SUB-APPALTATRICI / LAVORATORI AUTONOMI

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

PART. IVA -Cob. FiSc.

NUM. REG. IMPRESE

DATORE DI LAVORO

R.S.P.P.

TELEFONO\ CELLULARE

Fax \ E-MAIL

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

PART. IVA -Cob. FiSc.

NUM. REG. IMPRESE

DATORE DI LAVORO

R.S.P.P.

TELEFONO\ CELLULARE

Fax \ E-MAIL

La verifica dell'idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi eseguita ai sensi

dell'art. 26, c.1, lettera a. del D.Lgs. 81/08 & stata eseguita attraverso:
1) l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del TU delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR del 28/12/2000, n. 445;
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6.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE

| servizi di manutenzione ordinaria stradale & quel complesso di operazioni e attivita tese a conservare e ripristinare
la funzionalita stradale, riattivando le caratteristiche previste per l'infrastruttura senza apportare modifiche
sostanziali e strutturali alle stesse; attivita aventi carattere di anormalita, d'urgenza e mirati al ripristino immediato
e conciso della funzionalita a seguito di eventi naturali, strutturali o tecnici non prevedibili.

Gliinterventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al ripristino della funzionalita del patrimonio stradale
tramite ampliamento, potenziamento e/o ricostruzione che presentano modifiche alle opere tali che comportano
un miglioramento qualitativo e/o quantitativo delle medesime e che pertanto necessitano dell'attivazione delle
procedure di specifica progettazione e I'attivazione di “cantiere temporaneo o mobile” cosi come definito
nell'allegato X del DLgs 81/2008.

INTERVENTI IN EMERGENZA AL FINE DI RISOLVERE LE CRITICITA DELLA RETE STRADALE

RIMOZIONE DI OSTACOLI INCOMBENTI SULLA CARREGGIATA: alberi, massi, perdite di carico, segnaletica divelta, barriere
stradali di sicurezza danneggiate, ...

RIMOZIONE DI CARCASSE ANIMALIin conformita a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
RIPRISTINO DI PARTI DI MANTO STRADALE CON CHIUSURA BUCHE DI VARIA DIMENSIONE

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI E FUNZIONALITA STRADALE E VEICOLARE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALL: recupero e\o
smaltimento di liquidi sversati, materiali solidi, ...

DELIMITAZIONI STRADALI PER INTERRUZIONI, INTERDIZIONE DELLA VIABILITA E PRESIDIO DI SEDI STRADALI A RISCHIO
APPRONTAMENTO DI BARRIERE STRADALI PROVVISORIE per la messa in sicurezza di tratte viarie
INCIDENTI STRADALI, PRESENZA DI ANIMALI E RIMOZIONE DI OSTACOLI DALLA CARREGGIATA
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TESE A CONSERVARE E RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA STRADALE
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE
MANUTENZIONE DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
MANUTENZIONE DELLE OPERE D'ARTE DELLA SEDE STRADALE IN GENERE: parapetti, muretti, ...
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE OPERE D'ARTE ADIACENTI L'ARTERIA STRADALE: scarpate rilevati, trincee, opere murarie, ...
MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA DI BARRIERE VERTICALI E RETI IN ADERENZA comprese perlustrazioni, disgaggi, svuotamenti...
MANUTENZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
MANUTENZIONE, PULIZIA DI DRENAGGI, SCOLINE, FOSSI DI GUARDIA COMPRESA LA RIPROFILATURA
ESPURGO DI FOSSI E TOMBOTTI DI ATTRAVERSAMENTO
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE
SERVIZI URGENTI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, MASSE NEVOSE E SPARGIMENTO DEI MATERIALI ANTIGHIACCIO
SERVIZI URGENTI DI SFALCIO D'ERBA, ROVI, CESPUGLI E ALBERATURE NELLE AREE DI PERTINENZA STRADALE
ALTRI INTERVENTI E SERVIZI DIRETTI A RISOLVERE LE CRITICITA E LA CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE
DI CARATTERE GESTIONALE ORDINARIO
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6.2 TIPOLOGIA DI MACCHINE/ATTREZZATURE USATE

FRIULI venezia GiuLia

STRaD€ 2

¥

UTENSILI MANUALI (MARTELLO, CACCIAVITE, PINZE, ECC.)

ATTREZZATURE PORTATILI A BATTERIA (AVVITATORE, TRAPANO, ECC.)

ATTREZZATURE PORTATILI ALIMENTATE DA CORRENTE ELETTRICA (TRAPANO, DEMOLITORE, SEGHETTO, FLEX, ECC.)

GENERATORE DI CORRENTE

ATTREZZATURE ALIMENTATE DA COMPRESSORE PNEUMATICO (COMPRESSORE)

ATTREZZATURE MANUALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

ATTREZZATURE PORTATILI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, ECC.)

MACCHINE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE (RASAERBA, CIPPATRICE, TRATTORINO, ECC.)

AUTOMEZZI, AUTOCARRI, AUTOBOTTI, ECC.

PALE MECCANICHE, ESCAVATORI, TERNE, ECC.

SCALE PORTATILI

PONTEGGI, TRABATELLI, PIATTAFORME SVILUPPABILI AEREE, SOLLEVATORI TELESCOPICI, ECC.

ALTRO:

6.3 TIPOLOGIA DI PRODOTTI/SOSTANZE USATE

PRODOTTI PER LA PULIZIA GENERICI

PRODOTTI PER LA PULIZIA SPECIFICI (IPOCLORITO DI SODIO, ACIDO MURIATICO, ECC.)

IDROPITTURE MURALI

VERNICI (BASE SOLVENTE O ACQUA)

COLLE ( BASE SOLVENTE, VINILICHE, EPOSSIDICHE, ECC..)

CEMENTI, MALTE E PREMISCELATI

BENZINE, GASOLIO, ECC.

LUBRIFICANTI

DISERBANTI

ANTIPARASSITARI

ALTRO:

PERICOLI GENERATI DALL'ATTIVITA' DEL COMITTENTE

ELEMENTI STRUTTURALI

FATTORI DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI sl ‘NO OSSERVAZIONI
Manto stradale pericoloso (ghiacciato, scivoloso, irregolare, ecc.) L] A causa di eventi atmosferici o strutturali
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso [ | Fossi, attraversamenti, ponti, ecc
Superfici calpestabili con portate limitate 1| Opere strutturali minori, banchine, ecc.
Spazi ristretti 1] Strettoie, sensi unici alternati, ecc.
Caduta oggetti/materiali dall'alto (1] A causa di eventi atmosferici o proiettati
Microclima (temperatura, umidita, ventilazione particolari) [ 1| A causa di eventi atmosferici
llluminazione (scarsa e/o eccessiva) 1| Gallerie, viadotti, ecc

Nota: per I'identificazione dei fattori di rischio, consultare le Schede di rilevamento rischi

IMPIANTI/APPARECCHIATURE/MACCHINE

FATTORI DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI Sl ‘NO OSSERVAZIONI
Impianti elettrici sotto tensione [1| Impianti tecnologici specifici
Linee elettriche sotto tensione o provvisionali []
Impianti distribuzione/gas metano L]
Impianti automatici in funzione (sbarre di accesso) [1| Attraversamenti controllato o divieti
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.) []| Causati dall'utenza

Nota: per l'identificazione dei fattori di rischio consultare le Schede di rilevamento rischi

LTI O ST
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PER LA SALUTE

FATTORI DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI

OSSERVAZIONI

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)

Agenti chimici aerodispersi (aerosol)

Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse

Agenti biologici

Rumore

Vibrazioni meccaniche

Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)

Fonti di emissione di campi elettromagnetici

Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette

Fonti di emissione di raggi infrarossi

I 3 s s e

NKXXXXOOOOOS

Esposizione ambientale

Esposizione ambientale

Esposizione originata dall'utenza

Esposizione originata dall'utenza

Nota:
INCENDIO/ESPLOSIONE
FATTORI DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI st [No OSSERVAZIONI
Materiali combustibili L1 |Esposizione derivante da attivita edili
Sostanze infiammabili [ [Esposizione derivante da attivita edili
Materiali 0 sostanze esplosive L]
Presenza fiamme libere ] [Esposizione derivante da attivita edili

Nota:

8. PERICOLI O GENERATI DALL'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE

Nota:

ELEMENTI STRUTTURALI
FATTORI DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI Sl ‘NO OSSERVAZIONI
Manto stradale pericoloso (ghiacciato, scivoloso, irregolare, ecc.) [I| Mancata pulizia, sversamenti, ecc
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.) L | Derivanti da generiche attivita
Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso L]
Impedimento lungo i percorsi di transito 1| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Caduta oggetti/materiali dall'alto 1| Derivanti da specifiche fasi lavorative

IMPIANTI/APPARECCHIATURE/MACCHINE

FATTORI DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI

OSSERVAZIONI

Apparecchiature elettriche sotto tensione

Utilizzo apparecchiature a gas (saldatura, ecc.)

Utilizzo apparecchiature in pressione (pneumatiche, ecc.)

Utilizzo ponteggi, scale portatili, trabattelli

Utilizzo macchine con organi in movimento

Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)

Impiego mezzi di sollevamento (piattaforme, sollevatori, ecc.)

Impiego mezzi di trasporto (automezzi, carrelli, ecc.)

Nota:
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Derivanti da specifiche fasi lavorative

Derivanti da specifiche fasi lavorative

Derivanti da specifiche fasi lavorative

Derivanti da specifiche fasi lavorative

Derivanti da specifiche fasi lavorative

Derivanti da specifiche fasi lavorative

Derivanti da generiche attivita
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PER LA SALUTE
FATTORI DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI Sl ‘NO OSSERVAZIONI

Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti) LI| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol) 1| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Produzione fumi, polveri e/o fibre aerodisperse 1| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Impiego agenti cancerogeni, mutageni ]

Emissione rumore []| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Origine vibrazioni meccaniche [1| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Emissione radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.) L]

Emissione campi elettromagnetici L]

Emissione radiazioni ultraviolette 1| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Emissione raggi infrarossi L]
Nota:

INCENDIO/ESPLOSIONE
FATTORI DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI Sl ‘NO OSSERVAZIONI

Impiego materiali combustibili 1] Derivanti da specifiche fasi lavorative
Impiego sostanze infiammabili [1| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Impiego materiali 0 sostanze esplosive ]

Impiego fiamme libere (1| Derivanti da specifiche fasi lavorative
Nota:
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9. POSSIBILI INTERFERENZE
Per lavalutazione la Societa committente ha provwveduto nei seguenti modi:
e stato condotto un sopralluogo congiunto tra i referenti della Societa committente e delllmpresa appaltatrice
presso le zone interessate dai lavori in appalto.
e sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine, apparecchiature,
impianti, ecc,
e sono stati valutatii rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;
e sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.
Dall'analisi dei rischi la Societa committente ha predisposto una verifica generale del sistema sicurezza e salute
come di seguito indicato:
o individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado di causare il
rischio ed il conseguente danno;
e individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei risultati della valutazione
dei rischi.
Onde limitare al massimo le interferenze e ridurre i disservizi causati dallo svolgimento delle operazioni di
lavoro/servizio dovra essere predisposto un “servizio movieri” per la regolamentazione e il “rallentamento” del
traffico nei due sensi di marcia, al fine di evitare danni a persone, animali o cose ;
A norma del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale per la delimitazione di cantieri stradali in
presenza di traffico veicolare, i GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE € le IMPRESE APPALTATRICI, ESECUTRICI O AFFIDATARIE,
applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato | e ne danno evidenza nei documenti della sicurezza
di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi
Per ogni tratta omogenea devono essere redatte, dai soggetti sopraindicati, le necessarie rappresentazioni
grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della
quantita e della posizione dei segnali.
La viabilita oggetto dei lavori/servizio presenta una varieta di situazioni di rischio tecnico e strutturale intrinseci per
le quali FVG Strade S.p.A ha provveduto a redigere le SCHEDE DI RILEVAMENTO RISCHI, allo scopo di informare gl
Appaltatori di eventuali rischi presenti sui tratti di strada interessati ai lavori.
La sezione stradale per gli interi tracciati & assimilabile al tipo VI delle norme CNR 78/80 e classificata ai sensi
dell'art. 2 del “Codice della Strada” (D.Lgs 285/92) come Strada extraurbana secondaria “Tipo C".
Tuttavia persistono condizioni della strada con particolari vincoli di tracciato (Tipo B y&B in presenza di spartitraffico,
banchina e assenza di corsia di emergenza) e di segnalamento ove necessita di tenere conto delle effettive condizioni di
avvistamento e di eventuali prescrizioni esistenti come la caratterizzazione fortemente urbanizzata (Tipo C j5CX in
presenza di banchina), nonché della disponibilita di spazio del flesso di deviazione e dei limiti di velocita esistenti.
In ambito estremamente urbanizzato (Tipo C g€V in presenza di banchina e\o marciapiede) & presente una locale e
specifica regolamentazione della circolazione, ed in particolare della sosta, di cui tenere conto, dal momento che la
presenza del cantiere esercitera un maggiore condizionamento sulle normali condizioni di circolazione.
Ai tronchi stradali, vengono assimilati graficamente il numero delle carreggiate e delle corsie per senso di marcia
(H, It) e la larghezza della careggiata stessa (da minore di 5,0 mt a maggiore di 7,5 mt)
Particolare attenzione dovra essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle Norme di cui al D.Igs 30 aprile
1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada), in ordine allo svolgimento delle operazioni in essere e pertanto la Ditta
aggludlcatrlce dovra obbligatoriamente osservare, a pena di revoca del contratto, le seguenti prescrizioni :
Dovra essere apposta la segnaletica diurna e notturna prescritta dalle Ieggl e dal regolamento di Polizia
Stradale in conformita degli schemi pubblicati nella G.U. del 26.09.2002 n° 226 in riferimento alle distanze di
posizionamento della segnaletica rispetto alla zona interessata ai lavori\servizi;
o Inparticolare, dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni e disposizioni di cui all' art. 20 e 21 del
Codice della Strada ovvero :
— art. 30 (segnalamento temporaneo) ;
— art. 31(segnalamento e delimitazione dei cantieri) ;
— art. 34 (Coni e delinea tori flessibili per delimitare ed evidenziare zone di lavoro);
— art. 37 (Persone al lavoro);
— art. 38 (veicoli operativi);
— art. 39 (Cantieri mobili);
— art. 40 (Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali);
— art. 41 (Limitazioni di velocita in prossimita dei cantieri stradali);
— art. 42 (Strettoie e sensi unici alternati);
— art. 43 ( Deviazioni di itinerario);
e Chel'occupazione provvisoria della sede stradale inerente ai lavori ed ai materiali, avwvenga in modo da garantire
la circolazione dei veicoli;
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ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA E ZONE/ATTIVITA INTERESSATE DA POSSIBILI INTERFERENZE

L'attivita da svolgersi e stata organizzata in modo che presso le zone interessate dai lavori non vi siano interferenze
di alcun tipo tra il personale la Societa committente e quello delllmpresa appaltatrice.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Di seguito saranno individuati i rischi significativi legati alle interferenze relative all'attivita in oggetto. Sara inoltre
valutato il grado di pericolosita di ciascun rischio.
Di seguito saranno individuati i rischi significativi legati alle interferenze relative all'attivita in oggetto. Sara inoltre
valutato il grado di pericolosita di ciascun rischio.

MATRICE PER IL CALCOLO DELLA STIMA DEL RISCHIO:
GRAVITA DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

(1) LIEVE (2) MODERATO (3) GRAVE
RiscHiO (1) RiscHio  (2) RiscHio  (3)
(1)  IMPROBABILE | \5)TO BASSO | MOLTO BASSO BASSO
R Poco RiscHiO  (2) RiscHIO (4) RiscHIO (6)
PROBABILITA CHE s| (2)  proeaBILE | MOLTO BASSO MEDIO ALTO
RiscHioO  (3) RiscHIO  (6)
INTERFERENZA (3) PROBABILE BASSO ALTO
(4) MoLTto RiscHio  (4)
PROBABILE MEDIO

IDENTIFICAZIONE DELLA TOLLERABILITA DEI LIVELLI DI RISCHIO

CATEGORIA DI RISCHIO VALUTAZIONE TOLLERABILITA
(1-2) MolLTo Accettabile (rischio insignificante o per le caratteristiche proprie od in seguito
BASSO allapplicazione delle misure di sicurezza previste)

(3) BASSO

Rischi che possono risultare tollerabili (solamente se si applicano le misure per la
(4) MEDIO riduzione del rischio previste nella valutazione del rischio, altrimenti il rischio rimane non
accettabile)

(6) ALTO

Non accettabile (rischio che, a prescindere dai vantaggi ottenibili, di fatto vieta di
svolgere il lavoro)

Quando il livello di rischio supera il rischio accettabile preventivamente stabilito, si dovranno attuare misure per la
riduzione di questo. Tali misure potranno essere di riduzione della probabilita di accadimento (preventive) e/o di
mitigazione delle eventuali conseguenze (protettive).

SCALA DELL'INDICE DELLA PROBABILITA DI ACCADIMENTO DEGLI EVENTI:

Le lavorazioni si svolgono in un’area confinata o transennata dove opera una sola
IMPROBARBILE impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attivita
oltre a quella in corso.

Una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area

POCO PROBABILE osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi

PROBABILE Piu imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (in tempi diversi)
nella stessa area per portare a termine un’'opera nel suo complesso

MOLTO PROBABILE | PlUimprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine

un’opera nel suo complesso

SCALA DELL'INDICE DEL DANNO POTENZIALE:
Una impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano attrezzature manuali ed

LIEVE operano in condizioni di scarsa pericolosita
MODERATO Una impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano attrezzature manuali ed
operano in condizioni di media pericolosita.
GRAVE Una impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a
predisporre misure di protezione collettiva o ad utilizzare D.P..
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10.1 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZA

RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

RISCHIO p STB"A R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 2 6 APPALTATORE

Rischi legati alla mancanza di
conoscenza del piano di emergenza
ed alla sua non applicazione

L'lImpresa appaltatrice informa il Responsabile dei lavori della Societa committente della propria presenza. La Ditta appaltatrice ha i seguenti obblighi:
e in caso di sosta nell'area di lavoro parcheggiare i mezzi in modo da non intralciare la viabilita e da consentire I'accesso sicuro ad altri mezzi; comunque
concordare prima con il responsabile dell'area il punto ove parcheggiare il mezzo seguire le istruzioni del gestore dell'emergenza in caso di pericolo;

Impedimento della viabilita

Segnalare tempestivamente ai responsabili della Societa committente ogni situazione che possa diminuire la piena agibilita della viabilita.

Mancanza di informazioni su
eventuali persone presenti

[ lavoratori dell'lmpresa informano il Responsabile dei lavori ogni qual volta che operano lungo la tratta viaria, della propria presenza e del piano/zona di lavoro.

Mancanza di presidi antincendio

All'interno dei mezzi e macchine operatrici dovra essere previsto un adeguato numero di estintori.
Durante lo svolgimento delle attivita, Ilmpresa appaltatrice é tenuta all'applicazione del DM 388/03 ed in particolare (art. 2 comma 5) dovra fornire il proprio

INTERFERENZA

L)

ersonale di mezzi di comunicazione idonei, verificando precedentemente che gli stessi funzionino correttamente
R UL VENEZIA GIULIA STRADE S P.A

Possibile causa di incidenti, infortuni
degli utenti

Il Committente informa I'lmpresa appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalita operative da adottare.

RISCHIO GESTIONALE
RISCHIO 5 ST'“I;A = COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'’APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 2 | 3 | 6 APPALTATORE

Rischi legati alla mancanza di
informazione e formazione dei
lavoratori della societa appaltatrice e
del committente riguardo ai rischi
che potrebbero nascere dalle
possibili interferenze lavorative

L'Impresa appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalita operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

| dipendenti delllmpresa appaltatrice dovranno:

¢ prendere visione della particolarita del luogo di svolgimento delle operazioni, disponendo gli accorgimenti necessari alla loro esecuzione in sicurezza, tenuto
conto della natura dei lavori da effettuare;

¢ nellesecuzione dei lavori/servizio, in presenza di personale della Societa committente per attivita di controllo e coordinamento il Datore di Lavoro
delllmpresa appaltatrice, come i propri dipendenti e gli affidatari, saranno tenuti all'osservanza delle disposizioni che da questi venissero emanate anche solo
verbalmente

INTERFERENZA

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Attuazione di procedure dilavoro non
idonee

Il Committente informa I'lmpresa appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalita operative da adottare.
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RISCHIO LEGATO ALLA PRESENZA DEI LAVORATORI DEL COMMITTENTE

RISCHIO p STB"A R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 2 6 APPALTATORE

Lavori eseguiti nella strade e nelle
aree di pertinenza da parte delle
squadre di manutenzione
(Cantonieri)

Ogni attivita da eseguirsi durante il periodo dei lavori\servizi, dovra svolgersi a seguito di accordo di coordinamento tra I'lmpresa appaltatrice e i responsabili
della Societa committente

Concordare la pianificazione delle fasi lavorative onde evitare o ridurre al minimo la presenza di terzi nell'area dell'intervento ed evitare di sovrapporre di lavorazioni

In caso di interferenze i lavori saranno eseguiti in orari diversi (coordinamento temporale).
Dovra essere comunque evitata la contemporaneita dei lavori nello stesso tratto di strada (coordinamento spaziale).

E FATTO ASSOLUTO DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SERVIRSI DELL'OPERA DEL PERSONALE DELLA FVG STRADE S.P.A

INTERFERENZA

Possibile interferenza tra i lavoratori
delle varie imprese

NON E PREVISTA DA PARTE DEL COMMITTENTE ALTRA INTERFERENZA SE NON IL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DEI LAVORI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Il Committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni e informa I'lmpresa appaltatrice riguardo ai possibili rischi.

RISCHIO LEGATO ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE

RISCHIO p STBAA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 3 APPALTATORE

Lavori eseguiti nella strade e nelle
aree di pertinenza da parte di pil
imprese che operano nello stesso
luogo di lavoro

L'Impresa appaltatrice dovra stabilire al momento con il Committente e gli altri Datori di lavoro eventuali misure necessarie ad evitare interferenze reciproche.
Tali misure dovranno far parte della presente valutazione

In caso di interferenze i lavori saranno eseguiti in orari diversi (coordinamento temporale).
Dovra essere comungque evitata la contemporaneita dei lavori nello stesso tratto di strada (coordinamento spaziale).

Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivita, in particolare se comportino interdizioni alla percorribilita della strada, dovra essere informato il
Responsabile dei lavori committente

L'impresa appaltatrice, preventivamente informata dell'intervento, dovra avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite.

INTERFERENZA

Possibile interferenza tra i lavoratori
delle varie imprese

Non si potra iniziare alcuna attivita in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del DUVRI e sottoscrizione dell'apposito

Verbale di Cooperazione e Coordinamento
EZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Il Committente avvisa le Ditte appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.
Il Committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni e informa le Ditte appaltatrici riguardo ai possibili rischi.
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RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

RISCHIO

p STg/IA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI RISCHIO

2 3 6 APPALTATORE

Rischi legati all'utilizzo di prodotti
chimici.

L'lImpresa appaltatrice ha I'onere di seguire le istruzioni per il trasporto e I'utilizzo dei prodotti chimici come indicato nelle relative schede di sicurezza.
L'impiego di prodotti chimici in genere deve essere concordato con il Responsabile dei lavori Committente, previa visione della scheda di sicurezza (scheda che
deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta)

Uso di prodotti chimici (vernici,
additivi, solventi, colle ecc.).

Utilizzare unicamente prodotti che non siano classificati pericolosi per la salute e 'ambiente; circostanza che deve risultare dalla relativa scheda di sicurezza.
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone
terze al pericolo derivante dal loro utilizzo

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

Stoccaggio e deposito

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
| contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.
In alcun modo dovranno essere abbandonate risulte provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro o servizio.

Uso

E' VIETATO L'USO DI QUALSIASI TIPO DI DISERBANTE CHIMICO.
E' VIETATO LO SVERSAMENTO AMBIENTALE DI PRODOTTI CHIMICI.

INTERFERENZA

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Presenza di terzi durante I'utilizzo dei
prodotti.

Il Committente dovra regolamentare e coordinare il corretto impiego delle sostanze chimiche utilizzate in riferimento alle schede di sicurezza

RISCHIO LEGATO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

RISCHIO

p SngA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI RISCHIO

3 2 6 APPALTATORE

Smaltimento rifiuti

E' obbligo dellimpresa provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti risultante dalle lavorazioni e forniture di materiali .
Terminate le operazioni il luogo di lavoro va lasciato pulito e in ordine.
Lo smaltimento di residui e/0 sostanze pericolose deve avvenire secondo la normativa vigente

Liquidi, polveri e materiale di risulta

In caso di sversamenti di liquidi, polvere o materiale di risulta delle lavorazioni che possono provocare impedimento, intralcio o fonte di pericolo al transito,

INTERFERENZA

provvedere immediatamente alla loro asportazione
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Presenza di materiale di rifiuto sul
luogo di lavoro

Il Committente dovra accertarsi e vigilare sulla corretta rimozione dei rifiuti o del materiale di risulta
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RISCHIO LEGATO ALLE ATTIVITA (GENERALE)

RISCHIO

STIMA

P 1 D R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI RISCHIO

3 4 APPALTATORE

Presenza di personale aziendale,
terze persone o utenti nelle aree
oggetto dei lavori di appalto

Il tratto di strada interessata alle lavorazioni/attivita, dovra essere scrupolosamente segnalato mediante l'installazione della appropriata segnaletica prevista
dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e in osservanza delle prescrizioni indicate negli schemi
grafici di cui al D.M. 10.07.2002 ; se necessario si deve provvedere alla regolazione della circolazione con senso alternato

Segnalazione delle lavorazioni

Gliinterventi lungo la tratta stradale dovra avviene dopo la posa della segnaletica stradale temporanea (inizio lavori) e prima della rimozione della stessa (fine lavori)
La zona operativa dovra essere segnalata anche con I'apposizione di segnalazione provvisoria al fine di segnalare zone di lavoro di breve durata in conformita al
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

Investimento

Devono essere attese le disposizioni di cui al DI del 04\03\2013 in materia di criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ed in particolare:

e i criteri minimi di sicurezza per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attivita lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare;

e gliindumenti ad alta visibilita devono rispondere alla classe 3, o equivalente, per tutte le attivita lavorative su strade di categoria A, B, C,e D

e | veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento se esposti al traffico devono
essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi
segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento

Moviere

Il moviere (addetto alla segnalazione del lavoro agli utenti stradali) deve restare obbligatoriamente all'interno dell'area di lavoro delimitata dalle segnalazioni e
dovra sempre e costantemente vigilare sull'attivita dei lavoratori e avvertirli di ogni situazione che possa risultare pericolosa per gli stessi. (sopraggiungere di
veicoli a forte velocita, veicoli con carichi sporgenti, mezzi pesanti ecc.)

e durante lo spostamento a piedi per tutta |'attivita osservare le disposizioni di cui al DI del ©4\03\2013 in materia di criteri generali di sicurezza.

Composizione della squadra

La composizione minima delle squadre e determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e
dalle condizioni atmosferiche e di visibilita e in armonia alle disposizioni di cui al DI del 04\03\2013

Esposizione lavori in altezza

Porre attenzione ai salti di quota derivanti da attivita in altezza derivanti da operativita su opere come ponti, muri di contenimento, scarpate:

e utilizzare scale portatili conformi alla norme tecniche e ulteriori accorgimenti onde evitare I'esposizione alla caduta dall'alto.

e provvedere all'allestimento di linee vita anticaduta e I'uso di ulteriori accorgimenti e DPI evitare I'esposizione alla caduta dall'alto

e qualora si operi su opere, prima di iniziare i lavori, verificare assieme al personale committente le specifiche caratteristiche tipologiche e di portata delle strutture.

Opere provvisionali

INTERFERENZA

Possibile interferenza tra lavoratori

In caso di utilizzo di opere provvisionali 0 mezzi meccanici per lavorazioni in quota approntare le necessarie opere provvisionali di delimitazione e segnalazione
dell'area di lavoro, in modo da interdire il transito pedonale e carrabile all'interno dell'area stessa
e dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli, impalcature, ecc. di idonei contenitori o borse ove riporre materiali, attrezzi ed utensili.

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Il Committente & tenuto a far rispettare il corretto posizionamento e mantenimento delle delimitazioni e della segnaletica collocata dall Impresa appaltatrice
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RISCHIO LEGATO ALLE ATTIVITA (D.I. 04\03\2013)

Procedure di Dell’ adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle
apposizione della infrastrutture, ..., le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della
segnaletica stradale sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

DECRETO 10.07.2002 DECRETO 10.07.2002

LAVORI SULLA BANCHINA LAVORI SU MARGINE DELLA CARREGGIATA

STRADA C EXTRAURBANA SECONDARIA STRADA C EXTRAURBANA SECONDARIA

CANTIERE FISSO MINORE DI 2 GG CANTIERE FISSO MINORE DI 2 GG

SEZIONE DISPONIBILE SUPERIORE A 5,60 CHE CONSENTE IL TRANSITO SEZIONE DISPONIBILE SUPERIORE A 5,60 CHE CONSENTE IL TRANSITO

NEI DUE SENSI DI MARCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

LO SBANDIERAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI RALLENTAMENTO E NO! .

EFFETTUATO FACENDO OSCILLARE LENTAMENTE LA BANDIERA: iﬁst-':‘;ga;;ign?;g;fgo

L'OSCILLAZIONE DEVE AVVENIRE ORIZZONTALMENTE, ALL'ALTEZZA DELLA
CINTOLA, SENZA MOVIMENTI IMPROWVISI, CON CADENZA REGOLARE,
STANDO SEMPRE RIVOLTI VERSO IL TRAFFICO, IN MODO DA PERMETTERE
ALL'UTENTE IN TRANSITO DI PERCEPIRE L'ATTIVITA IN CORSO ED EFFETTUARE
UNA REGOLARE E NON IMPROVVISA MANOVRA DI RALLENTAMENTO.

LA PRESEGNALAZIONE DEVE DURARE IL MINOR TEMPO POSSIBILEED |
LAVORATORI CHE LA ESEGUONO SI DEVONO PORTARE, APPENA POSSIBILE,
AVALLE DELLA SEGNALETICA INSTALLATA O COMUNQUE AL DI FUORI DI
ZONE DIRETTAMENTE ESPOSTE AL TRAFFICO VEICOLARE V ‘
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DECRETO 10.07.2002
LAVORI SULLA CARREGGIATA
CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO

FRIULI venezia GiuLia

STRaD€ 2

STRADA C EXTRAURBANA SECONDARIA
CANTIERE FISSO MINORE DI 2 GG

SEZIONE DISPONIBILE, INFERIORE A 5,60 CHE RICHIEDE LA
SEGNALAZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA
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DECRETO 10.07.2002
LAVORI SULLA CARREGGIATA
CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO

STRADA C EXTRAURBANA SECONDARIA
CANTIERE FISSO MINORE DI 2 GG

SEZIONE DISPONIBILE, INFERIORE A 5,60 CHE RICHIEDE LA
SEGNALAZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO

REGOLATO DA MOVIERI

NEL CASO DI UN INTERVENTO IN GALLERIA SE IL DOPPIO SENSO DIMARCIA
NON RISULTA POSSIBILE (RESTRINGIMENTO DI CARREGIATA), LA DISCIPLINA
A SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI O CON SEMAFORO
DOVRA ESSERE ATTUATA ALL'ESTERNO E IN CASO DI IMPOSSIBILITA S
DOVRANNO PREDISPORRE ITINERARI ALTERNATIVI.
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DECRETO 10.07.2002
LAVORI SULLA CARREGGIATA
CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO

STRADA C EXTRAURBANA SECONDARIA
INTERVENTO IN GALLERIA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

UN OPERATORE POSIZIONATO FUORI DALLA GALLERIA, NEL PUNTO DI
MAGGIORE VISIBILITA, PROVVEDE ALLA SEGNALAZIONE AL TRAFFICO IN
ARRIVO, MEDIANTE SBANDIERAMENTO

IN FUNZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA GALLERIA, UN ULTERIORE
OPERATORE, POSIZIONATO ANON MENO DI 150 METRI DI DISTANZA
DALL'EVENTO, PROVVEDE ALLA SEGNALAZIONE MEDIANTE
SBANDIERAMENTO ALL'INTERNO DELLA GALLERIA

LA PRESENZA DI PERSONE IN TRANSITO E SEGNALATA MEDIANTE
L'UTILIZZO DI LAMPADE A LUCE INTERMITTENTE GIALLA

\ 4

50m

/8

1
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DECRETO 10.07.2002
LAVORI SULLA CARREGGIATA
CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO

STRADA C EXTRAURBANA SECONDARIA
INTERVENTI IN GALLERIA

GLI INTERVENTI ALL'INTERNO DI GALLERIE CON UNA CORSIA PER SENSO
DI MARCIA, COSTITUISCONO UNA PARTICOLARE CRITICITA, AD ELEVATO
RISCHIO PER OPERATORI ED UTENZA.
I PRINCIPI DI ORDINE GENERALE DA APPLICARE PER L'ESECUZIONE IN
SICUREZZA DI INTERVENTI ALL'INTERNO DI DI GALLERIE, SARANNO:
® UTILIZZO PRIVILEGIATO DELLE ORE NOTTURNE;
® INSERIMENTO DELL'EVENTO SUI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
PRESENTI IN ITINERE ED ALL'INTERNO DELLA GALLERIA
® SEGNALAZIONE DELL'EVENTO MEDIANTE CARTELLO SEGNALETICO E
VEICOLO DI SERVIZIO DOTATO DI PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
POSIZIONATO ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA E DALL'INTERNO, SULLA
PRIMA PIAZZOLA UTILE RISPETTO ALL'AREA OPERATIVA, COMUNQUE
AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A 150 METRI.
® CHIUSURA DI ENTRAMBE LE CORSIE NEL CASO DI INTERVENTI CHE
COMPORTANO IL POSIZIONAMENTO DI PERSONE E VEICOLI NELLE
PARTI CENTRALI DELLA PIATTAFORMA;
REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO
MEDIANTE SEMAFORI (COLLOCATI FUORI DELLA GALLERIA) CON
CHIUSURA DI UNA CARREGGIATA E SEGNALAMENTO; QUESTA
SOLUZIONE PUO ESSERE ADOTTATA NEL CASO DI GALLERIE IN
RETTILINEO, DI LIMITATA LUNGHEZZA (AL MASSIMO 300 METRI) CHE
CONSENTANO ALL'UTENTE DI VERIFICARE ANCHE A VISTA IL VIA
LIBERA.
NEL CASO DI ATTIVITA MOBILI IL VEICOLO DI SERVIZIO DI
SEGNALAZIONE SI SPOSTA IN MANIERA COORDINATA
ALL'AVANZAMENTO DEI LAVORI.

LA PRESENZA DI UN CANTIERE IN GALLERIA DEVE SEMPRE ESSERE
SEGNALATA ALL'ESTERNO DELLA STESSA GALLERIA.

IN GALLERIA NON POSSONO ESSERE PREVISTI SCAMBI DI CORSIA (SE
NECESSARIO DEVONO ESSERE COLLOCATI ALL'ESTERNO DELLA
GALLERIA)

IL CANTIERE DEVE ESSERE SEMPRE BEN SEGNALATO E BEN ILLUMINATO.
GLI ADDETTI Al LAVORI DEVONO INDOSSARE OLTRE Al DPI AD ALTA
VISIBILITA ANCHE LE MASCHERINE DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE.

E’ VIETATO L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE MOBILI CON ALIMENTAZIONE
SUPERIOREA 48V

TRANNE O PER SITUAZIONI DI EMERGENZA, NON E CONSENTITA LA
SOSTA ALL'INTERNO DELLE GALLERIE SE NON ALL'INTERNO DI PIAZZOLE
DI SOSTA, CORSIE DI EMERGENZA O DELIMITAZIONI DI CANTIERI.

PER L'EFFETTUAZIONE IN SICUREZZA DI UNA FERMATA PROGRAMMATA
DI UN VEICOLO DI SERVIZIO ALL'INTERNO DI UNA GALLERIA S| DEVE:
® |INFORMARE L'UTENZA VEICOLARE MEDIANTE L'INSERIMENTO
DELL'EVENTO SUI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE IN ITINERE;
® POSIZIONARE PRIMA DELL'IMBOCCO DELLA GALLERIA UN ULTERIORE
VEICOLO CHE ABBIA ATTIVATO | DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI A LUCE
LAMPEGGIANTE ED | PANNELLI LUMINOSI CON SEGNALI A MESSAGGIO
VARIABILE;
® SEGNALARE L'EVENTO AL TRAFFICO IN ARRIVO MEDIANTE
"SBANDIERAMENTI




DECRETO 10.07.2002
LAVORI SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA

STRADA C EXTRAURBANA SECONDARIA
CANTIERE MOBILE LENTO

SEZIONE DISPONIBILE SUPERIORE A 5,60 CHE CONSENTE IL TRANSITO
NEI DUE SENSI DI MARCIA
CON USO DI MEZZI D'OPERA E REGOLATO DA MOVIERI

4

VARIABILE

SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DEI CANTIERI MOBILI

S| DEFINISCE “CANTIERE MOBILE” UN CANTIERE CARATTERIZZATO DA
UNA PROGRESSIONE CONTINUA AD UNA VELOCITA CHE PUO VARIARE
DA POCHE CENTINAIA DI METRI AL GIORNO A QUALCHE CHILOMETRO
ALL'ORA.

IL CANTIERE MOBILE VIENE UTILIZZATO NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI E
DEGLI SCHEMI PREVISTI DAL DISCIPLINARE TECNICO (OSSIA, DI NORMA,
IN PRESENZA DI DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA, ANCHE SE PRIVE DI
CORSIE DI EMERGENZA E SULLE STRADE DI TIPO C, E ED F CON ATTIVITA
DI UN SOLO VEICOLO OPERATIVO, IN CONDIZIONI DI TRAFFICO
MODESTO, PURCHE LO SPAZIO RESIDUO CONSENTA IL PASSAGGIO DEI
VEICOLI NEI DUE SENSI SENZA APPREZZABILE DISAGIO).

PER LA SEGNALETICA DEI CANTIERI MOBILI £ PREVISTO L'IMPIEGO DI
VEICOLI OPPORTUNAMENTE ATTREZZATI. | PRINCIPI DI SEGNALAMENTO
SONO GLI STESSI DEI CANTIERI FISSI, NEL SENSO CHE E PREVISTO UN
SEGNALAMENTO IN ANTICIPO ED UN SEGNALAMENTO DI
LOCALIZZAZIONE.

| SISTEMI SI DIFFERENZIANO A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI STRADA,
DELLE CORSIE DI MARCIA INTERESSATE E DELLA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO.

NELLE FASI NON OPERATIVE | SEGNALI DEVONO ESSERE POSTI IN
POSIZIONE RIPIEGATA E CON DISPOSITIVI LUMINOSI SPENTI.

m|
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STRADA C EXTRAURBANA SECONDARIA
CANTIERE MOBILE VELOCE

SEZIONE DISPONIBILE SUPERIORE A 5,60 CHE CONSENTE IL TRANSITO
NEI DUE SENSI DI MARCIA
CON USO DI MEZZI D'OPERA E SCUDO

4

>

VARIABILE

SE IL CANTIERE E COSTITUITO DALLE ATTIVITA DI UN SINGOLO VEICOLO
OPERATIVO IN LENTO MOVIMENTO, IN CONDIZIONI DI TRAFFICO
MODESTO, E PURCHE LO SPAZIO RESIDUO CONSENTA IL PASSAGGIO DE|
VEICOLI NEI DUE SENSI SENZA APPREZZABILE DISAGIO, E POSSIBILE
ADOTTARE UN SISTEMA DI SEGNALAMENTO COSTITUITO DAL VEICOLO
OPERATIVO SEGNALATO COME TALE E DA UN MOVIERE MUNITO DI
BANDIERA DI COLORE ARANCIO FLUORESCENTE IL CUI MOVIMENTO HA IL
SIGNIFICATO DI RALLENTAMENTO E RICHIAMO AD UNA MAGGIORE
PRUDENZA.

| SEGNALI DI PERICOLO E PRESCRIZIONE DEVONO ESSERE RIPETUTI NEL
CASO DI CANTIERI MOLTO ESTESI, OVWERO OGNIVOLTA CHE IL TRATTO DI
STRADA INTERESSATO E PIU LUNGO DI 3,0 KM.

QUANDO E PRESENTE IL LAVORATORE IN ASSISTENZA A TERRA (DURANTE
| LAVORI DI FINITURA NEL CASO DI SFALCIO ERBA). ESSO DOVRA
INDOSSARE GLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA DI CLASSE 3 E
POSIZIONARSI SUL PERIMETRO DELLA CARREGGIATA (SE ESISTENTE IN
BANCHINA) E DEVE ESSERE PROTETTO SEMPRE DAL MEZZO CON
FUNZIONE DI “SCUDO” SUL CUI RETRO E POSIZIONATO IL CARTELLO FIG.
1401 ART.39.

LA DISTANZA TRA IL BRACCIO FALCIANTE E IL LAVORATORE IN ASSISTENZA
ATERRA DOVRA ESSERE SUPERIORE Al 15 METRI (PER EVITARE IL RISCHIO
DERIVANTE DALLA PROIEZIONE DI OGGETTI DURANTE LA FASE DI
SFALCIO).
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DECRETO 10.07.2002 DECRETO 10.07.2002
LAVORI SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA LAVORI SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA
STRADA B EXTRAURBANA PRINCIPALE STRADA B EXTRAURBANA PRINCIPALE

CANTIERE MOBILE SU CARREGGIATA A DUE CORSIE CHIUSURA DELLA RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA SU RAMPA A SENSO UNICO
CORSIA DI DESTRA [

CON USO DI MEZZI D'OPERA

/A\, SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE
~ SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE POSTO A TERRA O SU UN
CARRELLO TRAINATO DAL VEICOLO STESSO, E SPOSTATO IN
% MANIERA COORDINATA ALL'AVANZAMENTO DEI LAVORI,
\ SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO:
, Q E POSIZIONATO SU VEICOLI A PROTEZIONE ANTICIPATA DEL
/ E N CANTIERE E IN MOVIMENTO COORDINATO CON
%A= |'AVANZAMENTO DELLO STESSO.

O a0 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE:

A DISPOSTO SULLA BANCHINA O SULLA CORSIA DI
'\ [soom| EMERGENZAE SPOSTATO IN AVANTIIN MANIERA

~ COORDINATA ALL'AVANZAMENTO DEI LAVORI.
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STRADE:

DECRETO 10.07.2002
LAVORI SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA

DECRETO 10.07.2002
LAVORI SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA

STRADA B EXTRAURBANA PRINCIPALE
CHIUSURA DELLA CORSIA DI DESTRA SU CARREGGIATA A DUE CORSIE
CON SEGNALETICA RIDOTTA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA

STRADA B EXTRAURBANA PRINCIPALE
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE
CORSIE CON SEGNALETICA RIDOTTA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
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RISCHIO LEGATO ALLE CRITICITA

RISCHIO

STIMA

P 1 D R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI RISCHIO

3 4 APPALTATORE

Criticita ambientali

In caso di nebbia, di precipitazione nevose o condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non
sara consentito effettuare attivita di manutenzione con esposizione diretta al traffico di mezzi ed operatori ed installazione di cantieri stradali e relativa
segnaletica di preavviso e di delimitazione.

Nel divieto non rientrano i seguenti casi:

e lavori ed interventi di emergenza;

e lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita in quanti intesi ad eliminare situazioni di pit grave pericolo per la circolazione;

Nel caso che le condizioni negative dovessero sopravvenire successivamente all'inizio dei lavori o di un intervento, questi saranno immediatamente sospesi con

conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della

segnaletica non costituisca un pericolo pil grave per la circolazione

Siricorda, comunque che:

e tutta la segnaletica installata dovra essere mantenuta pulita ed in buone condizioni estetiche e funzionali, anche in occasione di eventi atmosferici, in modo
che non si verifichi una riduzione della loro efficacia, sia di notte, che di giorno, che con scarsa visibilita ed in modo da consentire sempre all'utente la chiara
percezione dei messaggi;

e nelle ore notturne e comunque in condizioni di scarsa visibilita, i dispositivi luminosi dovranno essere mantenuti sempre accesi e perfettamente visibili,
provvedendo ove necessario alla loro alimentazione e/o sostituzione;

¢ la segnaletica provvisoria apposta in occasione delle attivita di manutenzione non deve risultare in contrasto con la segnaletica fissa esistente lungo il tratto
di strada interessato ai lavori

Interventi di emergenza

INTERFERENZA

Possibile interferenza tra lavoratori

Tra gli interventi di emergenza sono compresi anche quelli messi in atto per assistere I'utenza veicolare proprio in presenza di anomalie rispetto alla normale
circolazione stradale.
Siritiene che questa tipologia di intervento possa coinvolgere anche una generica Impresa appaltatrice, sia perché 'evento puo verificarsi durante I'esecuzione
di attivita programmata, sia perché non si esclude che tali soggetti possano eseguire in appalto attivita assimilabili alla sorveglianza ed al pronto intervento, sia
perché non si puo escludere che, in presenza di eventi “incidentali”, i lavoratori delle Imprese possano essere coinvolti in operazioni di prevenzione e/o
assistenza al traffico prima che vengano messi in atto i provvedimenti necessari dai soggetti istituzionalmente competenti.
Adottare adeguate norme di comportamento specialmente nel periodo transitorio, cioe da quando si viene a conoscenza dell'insorgere della situazione
anomala, fino a quando non siano state adottate, dai competenti organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione del pericolo.
Ad ogni addetto, nell'esecuzione dei propri compiti:
e non sono consentite distrazioni;
e erichiesto il massimo rispetto delle procedure di sicurezza;
e e richiesta la massima concentrazione nell'esecuzione delle attivita.

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Il Committente e I'C.S.E controllano che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste
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RISCHIO LEGATO AGLI AMBIENTI DI LAVORO

RISCHIO p STg/IA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 3 APPALTATORE

L'lmpresa appaltatrice ha i seguenti obblighi:
Rischi legati alle carenze deiluoghi di | e dirispettare il Codice stradale, il regolamento di esecuzione e relativa la segnaletica;
lavoro circa il rispetto delle normative | e diimpiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
in materia di sicurezza e igiene. e diusareimezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro;
e nessuna attivita puo essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilita, ovvero in tutte le condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilita

INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Infortuni sia a dipendenti che utenti. | Il Committente informa I'impresa appaltatrice riguardo ai rischi presenti nel luogo di lavoro

RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

RISCHIO p STBIIA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 2 3 6 APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice dovra utilizzare, per I'esecuzione dei lavori esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprieta conformi alle vigenti norme dilegge e
di buona tecnica

L'lmpresa appaltatrice siimpegna a sorvegliare le eventuali attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento e riporli,immediatamente dopo l'uso, conservandoli in zone non accessibili

Riporre, immediatamente dopo l'uso, gli attrezzi e conservarliin zone non accessibili

Uso esclusivo di macchine,
attrezzature e utensili

Sosta e arresto Nel caso in cui venga verificata 'oggettiva indisponibilita di aree di sosta, per I'arresto e lo stazionamento in sicurezza del mezzo operativo lungo la strada, si
d

ovra rispettare I'installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione
INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Possibili danni causati dalle : S ot . . . I
attrezzature in USo. Il Committente dovra vigilare ed esigere il corretto ed esclusivo utilizzo delle attrezzature.

RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE CON EMISSIONI NOCIVE

RISCHIO P STg"A R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 2 | 3|6 APPALTATORE
Emissioni di rumore dalle Utilizzare apparecchiature con il piu basso livello di emissioni rumorose ed attuare procedure dilavoro che riducano il piu possibile la contaminazione
attrezzature e/o macchinari usati dell'ambiente

In caso di effettuazione di attivita che producono rumore (utilizzo di martelli, frese, trapani, etc.) o sviluppo di polvere (frullinatura, carotaggi, ecc.), avvisare il

Produzione di emissioni nocive

INTERFERENZA

responsabile committente, in modo da attuare procedure di lavoro che riducano il piti possibile la contaminazione dell'ambiente
e FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Possibile presenza di dipendenti del Il Committente dovra vigilare sul corretto utilizzo dei macchinari e sulla eventuale contaminazione dellambiente.

committente od utenti In caso si rilevino situazioni pericolose, si dovranno valutare idonee misure atte a contrastare I'evento, in collaborazione con tutte le figure coinvolte
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RISCHIO LEGATO ALLA PRESENZA DI MATERIALI
RISCHIO P STg"A R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 2 | 3|6 APPALTATORE
Rischi legati alla presenza di materiali | E" obbligatorio lasciare sempre sgombre le aree di transito veicolare evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc...
depositati Segnalare tempestivamente ai responsabili della Societa committente ogni situazione che possa diminuire |a piena agibilita
INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Intralcio per gli utenti. Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste.

RISCHIO LEGATO RETI TECNICHE DI DISTRIBUZIONE

RISCHIO p STB"A R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI RISCHIO 2 3 6 APPALTATORE

Le linee aeree si ritengono poste ad una quota di sicurezza superiore ai cinque metri ed in un'area interferente con le attivita lavorative, pertanto deve essere
posta la massima cura nelle varie fasi lavorative e movimentazione meccanica:

Rischi legati alla presenza di linee e coordinamento con il committente e preventiva autorizzazione con I'ente gestore per definire le azioni da intraprendere;

aeree e valutare e osservare le distanze di sicurezza;

e massima attenzione alla presenza di cavi elettrici anche provvisori, mediante ispezione prima dell'inizio delle lavorazioni

o |l divieto diintervenire all'interno di quadri elettrici e relativiimpianti operando a distanza di sicurezza;;

le infrastrutture interrate come quelle per 'adduzione idrica, gli scarichi fognari, ecc. possono interferire con le attivita lavorative o di transito dei mezzi, per cui si

Rischi legati alla presenza di reti dovranno adottare le precauzioni del caso: _ o o o

tecniche e coordinamento con il committente e preventiva autorizzazione con I'ente gestore per definire le azioni da intraprendere;
o verifica della quota di interferenza e del grado di protezione dei tubi di adduzione interrati

Linee elettriche Utilizzare cavi ad isolamento rinforzato, spine industriali ed apparecchi di almeno classe 2°.

INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Possibile danno agliimpianti della N o o . o
ditta appaltatrice Informare la societa appaltatrice riguardo | presenza di reti tecniche di distribuzione

RISCHIO LEGATO ALL'AREA DI TRANSITO E MANOVRA

RISCHIO p STBAA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 2 3 6 APPALTATORE

Rischi legati alla presenza di una zona Assicurare il materiale in modo che non possa cadere dal mezzo di trasporto N . o . .

interna o esterna alla viabilita per il In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra
transito e spostamento Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo I'ingombro del transito veicolare.

INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Intralcio per gli utenti. Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste.
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10.2 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA MANUTENZIONE DEL VERDE

RISCHIO LEGATO ALLE ATTIVITA

RISCHIO p STB"A R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 4 APPALTATORE

Preventivamente all'attivita di abbattimento e/o potature di piante ed arbusti I'lmpresa appaltatrice si coordina con il Responsabile committente per :

e scrupolosa segnalazione mediante l'installazione della appropriata segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di
attuazione

e verifica, localizzazione e segnalazione enti/clienti della variazione delle aree di servizio pubblico (spostamento fermata bus, spostamento area parcheggi,

spostamento cassonetto, ecc.)

individuazione, localizzazione e segnalazione delle deviazione di percorsi alternativi per la circolazione e per la sosta

adozione di sistemi di protezione per presenza di linee elettriche

verifica, localizzazione e segnalazione di servizi interrati

e individuazione delle installazioni ed apprestamenti specifici da adottare nel sito di intervento

Nell'utilizzo di opere provvisionali 0 mezzi meccanici per lavorazioni in quota (cestello su autogru e/o scala a mano) dovranno essere approntate le necessarie

delimitazioni e segnalazione dell'area di lavoro, in modo da interdire il transito pedonale e carrabile all'interno dell'area stessa oppure:

e regolamentare momentaneamente il traffico

e interdire al personale non addetto all'area di abbattimento

A seguito delle attivita di manutenzione del verde (sfalcio dell'erba, abbattimento, de radicamento, potatura, deprezzamento, triturazione, ecc. ) che comportino

la limitazione dell'efficienza del corpo stradale dovuta alla presenza di erba sfalciata, materiale di risulta, eccessiva polverosita, ecc. e rappresentare pericolo alla

circolazione, l'impresa appaltatrice deve provvedere allimmediato sgombro delle aree di transito pedonale e veicolare tramite

e asportazione e carico del materiale dirisulta

Rischi legati alla presenza di materiali | ® pulizia dell'area per rilascio

depositati L'eventuale depositi o stoccaggio temporaneo di materiali, deve essere preventivamente concordato in modo tale da lasciare sempre sgombre le aree di

transito provvedendo

e a verificare la superficie di appoggio e l'interdizione con la viabilita e il transito pedonale

e all'accurata segnalazione e delimitazione delle aree

e agarantire la stabilita al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne

L'eventuale danno o alterazione alle opere di presidio veicolare deve essere tempestivamente segnalate alla Societa committente

Se l'alterazione comporta la variazione dello stato di sicurezza della circolazione, si necessita la tempestiva scrupolosa segnalazione del pericolo mediante

I'installazione della appropriata segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione a ripristino e salvaguardia della

sicurezza della circolazione veicolare e pedonale

Opere provvisionali

INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Possibile interferenza tra lavoratori Il Committente e tenuto a far rispettare il corretto posizionamento e mantenimento delle delimitazioni e della segnaletica collocata dalllmpresa appaltatrice
Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste
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RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

RISCHIO p STg/IA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 | 3 APPALTATORE

Nell'uso delle macchine attuare le seguenti prescrizioni:

e accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro e rampe di accesso
con pendenza adeguata alla possibilita della macchina

e verificare preventivamente su eventuali limitazioni di ingombro, e di carico delle infrastrutture

¢ valutare i necessari spazi di manovra, individuando eventuali ostacoli presenti e porre attenzione alle condizioni di visibilita

Per evitare la proiezione di materiali,

e operare correttamente con le macchine e procedere con attenzione, prudenza e concentrazione — solo in buone condizioni di luce e di sicurezza

e mantenere efficienti le protezioni degli organi in movimento, le apposite protezioni per 'apparecchiatura e per gli attrezzi di taglio

e ispezionare l'area di lavoro prima di iniziare I'operazione di taglio provvedendo a rimuovere tutto cio che potrebbe essere proiettato nel raggio di operazione o

Uso di macchine, attrezzature e incastrarsi nella testa dell'organo lavorante dell'apparecchio (pietre, vetri, fil di ferro, cordicelle, ecc.)

utensili e controllo costante degli attrezzi, a brevi intervalli e immediatamente in caso di alterazioni di funzionamento percepibili

nell'uso del decespugliatore

e dotazione di carter di protezione del filo o della lama;

e non utilizzare la macchina a modo di soffione (sfruttando il vortice d'aria prodotto dal filo), operando con l'organo di taglio stabilmente a terra e attuando
comportamenti lavorativi atti ad evitare i pericoli dovuti alla possibile proiezione di materiale

e rispettare le distanze di sicurezza e assumere posizioni d'uso che limitino il rischio di proiezione, voltando le spalle all'area da proteggere e con 'opportuna
regolazione delle protezioni (riparo)

L'lImpresa appaltatrice siimpegna a sorvegliare le eventuali attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento.

Riporre, immediatamente dopo l'uso, gli attrezzi e conservarliin zone non accessibili

INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Possibili danni causati dalle In caso di utilizzo di attrezzature da parte dell Impresa appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente a persone e cose, provvede ad attuare le misure
attrezzature in uso. per evitare rischi verso terzi.
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10.3 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA SGOMBRO NEVE - SPARGIMENTO SALE

RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

RISCHIO p STB'IA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 3 APPALTATORE

Nell'uso delle macchine I'lmpresa appaltatrice dovra attuare le seguenti prescrizioni:
e accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro
e procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone potenzialmente pericolose, ossia, terreni con forti pendenze, prossimita di burroni, presenza di
ghiaccio sul terreno
e zavorrare adeguatamente la trattrice nell'uso di macchine operatrici portate e semiportate applicate posteriormente che in fase di sollevamento e di
Uso di macchine, attrezzature e trasporto possono causare I'impennamento o la sua perdita di stabilita nella guida (la circolazione stradale con pneumatici riempiti con acqua & vietata)
utensili e verificare preventivamente su eventuali limitazioni di ingombro, e di carico delle infrastrutture
e valutare i necessari spazi di manovra, individuando eventuali ostacoli presenti e porre attenzione alle condizioni di visibilita
o controllare l'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione.
L'Impresa appaltatrice si impegna a sorvegliare le eventuali attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.
Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento.
Riporre, immediatamente dopo l'uso, gli attrezzi e conservarli in zone non accessibili
Relativamente a tutte le operazioni di manutenzione da eseguirsi sui mezzi/attrezzature € necessario attenersi alle prescrizioni presenti all'interno dei libretti
d'uso e manutenzione; I'appaltatore dovra provvedere ad informare e formare il proprio personale, nonché eventuali sub-appaltatori, in merito ai rischi specifici
della propria attivita onde salvaguardare la salute dei lavoratori. Tutti i mezzi e le attrezzature prima dell'entrata in servizio dovranno essere verificati in termini di
efficienza e funzionalita al fine di garantire il pronto intervento in sicurezza.
obbligo del bloccaggio tridirezionale degli attrezzi sollevati da terra ;
rispetto dei limiti di sbalzo e di sporgenza laterale dalla sagoma della trattrice nonché dei carichi sugli assali della stessa;
segnalare |'operativita del mezzo col girofaro
applicazione delle protezioni e la segnalazione degli ingombri (cartelli e dispositivi luminosi)
manovrare solo quando il personale autorizzato é posto a giusta distanza di sicurezza;
indossare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilita di 3/ classe)
Determinare le manovre possibili e Art. 149 C.S.: Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto
quelle da evitare an?;\?;r%%h-'ﬂg noorr; deve essere comunque inferiore a 20 m. | veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non
i i il lav

Manutenzione

Norme prioritarie per le attrezzature
portate o semiportate

INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

In caso di utilizzo di attrezzature da parte dell Impresa appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente a persone e cose, provvede ad attuare le misure
per evitare rischi verso terzi.

Possibili danni causati dalle Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste ed in presenza di eventuale personale FVGS

attrezzature in uso. e tenersi a distanza di sicurezza durante le operazioni di aggancio delle attrezzature

o farnotare la propria presenza all'autista del mezzo d'opera/motrice durante le manovre

e indossare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilita)
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RISCHIO LEGATO ALLE ATTIVITA

RISCHIO p STBIIA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 3 APPALTATORE

Negli interventi su tratti di montagna il conducente del mezzo sgombraneve, al fine di evitare il rischio di ribaltamento del mezzo per uscita di strada, seguira gli
“opportuni delineatori (paline) per strade di montagna” (Fig. I 465 art. 174 Codice della Strada).

Nel caso in cui nel tratto di strada interessato, o in cui e ragionevolmente presumibile la mancata installazione delle “paline”, & necessario coordinarsi con il
Assenza di delineatori (paline) Responsabile della Societa committente per 'acquisizione e trasmissione agli addetti di tutte le informazioni in merito allo sviluppo del tracciato.

Nei tempi e nelle modalita consentite dalle condizioni di intervento, in casi eccezionali ed effettivamente necessari, il mezzo sgombraneve potra essere
preceduto da uno o pil addetti a terra per l'indicazione del tracciato (normalmente ad una distanza di almeno di 50 m dal mezzo operativo).

Tali addetti dovranno essere muniti di indumenti ad alta visibilita idonei ed adeguati anche rispetto alla protezione dagli agenti atmosferici.

In caso di intervento di emergenza e di soccorso, nei tempi e nelle modalita consentite dalle condizioni di intervento. provvedera ad acquisire le informazioni
Emergenze necessarie inerenti il tracciato si potra ammettere a bordo dei mezzi operativi persone competenti in possesso delle conoscenze in merito allo sviluppo del
tracciato della strada.

Nel caso in cui venga verificata I'oggettiva indisponibilita di aree di sosta, per I'arresto e lo stazionamento in sicurezza del mezzo operativo lungo la strada, si
dovra rispettare l'installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione

Gli addetti preposti alla guida dei mezzi operativi, nel transito in aree delimitate procederanno a passo d'uomo e nelle manovre richiederanno 'aiuto di
personale a terra, soprattutto in spazi ristretti o caratterizzati da una non sufficiente visibilita

Presenza di altri veicoli in circolazione | e procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente

Sosta e arresto

Transito in aree delimitate

€ manovra e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro
e in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a
Presenza di pedoni terra dotato di indumenti ad alta visibilita

¢ in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson
La durata massima di attivita lavorativa giornaliera di un addetto, variera in funzione delle necessita di intervento, nei limiti di quanto stabilito dai Contratti
Turni di lavoro Collettivi di Lavoro applicati, tenendo conto che in condizioni climatiche rigide ed avverse, I'esposizione al rischio di “stress” aumenta considerevolmente con
conseguenze soprattutto a carico dell'apparato cardiocircolatorio e sulla capacita di percezione e reazione ai pericoli.
e durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita la corretta e sicura viabilita delle persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi,
ingorghi sui percorsi stradali e di aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere I'efficacia della viabilita pubblica.
Esecuzione delle attivita e prima diiniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo o attingere ad informazioni per rilevare la presenza nell'area interessata dai lavori di pericoli
intrinseci alla viabilita.
le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri e intralci alla viabilita e consentire le manovre.
procedere con cautela, effettuare nel caso preventivi accertamenti anche solo visivi,
e adottare accorgimenti per provocare se del caso la caduta preventiva di massai nevosa dagli alberi.

INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Possibile interferenza tra lavoratori Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste
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RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI AREE DEPOSITI E RICOVERI MEZZI

RISCHIO

ST COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI RISCHIO

P D R
3 3 APPALTATORE

Gestione area depositi

L'area deposito e ricovero mezzi deve risultare opportunamente delimitata ed illuminata al fine di garantire la sicurezza degli operatori e tale da permettere
tutte le attivita accessorie al servizio da svolgere successivamente lungo le strade quali ad esempio: manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, verifica
efficienza e funzionalita dei mezzi e delle attrezzature, operazioni di predisposizione dei mezzi (montaggi lame, vomeri, frese, etc..), operazioni di caricamento
salgemma, operazioni di montaggio e smontaggio catene da neve, ecc.

Circolazione e manovre nelle aree di
parcheggio e di deposito in aree
pubbliche o del Committente

e procedere all'interno delle aree a passo d'uomo e rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale

e in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), attivare il sistema di segnalazione
acustica di retromarcia (cicalino) del mezzo, o in assenza preavvisare la manovra utilizzando il clacson e farsi coadiuvare da un collega a terra

e parcheggiare i veicoli nell'area appositamente predisposta ed evidenziata con segnaletica verticale ed orizzontale e non parcheggiare gli autoveicoli in aree
riservate

Spostamenti a piedi all'interno
dell'area di parcheggio e di deposito

se non richiesto, restare nelle vicinanze del proprio automezzo
camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali
non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra

indossare sempre i DPI ad alta visibilita di 3~ classe

Posizionamento dei mezzi operativi
dopo l'utilizzo

i mezzi operativi dovranno comunque essere lasciato in sosta nelle zone o nei ricoveri appropriati in modo da non creare intralcio, disturbo o pericolo a terzi
le manovre di entrata ed uscita dei mezzi dai locali di ricovero e dalle rimesse saranno effettuate mediante il supporto di personale a terra.

allinterno dei suddetti locali dovra essere evitato di tenere acceso a lungo il motore e non sara consentito fumare e/o utilizzare fiamme libere.

nelle rimesse e nei locali di ricovero verra di norma evitato I'azionamento delle attrezzature sgombraneve a meno che tale attivita non sia espressamente
contemplata nelle destinazioni d’'uso del locale stesso.

INTERFERENZA

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Possibile interferenza tra lavoratori

Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste
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RISCHIO LEGATO AL CARICAMENTO E SPARGIMENTO SALGEMMA O SALE DI MAGNESIO

RISCHIO p STBIIA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 3 APPALTATORE

Operazione di carico del sale sui o farallontanare dall'area di carico tutte le persone non autorizzate alle operazioni e non manovrare in presenza di persone non autorizzate
cassoni ¢ eliminare eventuali sversamenti a terra dopo I'allontanamento del mezzo d'opera spargitore
(attenersi alle prescrizioni dei libretti | @ tenere sgombra I'area di manovra intorno al deposito del sale
d'uso dei mezzi d'opera e delle e ricoprire, dopo le operazioni di carico, il deposito di sale con idoneo telone protettivo
attrezzature) o utilizzare DPI specifici eventualmente richiesti dalle schede di sicurezza delle sostanze
Arri , e prima di partire dal deposito tutti i mezzi devono essere verificati in termini di efficienza e funzionalita (luci d'ingombro, lampeggiatore, targhe identificatrici e
rrivo sul tratto stradale previsto con | = coonalagione, et ficata lefficienza del sistema radio ricetrasmittente o telefono cellulare e degli ausili a bordo del li ad esempio lampad
i mezzi operativi (autocarro, i segnalazione, e c.) e verificata l'efficienza del sistema radio ricetrasmittente o telefono cellulare e degli ausili a bordo del mezzo quali ad esempio lampade
spalaneve, spargisale, fresa-neve, portatili d emergenza e disegnalamento . . .
ecc) e tuttiimezzid opera devono essere muniti di catene a maglia del tipo da montagna preventivamente montate
e procedere a velocita ridotta in funzione della situazione meteo
e attivare i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sul mezzo (girofari, luci d'ingombro, ecc.)
Attivita di spargimento sale e ogni mezzo d'opera deve procedere tenendosi a distanza di sicurezza dal traffico veicolare degli utenti, allinterno della corsia da trattare, segnalando

(attenersi alle prescrizioni dei libretti
d'uso dei mezzi d'opera e delle
attrezzature)

preventivamente al traffico veicolare, con i dispositivi del mezzo, ogni cambio di direzione o inizio manovra
e accertarsi che lo spargimento dei fondenti sia eseguito con il giusto dosaggio, cercando di evitare gli eccessi evitando fenomeni di pericolosita
e porre attenzione alla velocita e potenza del getto dei fondenti proiezione di materiale verso persone e macchine transitanti
e indossare sempre i DPI ad alta visibilita di 3/ classe

Attivita e trattamenti

INTERFERENZA

Possibile interferenza tra lavoratori

date le componenti di traffico e geografiche delle tipologie di strade, I'attivita deve essere correttamente monitorata e dimensionata secondo le effettive
esigenze, in linea generale, si dovra privilegiare per quanto riguarda i trattamenti antigelo, i tratti in forte pendenza, i tratti in curva, i tratti in ombra o localmente
pil soggetti ai fenomeni gelivi, esempio impalcati di ponti.

Di conseguenza, i quantitativi di materiale da impiegarsi per i trattamenti antigelo che dovranno essere sparsi dovranno essere opportunamente variati secondo
i tratti di strada, ed a tal fine i dispositivi e le attrezzature dedicate per lo spargimento del sale, dovranno essere dotate di comando di regolazione da operatore
dalla cabina di guida del mezzo.

A STRADE S.P.A.

Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste ed in presenza di eventuale personale FVGS

o effettuare solo operazioni di controllo e verifica delle condizioni stradali e tenersi a distanza di sicurezza durante le operazioni dei mezzi

e indossare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilita)
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RISCHIO LEGATO ALLO SGOMBERO NEVE

RISCHIO p STBIIA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 3 APPALTATORE

Sgombero neve: comportamentali
per 'appaltatore aggiuntive in caso di
utilizzo della FRESA

e prima dell'avviamento del motore ausiliario,
— awviare il motore di trazione ed attendere che la pressione dell'impianto frenante sia quella prevista nei libretti d'uso dell'attrezzatura
— anche al termine delle operazioni di sgombero neve, accertarsi sempre che la leva marce fresasi trovi nella posizione di “folle”
¢ prima di effettuare qualsiasi operazione in prossimita della fresa occorre spegnere il motore ausiliario, accertarsi che i rulli fresatori siano fermi ed estrarre la
chiave di avviamento del motore ausiliario dal quadro strumenti
e insituazione di pericolo provvedere immediatamente a bloccare la rotazione dei rulli fresatori
attenersi alle indicazioni presenti nel manuale d'uso del mezzo d'opera/attrezzature relative alla guida durante lo sgombero neve nel caso di ruote a terra,
tecnica sgombero neve per passate successive e neve con spessore a piu strati con grande inclinazione (mezza costa)
non sostare sulla neve in prossimita dei rulli fresatori
non arrestare mai il motore di trazione prima di quello ausiliario
non effettuare la pulizia di camini con rulli fresatori in moto

Rimozione di ostacoli di varia natura

attivare i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sul mezzo (girofari, luci d'ingombro, fari propri del mezzo, ecc.)

far allontanare dall'area d'intervento le persone non autorizzate alle operazioni e non manovrare in presenza di persone non autorizzate
segnalare la presenza di personale a terra all'operatore del mezzo d'opera

non sostare nel raggio d'azione dei mezzi d'opera

Valanghe

prima di iniziare il servizio € necessario monitorare la situazione meteo visionando bollettini neve e valanghe

si richiede di visionare la monografia allegata al presente documento con l'indicazione delle aree a rischio valanga in prossimita della tratta di competenza
tutti i mezzi devono essere efficienti e funzionali (luci d'ingombro, lampeggiatore, targhe identificatrici e di segnalazione, etc..) e dotati di sistema radio
ricetrasmittente o telefono cellulare e degli ausili a bordo del mezzo quali ad esempio lampade portatili d'emergenza e di segnalamento

e tuttii mezzi d'opera devono essere muniti di catene a maglia del tipo da montagna preventivamente montate

e procedere a velocita ridotta in funzione della situazione meteo

INTERFERENZA

soccorso del caso in modo da “liberare” sia il veicolo in difficolta che eventualmente la sede stradale al fine di continuare il servizio in appalto.
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Possibile interferenza tra lavoratori

Durante I'esecuzione del servizio e possibile trovare veicoli di utenti della strada bloccati dalla nevicata che possono anche impedire, a causa della larghezza

della carreggiata, la prosecuzione del servizio stesso.

In tal caso e opportuno:

e prestare soccorso agli eventuali utenti presenti verificandone lo stato di salute ed eventualmente provvedendo a chiedere aiuto alle forze dell'ordine o di
S0CCOrso

o verificare 'effettiva motivazione del “fermo dell'autoveicolo” provvedendo anche ad informare le forze dell'ordine o di soccorso

e se non vi sono rischi aggiuntivi, per la salvaguardia della salute del personale addetto, rispetto alla normale attivita in appalto & consigliabile prestare il

Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste ed in presenza di eventuale personale FVGS
o effettuare solo operazioni di controllo e verifica delle condizioni stradali e tenersi a distanza di sicurezza durante le operazioni dei mezzi
e indossare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilita)

Sede legale di Trieste - Via Mazzini 22, 34121
’&' Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100

e Ufficio di Porcia (PN) : Corso ltalia 28, 33080

CRARITE DIFCAIT

Pagina 33 di 39



%‘g FRIULI venezia Giutia
STRaDe:

10.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA MANUTENZIONE

RISCHIO LEGATO ALLE ATTIVITA

RISCHIO p STg/IA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 4 APPALTATORE

Preventivamente all'attivita Ilmpresa appaltatrice si coordina con il Responsabile committente per:

e scrupolosa segnalazione mediante l'installazione della appropriata segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di
attuazione

e verifica, localizzazione e segnalazione enti/clienti della variazione delle aree di servizio pubblico (spostamento fermata bus, spostamento area parcheggi,

Opere provvisionali spostamento cassonetto, ecc.)

individuazione, localizzazione e segnalazione delle deviazione di percorsi alternativi per la circolazione e per la sosta

adozione di sistemi di protezione per presenza di linee elettriche

verifica, localizzazione e segnalazione di servizi interrati

e Individuazione delle installazioni ed apprestamenti specifici da adottare nel sito di intervento

A seguito delle attivita di manutenzione che comportino la limitazione dell'efficienza del corpo stradale dovuta alla presenza di materiale di risulta, eccessiva

polverosita, ecc. e rappresentare pericolo alla circolazione, I'impresa appaltatrice deve provvedere allimmediato sgombro delle aree di transito pedonale e

veicolare tramite asportazione e carico del materiale di risulta e la pulizia dell’area per rilascio

Rischi legati alla presenza di materiali | ® asportazione e carico del materiale dirisulta

depositati e pulizia dell'area per rilascio

L'eventuale depositi o stoccaggio temporaneo di materiali, deve essere preventivamente concordato in modo tale da lasciare sempre sgombre le aree di

transito provvedendo a verificare la superficie di appoggio e l'interdizione con la viabilita e il transito pedonale, all'accurata segnalazione e delimitazione delle

aree e a garantire la stabilita al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne

L'eventuale danno o alterazione alle opere di presidio veicolare deve essere tempestivamente segnalate alla Societa committente

Se l'alterazione comporta la variazione dello stato di sicurezza della circolazione, si necessita la tempestiva scrupolosa segnalazione del pericolo mediante

I'installazione della appropriata segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione a ripristino e salvaguardia della

sicurezza della circolazione veicolare e pedonale

INTERFERENZA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Possibile interferenza tra lavoratori Il Committente e tenuto a far rispettare il corretto posizionamento e mantenimento delle delimitazioni e della segnaletica collocata dall'lmpresa appaltatrice
Il Committente controlla che le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste
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RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

RISCHIO p STg/IA R COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE E COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI RISCHIO 3 | 3 APPALTATORE

Nell'uso delle macchine accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro
e rampe di accesso con pendenza adeguata alla possibilita della macchina, verificare preventivamente su eventuali limitazioni di ingombro, e di carico delle
infrastrutture e valutare i necessari spazi di manovra, individuando eventuali ostacoli presenti e porre attenzione alle condizioni di visibilita

Per evitare |a proiezione di materiali,

e operare correttamente con le macchine e procedere con attenzione, prudenza e concentrazione — solo in buone condizioni di luce e di sicurezza

Uso di . e mantenere efficienti le protezioni degli organi in movimento ed in particolare per 'apparecchiatura e per gli attrezzi di taglio
so di macchine, attrezzature e o i - 1 dil ima di iniziare | - dendo ari i5 ch bb - | o di -
utensili ispezionare l'area di lavoro prima diiniziare le operazione provvedendo a rimuovere tutto cio che potrebbe essere proiettato nel raggio di operazione
e controllo costante degli attrezzi, a brevi intervalli e immediatamente in caso di alterazioni di funzionamento percepibili
e rispettare le distanze di sicurezza e assumere posizioni d'uso che limitino il rischio di proiezione, voltando le spalle all'area da proteggere e con 'opportuna
regolazione delle protezioni (riparo)
L'Impresa appaltatrice siimpegna a sorvegliare le eventuali attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.
Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento.
Riporre, immediatamente dopo |'uso, gli attrezzi e conservarliin zone non accessibili
INTERFERENZA
Possibili danni causati dalle In caso di utilizzo di attrezzature da parte dell Impresa appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente a persone e cose, provvede ad attuare le misure
attrezzature in uso. per evitare rischi verso terzi.
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11. EVENTUALE PRESENZA DI RISCHI RESIDUI
In base all'indagine condotta, nel caso sopra evidenziato di possibili interferenze, sono prevedibili i seguenti rischi
residui:
Scivolamento, inciampamento Caduta di oggetti o materiali dall'alto
Caduta dall'alto Investimento
Ribaltamento di oggetti o macchinari Proiezione di schegge e materiali
Contatto con elementi pericolosi Contatto con organi meccanici in movimento
Contatto con elementi in tensione elettrica Contatto, elettrocuzione linee aeree
Esposizione a polveri, fumi, vapori pericolosi Esposizione a sostanze chimiche pericolose
Esposizione a rumore Incendio/esplosione
Contatto con superfici a temperatura elevata ] Altro
ALLO SCOPO DI SODDISFARE ESIGENZE PARTICOLARI SONO STATE INDIVIDUATI:
Area/e di sosta, deposito materiali da utilizzare
(] Punti di alimentazione elettrica da utilizzare
[] Ubicazione spogliatoio e servizi igienici
[ Posizionamento presidi antincendio
12. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione lungo la viabilita, da parte delllmpresa appaltatrice, se
non a seguito di avvenuta firma, da parte del Responsabile dei lavori affidati in appalto dell'apposito Verbale di
Cooperazione e Coordinamento in Allegato al presente DUVRI.
In regime di "cantiere" in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile in cui & prevista la presenza di pit imprese
esecutrici, anche non contemporanea, non potra essere iniziata alcuna operazione se non a seguito di avvenuto
coordinamento con il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato
daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio.
Si stabilisce inoltre che il Responsabile dei lavori affidati in appalto e l'incaricato dell’ Impresa appaltatrice per il loro
coordinamento, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attivita che le medesime, anche per
sopraggiunte nuove interferenze, non fossero pit da considerarsi sicure.
L'Impresa appaltatrice € tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al Responsabile dei lavori,
I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi.
L'informazione non esentera I'lmpresa appaltatrice dai propri obblighi e, dalle proprie responsabilita contrattuali;
rispondera, infatti, dell'operato del personale dei subappaltatori, anche in materia di antinfortunistica di sicurezza.
Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la Verifica tecnico amministrativa e la firma
congiunta del Verbale di coordinamento.
Salvo casi formalmente ed espressamente autorizzati si informa che si fa divieto:
o di utilizzare qualsiasi attrezzatura mobile o fissa di proprieta della Societa committente
o diaccedere, senza specifica autorizzazione, in luoghi non interessati dai lavori oggetto dell'appalto.
o fare accedere negli ambiti lavorativi di cui all'appalto persone esterne allimpresa che non vengano formate ed
informate adeguatamente
Inoltre si fa divieto:
o di utilizzare personale o addetti che non siano stati riconosciuti idonei al lavoro specifico
o diorganizzare eventuali posizionamenti e/o depositi materiali senza il preventivo coordinamento con il
Responsabile dei lavori e di accertarne modalita di carico e scarico oltre che eventuali delimitazioni protettive
o diversare nellambiente residui di olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per 'ambiente
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13. | COSTI DELLA SICUREZZA
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Siiintendono costi per la sicurezza dei lavori oggetto di appalto, i costi relativi alle misure preventive e protettive
identificate ad eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze durante I'esecuzione delle attivita, totalmente a

carico della stazione appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta:
o gliapprestamenti (come ponteggi, trabattelli ecc.);

e le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per

eliminare o per ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

o gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del

datore di lavoro committente);

e imezzieiservizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici ecc.);
le procedure previste per specifici gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

e le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi e

di servizi di protezione collettiva

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA ATTIVITA’ INTERFERENTI
Prezziario regionale FVG Lavori pubblici - Edizione 2013 DGR 21/03/2013, n. 463

MISURE DA ATTUARE

U.M.

| N° [PREzZO  [cosTOTOTALE

Apprestamenti previsti nel DUVRI

Acquisizione di segnaletica di sicurezza ed indicazione per la segnalazione, delimitazione delle attivita in ambito stradale:

Segnaletica e delimitazione di cantiere stradale temporaneo senza restringimento

i cad. mens 4 |€ 124,52 | € 498,08
della carreggiata
Ulteriori cartelli con segnali stradali cad.mens | 72 | € 3,57 | € 257,04
Segnale e presegnale mobile di cantiere cad. mens 4 |€ 3695|€ 147,80
Coni rinfrangenti in PVC da cm 50 cad.mens | 72 |€ 093 |€ 66,96
Barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey cad.mens. | 48 [€ 11,41]|€ 547,68

Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti

Indumenti alta visibilita (gile - giubbino - pantaloni) 3 cl

|cad. mens | 36 |e 1450]€ 525024

Mezzi e servizi di protezione collettiva

|ora

| 124 |[€ 2703]€ 335172

Operaio comune - Servizio movieri\sbandieratore

Procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza

Ancoraggi o altri dispositivi di protezione collettiva su strutture di difficile acceso  |cad.mens.| 4 [€ 46,60 | € 186,40
Ulteriori oneri e costi della sicurezza a protezione delle interferenze corpo € 808,41

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale

Coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Riunioni di cooperazione e coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
in cantiere e il committente, prevista all'inizio dei lavori, finalizzate alla definizione
degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi

Incontri

€ 4500 (€ 135,00

TOTALE

€ 6.524,33

i gy Sede legale di Trieste - Via Mazzini 22, 34121
% Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
M ey ool Ufficio di Porcia (PN) : Corso Italia 28, 33080

RAS TR DIETCAT

Pagina 37 di 39




14.

15.
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IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA DITTA/E APPALTATRICE/I

Il personale dipendente dall' Impresa/e appaltatrice in regime di appalto o sub appalto dovra essere sempre
munito di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, contenente le generalita del lavoratore, e
lindicazione del Datore di lavoro cosi come espressamente previsto dagli artt. 18 com. 1 lett. u), 21 com. 1 lett.c) e
26 com. 8 del D.Igs. 81/2008 smi cosi come definito dall'art. 5 della legge 136/2010

MIPFEESA AFFIDATARIA

IMPRESA (—“1
- 5@,

08 & 7 S1

tessera di riconoscimento del lavoratore IMPRESA AFFIDATARIA

data autorizzazione: puo essere indicata la data dell'autorizzazione, il
protocollo o altro elemento che attesti in modo oggettivo
I'autorizzazione al subappalto

WemESA Ol SRAPPALTD (—1 tessera di riconoscimento del lavoratore IMPRESA IN SUBAPPALTO

tessera di riconoscimento del LAVORATORE AUTONOMO

- s P/ })*/--

PROCEDURA PER | CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione & quello di fornire al personale esterno presente nelle aree di competenza del
Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare
grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, investimento, ecc..

EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE: Misure di Prevenzione e Protezione:
All'interno dei mezzi e macchine operatrici dovra essere previsto un adeguato numero di estintori.
Siinforma tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per 'emergenza incendi e 115 Vigili del Fuoco.
Comportamento di sicurezza.
e Incaso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con I'estintore posizionandosi con una via di fuga sicura
alle spalle e senza correre rischi.
e Qualora non siriesca a spegnere l'incendio si dovra :
— Dare l'allarme e fare allontanare le persone o i veicoli presenti nel tratto di strada ed indirizzandole al punto
sicuro mantenendo la calma.
— Avvertire i Vigili del Fuoco - 115
— Attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare I'evento;

PRONTO SOCCORSO: Misure di Prevenzione e Protezione:
Nell'appalto oggetto del presente documento, I'lmpresa appaltatrice dovra predisporre un proprio piano per la
gestione delle emergenze, utilizzando personale adeguatamente formato per quanto riguarda I'antincendio ed il
pronto soccorso.
Cio si rende necessario visto che la gestione degli ambienti e delle operazioni varie da effettuare sara effettuata in
autonomia, senza la presenza di dipendenti del committente.
L'Impresa appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un cassetta\pacchetto di medicazione e di un
sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.
e Comportamento di sicurezza:

— qualora vi sia la necessita di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo qualora se ne abbia la

possibilita e se si & in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.

— utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.

— afronte diun evento grave & necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.
¢ Quando si effettua la chiamata occorre che:

— sistabilisca I'entita dell'emergenza;

— avvertire per quanto possibile tutto il personale;

— siavvertano telefonicamente gli enti che si ritiene necessario allertare (VV.F, soccorso medico, polizia ecc.);
Durante la chiamata si deve mantenere la calma, trasmettere l'indirizzo dell'edificio, notizie utili sulla tipologia e
sulla gravita dellincidente e tutte le informazioni utili per la facile localizzazione dell'evento.
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16. DICHIARAZIONI FINALI

Il Committente per conto della Friuli Venezia Giulia STRADE S.p.A. dichiara che il presente “Documento
unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze” ¢ frutto di una sua valutazione preliminare e dovra
essere integrato con le valutazioni in merito alla sicurezza, derivanti dal confronto congiunto con I'lmpresa
appaltatrice prima dell'inizio dello svolgimento dell'attivita che verranno esposte nel VERBALE DELLA RIUNIONE DI
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Detto Verbale fara altresi parte integrante del previsto DUVRI.

Dichiara inoltre di avere predisposto e realizzato il presente documento di valutazione dei rischi e la definizione
delle misure di intervento, per i fini stabiliti dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in seguito
all'effettuazione di un sopralluogo congiunto delle zone interessate dai lavori in appalto tra Friuli Venezia Giulia
STRADE S.p.A. e I'lmpresa Appaltatrice.

In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto o in caso di modifica dei rischi interferenziali presenti
nei luoghi di lavoro, il DUVRI sara soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera le cui valutazioni e
determinazioni verranno esposte nel VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO.

Con la sottoscrizione del DUVRI I'lmpresa appaltatrice si impegna a trasmettere i contenuti del presente
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori

Con la sottoscrizione per presa del VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO da parte dei
Preposti, il Committente Friuu VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A attesta di aver trasmesso i contenuti del presente
documento ai propri lavoratori.

Nelle more dell'art. 18 comma 2 ILREDATTORE
del D.Lgs. 81/2008 R.S.P.P.
(geom. Roberto Cossettini)

IL DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO IL DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO
per le competenze ai sensi degli art. 26 comma 3 ter DIRETTORE GENERALE
e art. 18 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 81/2008 (ing. Augusto Burtulo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con I'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, I'azienda appaltatrice dichiara di essere a
conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.l. e di accettarlo integralmente divenendone responsabile per
I'attuazione della parte di competenza.

IL DATORE DI LAVORO dell' Impresa appaltatrice

DATA FIRMA
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