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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RII?Fz EDELLE Quantita L Maiggo;)era ‘?/od
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 ASPORTAZIONE MECCANICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
102 Asportazione meccanica secondo piani regolari mediante apposita fresa rotante di
pavimentazione stradale in conglomerato bitumino ... autorizzati al reimpiego per la
produzione di conglomerato bituminoso e/o presso discariche autorizzate al
conferimento.
SOMMANO m2*cm| 487°271,97 051 248'508,70 44'731,58| 18,000
2 F.P.O. DI EMULSIONE BITUMINOSA
128 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata,
per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto ... | legante residuo
35°c+42°c.; posta in opera con 'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di
0,800kg/maq.
SOMMANO m2| 162°42399 1,07 173'793,67 11'366,11| 6,540
3 TAPPETO DI USURA ADDITIVATO CON POLIMERI ELASTOMERICI SBR/NR
13_VS.013.32 | Tappeto di usura additivato con polimeri elastomerici SBR/NR (stirene butadiene
rubber/natural rubber) confezionato a ... gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m2| 162°423,99 452 73415644 51'758,03| 7,050
4 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI SEGNALETICA
219a LONGITUDINALE - 12 cm
Esecuzione di primo impianto od in ripasso di segnaletica longitudinale in striscie
semplici o affi ... e di 300 gr/mq e quello della pulitura del materiale grossolano sulla
pavimentazione prima della posa.
Larghezza cm.12.
SOMMANO m| 22'712,96 049 11'129,35 4°066,67| 36540
5 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI SEGNALETICA
219.b LONGITUDINALE - 15 cm
Esecuzione di primo impianto od in ripasso di segnaletica longitudinale in striscie
semplici o affi ... di 300gr/mgq. e quello della pulitura del materiale grossolano sulla
pavimentazione prima della posa.
Larghezza cm.15.
SOMMANO m| 33°966,30 0,52 17°662,48 6'453,86| 36,540
6 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO ZEBRATURE, FASCE
220 TRIANGOLARI, ECC.
Esecuzione di primo impianto od in ripasso zebrature, di fasce d'arresto triangoli ecc.,
con l'impieg ... ita di massima non inferiore a gr. 1200/mq con tutti gli oneri di cui all'art.
1.
Per ogni mq effettivamente ricoperto.
SOMMANO m2 2'321,50 4,90 1137538 4°086,02| 35920
7 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI FRECCE, SCRITTE
221 Esecuzione di primo impianto od in ripasso di frecce scritte, disegni vari, con gli oneri di
cuiagliart. 1 e 2, e, ... ntile caratteristiche di cui agli stessi articoli.
Per mq del rettangolo circoscritto ad ogni singolo segno o lettera.
SOMMANO m2 34843 534 1'860,62 668,32 35,920
8 TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE
28 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con
I'uso di apposito attrezzo pneumatico o di sega diamantata per la regolare
delimitazione dei tratti da demolire.
SOMMANO m 24175 292 705,90 254,14| 36,000
9 SOLLEVAMENTO DI CHIUSINI O CADITORE SITI SULLA CARREGGIATA
84 SOMMANO cadauno 39,00 119,99 4679,61 1°403,88| 30,000
10 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore a ... ione ed onere per dare il
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 1'203'872,15 12478861

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

'i:rlgll?lzrz EDELLE Quantita Maiggloera In‘f/l ¢
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1203'872,15 124°788,61
PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA
SOMMANO m3 1'583,43 107,86 170°788,76 11°955,19| 7,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'374°660,91 136°743,80| 9,947
TOTALE euro 1'374°660,91 136'743,80| 9,947

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

’;‘;’;H?FVX EDELLE Maiggloera In‘f/l ¢
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1'374°660,91 136°743,80| 9,947
M:000 <nessuna> euro 1'374°660,91 136'743,80| 9,947
M:000.001 SR 352 - Terzo d'Aquileia - dal km. 26+216 al km. 26+937 euro 50'694,14 493177 9,728
M:000.001.001 Asfalti euro 49°431,49 447108/ 9,045
M:000.001.002 Segnaletica euro 1'262,65 460,69 36,486
M:000.002 SR 354 - Pertegada - dal km. 08+000 al km. 09+216 euro 157°403,61 15'565,29| 9,889
M:000.002.001 Asfalti euro 152°495,48 13'77811| 9,035
M:000.002.002 Segnaletica euro 4908,13 1'787,18| 36,413
M:000.003 SR 356 - Tarcento - dal km. 01+326 al km. 03+481 euro 157°436,63 1527566 9,703
M:000.003.001 Asfalti euro 153'569,89 13'866,29| 9,029
M:000.003.002 Segnaletica euro 3'866,74 1°409,37| 36,449
M:000.004 SR 356 - Corno di Rosazzo - dal km. 39+306 al km. 40+000 euro 3711377 3'632,77| 9,788
M:000.004.001 Asfalti euro 36°120,56 3270,79| 9,055
M:000.004.002 Segnaletica euro 99321 361,98 36445
M:000.005 SR 464 - Passons - dal km. 43+692 al km. 45+237 euro 131°720,95 13'423,34| 10,191
M:000.005.001 Asfalti euro 126°11041 11°390,93| 9,033
M:000.005.002 Segnaletica euro 561054 2'03241| 36,225
M:000.006 SR 252 - Romans d'Isonzo - dal km. 39+100 al km. 40+750 euro 121°044,63 12°348,36| 10,201
M:000.006.001 Asfalti euro 116°076,68 10°549,07| 9,088
M:000.006.002 Segnaletica euro 4°967,95 1799,29| 36,218
M:000.007 SR 56 - Mossa - dal km. 29+913 al km. 31+336 euro 85'650,15 836591 9,768
M:000.007.001 Asfalti euro 83'362,62 753138/ 9,034
M:000.007.002 Segnaletica euro 2'287,53 834,53| 36,482
M:000.008 SS 13 - Sacile - dal km. 64+255 al km. 65+121 euro 84°135,29 819935/ 9,745
M:000.008.001 Asfalti euro 81960,57 740982 9,041
M:000.008.002 Segnaletica euro 217472 789,53| 36,305
M:000.009 SS 13 - Casarsa della Delizia - dal km. 94+600 al km. 96+576 euro 183'847,78 18°052,35| 9,819
M:000.009.001 Asfalti euro 178°526,67 16°121,95| 9,031
M:000.009.002 Segnaletica euro 532111 1'93040| 36,278
M:000.010 SS 14 - Palazzolo dello Stella - dal km. 87+220 al km. 89+000 euro 357163,19 343941 9781
M:000.010.001 Asfalti euro 3423196 309965/ 9,055
M:000.010.002 Segnaletica euro 931,23 339,76/ 36,485
M:000.011 SS 14 - S. Giorgio di Nogaro - dal km. 96+753 al km. 98+700 euro 136°208,54 13'437,36| 9,865
M:000.011.001 Asfalti euro 1317997,46 11'906,60| 9,020
M:000.011.002 Segnaletica euro 4'211,08 1'530,76| 36,351
M:000.012 SS 14 - Palazzolo dello Stella - dal km. 86+660 al km. 87+089 euro 141°275,03 13'908,87| 9,845
M:000.012.001 Asfalti euro 137°111,36 12°393,88| 9,039
M:000.012.002 Segnaletica euro 416367 1'514,99| 36,386

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

’;‘;’;H?FVX EDELLE Maigglp?era ing/;d-
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
M:000.013 SR 252 - Versa - dal km. 37+600 al km. 38+300 euro 48'287,59 4’75948 9,857
M:000.013.001 Asfalti euro 46795832 4’27550, 9,105
M:000.013.002 Segnaletica euro 132927 48398| 36,409
M:000.014 Sollevamento di chiusini eo caditoie siti sulla carreggiata euro 467961 1°403,88| 30,000
M:000.014.002 Segnaletica euro 467961 1'403,88| 30,000
TOTALE euro 1374°660,91 136'743,80| 9,947

Data, 12/12/2014

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['CME Asfalti.dcf (\\DC3FVGS\Dati su300GB\Area tecnica nuove costruzioni UD\SR-SS Varie\Piani-Azione\Perizia\CME\) v.1/115]






