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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ASPORTAZIONE MECCANICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

102 Asportazione meccanica secondo piani regolari mediante apposita fresa rotante di

pavimentazione stradale in conglomerato bitumino ... autorizzati al reimpiego per la

produzione di conglomerato bituminoso e/o presso discariche autorizzate al

conferimento.

SOMMANO m2*cm 487´271,97 0,51 248´508,70 44´731,58 18,000

2 F.P.O. DI EMULSIONE BITUMINOSA

128 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata,

per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto  ... l legante residuo

35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di

0,800kg/mq.

SOMMANO m2 162´423,99 1,07 173´793,67 11´366,11 6,540

3 TAPPETO DI USURA ADDITIVATO CON POLIMERI ELASTOMERICI SBR/NR

13_VS.013.32 Tappeto di usura additivato con polimeri elastomerici SBR/NR (stirene butadiene

rubber/natural rubber) confezionato a ...  gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO m2 162´423,99 4,52 734´156,44 51´758,03 7,050

4 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI SEGNALETICA

219.a LONGITUDINALE - 12 cm

Esecuzione di primo impianto od in ripasso di segnaletica longitudinale in striscie

semplici o affi ... e di 300 gr/mq e quello della pulitura del materiale grossolano sulla

pavimentazione prima della posa.

Larghezza cm.12.

SOMMANO m 22´712,96 0,49 11´129,35 4´066,67 36,540

5 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI SEGNALETICA

219.b LONGITUDINALE - 15 cm

Esecuzione di primo impianto od in ripasso di segnaletica longitudinale in striscie

semplici o affi ... di 300gr/mq. e quello della pulitura del materiale grossolano sulla

pavimentazione prima della posa.

Larghezza cm.15.

SOMMANO m 33´966,30 0,52 17´662,48 6´453,86 36,540

6 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO ZEBRATURE, FASCE

220 TRIANGOLARI, ECC.

Esecuzione di primo impianto od in ripasso zebrature, di fasce d'arresto triangoli ecc.,

con l'impieg ... ità di massima non inferiore a gr. 1200/mq con tutti gli oneri di cui all'art.

1.

Per ogni mq effettivamente ricoperto.

SOMMANO m2 2´321,50 4,90 11´375,38 4´086,02 35,920

7 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI FRECCE, SCRITTE

221 Esecuzione di primo impianto od in ripasso di frecce scritte, disegni vari, con gli oneri di

cui agli art. 1 e 2, e,  ... nti le caratteristiche di cui agli stessi articoli.

Per mq del rettangolo circoscritto ad ogni singolo segno o lettera.

SOMMANO m2 348,43 5,34 1´860,62 668,32 35,920

8 TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE

28 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con

l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di sega diamantata per la regolare

delimitazione dei tratti da demolire.

SOMMANO m 241,75 2,92 705,90 254,14 36,000

9 SOLLEVAMENTO DI CHIUSINI O CADITORE SITI SULLA CARREGGIATA

84 SOMMANO cadauno 39,00 119,99 4´679,61 1´403,88 30,000

10 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e

pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore a ... ione ed onere per dare il

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´203´872,15 124´788,61
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´203´872,15 124´788,61

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA

SOMMANO m3 1´583,43 107,86 170´788,76 11´955,19 7,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´374´660,91 136´743,80 9,947

T O T A L E   euro 1´374´660,91 136´743,80 9,947
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´374´660,91 136´743,80 9,947

M:000 <nessuna> euro 1´374´660,91 136´743,80 9,947

M:000.001      SR 352 - Terzo d'Aquileia - dal km. 26+216 al km. 26+937 euro 50´694,14 4´931,77 9,728

M:000.001.001           Asfalti euro 49´431,49 4´471,08 9,045

M:000.001.002           Segnaletica euro 1´262,65 460,69 36,486

M:000.002      SR 354 - Pertegada - dal km. 08+000 al km. 09+216 euro 157´403,61 15´565,29 9,889

M:000.002.001           Asfalti euro 152´495,48 13´778,11 9,035

M:000.002.002           Segnaletica euro 4´908,13 1´787,18 36,413

M:000.003      SR 356 - Tarcento - dal km. 01+326 al km. 03+481 euro 157´436,63 15´275,66 9,703

M:000.003.001           Asfalti euro 153´569,89 13´866,29 9,029

M:000.003.002           Segnaletica euro 3´866,74 1´409,37 36,449

M:000.004      SR 356 - Corno di Rosazzo - dal km. 39+306 al km. 40+000 euro 37´113,77 3´632,77 9,788

M:000.004.001           Asfalti euro 36´120,56 3´270,79 9,055

M:000.004.002           Segnaletica euro 993,21 361,98 36,445

M:000.005      SR 464 - Passons - dal km. 43+692 al km. 45+237 euro 131´720,95 13´423,34 10,191

M:000.005.001           Asfalti euro 126´110,41 11´390,93 9,033

M:000.005.002           Segnaletica euro 5´610,54 2´032,41 36,225

M:000.006      SR 252 - Romans d'Isonzo - dal km. 39+100 al km. 40+750 euro 121´044,63 12´348,36 10,201

M:000.006.001           Asfalti euro 116´076,68 10´549,07 9,088

M:000.006.002           Segnaletica euro 4´967,95 1´799,29 36,218

M:000.007      SR 56 - Mossa - dal km. 29+913 al km. 31+336 euro 85´650,15 8´365,91 9,768

M:000.007.001           Asfalti euro 83´362,62 7´531,38 9,034

M:000.007.002           Segnaletica euro 2´287,53 834,53 36,482

M:000.008      SS 13 - Sacile - dal km. 64+255 al km. 65+121 euro 84´135,29 8´199,35 9,745

M:000.008.001           Asfalti euro 81´960,57 7´409,82 9,041

M:000.008.002           Segnaletica euro 2´174,72 789,53 36,305

M:000.009      SS 13 - Casarsa della Delizia - dal km. 94+600 al km. 96+576 euro 183´847,78 18´052,35 9,819

M:000.009.001           Asfalti euro 178´526,67 16´121,95 9,031

M:000.009.002           Segnaletica euro 5´321,11 1´930,40 36,278

M:000.010      SS 14 - Palazzolo dello Stella - dal km. 87+220 al km. 89+000 euro 35´163,19 3´439,41 9,781

M:000.010.001           Asfalti euro 34´231,96 3´099,65 9,055

M:000.010.002           Segnaletica euro 931,23 339,76 36,485

M:000.011      SS 14 - S. Giorgio di Nogaro - dal km. 96+753 al km. 98+700 euro 136´208,54 13´437,36 9,865

M:000.011.001           Asfalti euro 131´997,46 11´906,60 9,020

M:000.011.002           Segnaletica euro 4´211,08 1´530,76 36,351

M:000.012      SS 14 - Palazzolo dello Stella - dal km. 86+660 al km. 87+089 euro 141´275,03 13´908,87 9,845

M:000.012.001           Asfalti euro 137´111,36 12´393,88 9,039

M:000.012.002           Segnaletica euro 4´163,67 1´514,99 36,386

COMMITTENTE: 
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M:000.013      SR 252 - Versa - dal km. 37+600 al km. 38+300 euro 48´287,59 4´759,48 9,857

M:000.013.001           Asfalti euro 46´958,32 4´275,50 9,105

M:000.013.002           Segnaletica euro 1´329,27 483,98 36,409

M:000.014      Sollevamento di chiusini eo caditoie siti sulla carreggiata euro 4´679,61 1´403,88 30,000

M:000.014.002           Segnaletica euro 4´679,61 1´403,88 30,000

TOTALE  euro 1´374´660,91 136´743,80 9,947

     Data, 12/12/2014

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['CME Asfalti.dcf'   (\\DC3FVGS\Dati su 300GB\Area tecnica nuove costruzioni UD\SR-SS Varie\Piani-Azione\Perizia\CME\)  v.1/115]
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