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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON TRAVERSINE

Sic.01.02.001 IN LEGNO

Da realizzare nel piazzale della cabina 3 galleria Fara 5,95 3,000 17,85

SOMMANO m2 17,85 95,60 1´706,46

2 UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm

Sic.01.02.015. Da posizionare nel piazzale della cabina 3 galleria Fara 1,000 1,00

a

SOMMANO cadauno 1,00 284,40 284,40

3 UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm

Sic.01.02.015. 5,000 5,00

b

SOMMANO cadauno 5,00 113,20 566,00

4 BAGNO CHIMICO PORTATILE (PER IL PRIMO MESE O

Sic.01.02.025. FRAZIONE)

a Da posizionare nel piazzale della cabina 3 galleria Fara 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 289,00 289,00

5 BAGNO CHIMICO PORTATILE (PER OGNI MESE IN PIU' O

Sic.01.02.025. FRAZIONE)

b 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 70,30 351,50

6 CASSONE METALLICO MC. 6 (PER IL PRIMO MESE O

Sic.01.05.001. FRAZIONE)

a Da posizionare nel piazzale della cabina 3 galleria Fara 1,000 1,00

SOMMANO mesi 1,00 92,80 92,80

7 CASSONE METALLICO MC. 6 (PER OGNI MESE IN PIU' O

Sic.01.05.001. FRAZIONE)

b 5,000 5,00

SOMMANO mesi 5,00 37,10 185,50

8 RECINZIONE IN POLIETILENE

Sic.01.03.001 100,00 2,500 250,00

SOMMANO m2 250,00 6,00 1´500,00

9 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA (PER IL PRIMO

Sic.01.03.005. MESE O FRAZIONE)

a 1,00 100,00 2,500 250,00

SOMMANO m2 250,00 3,94 985,00

10 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA (PER OGNI

Sic.01.03.005. MESE IN PIU' O FRAZIONE)

b 5,00 100,00 2,500 1´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´250,00 5´960,66
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R I P O R T O 1´250,00 5´960,66

SOMMANO m2 1´250,00 0,32 400,00

11 ACCESSO CARRABILE A DOPPIO BATTENTE PER

Sic.01.03.015. RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (PER IL PRIMO MESE

1.a O FRAZIONE)

1,00 5,00 2,500 12,50

SOMMANO m2 12,50 5,50 68,75

12 ACCESSO CARRABILE A DOPPIO BATTENTE PER

Sic.01.03.015. RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (PER OGNI MESE IN

1.b PIU' O FRAZIONE)

5,00 5,00 2,500 62,50

SOMMANO m2 62,50 0,62 38,75

13 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE

Sic.04.04.005 2,00 154,000 308,00

SOMMANO cadauno 308,00 1,60 492,80

14 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE(SENZA CAVI DI

Sic.04.04.010. COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE)

a 154,000 154,00

SOMMANO cadauno 154,00 35,00 5´390,00

15 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE (PER IL PRIMO

Sic.04.02.001. MESE O FRAZIONE)

1.a 35,00 1,000 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 20,22 707,70

16 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE (PER OGNI

Sic.04.02.001. MESE IN PIU' O FRAZIONE)

1.b 35,00 5,000 175,00

SOMMANO cadauno 175,00 4,29 750,75

17 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE (PER IL PRIMO

Sic.04.02.005. MESE O FRAZIONE)

2.a 30,00 1,000 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 25,86 775,80

18 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE (PER OGNI MESE

Sic.04.02.005. IN PIU' O FRAZIONE)

2.b 30,00 5,000 150,00

SOMMANO cadauno 150,00 5,48 822,00

19 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI

Sic.04.02.010. INDICAZIONE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE) - FINO

1.a A 0.25 mq DI SUPERFICIE

3,00 0,80 0,270 1,000 0,65

1,00 0,80 0,270 1,000 0,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,87 15´407,21
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R I P O R T O 0,87 15´407,21

6,00 0,80 0,270 1,000 1,30

SOMMANO m2 2,17 64,91 140,85

20 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI

Sic.04.02.010. INDICAZIONE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE) -

1.b FINO A 0.25 mq DI SUPERFICIE

3,00 0,80 0,270 5,000 3,24

1,00 0,80 0,270 5,000 1,08

6,00 0,80 0,270 5,000 6,48

SOMMANO m2 10,80 13,77 148,72

21 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI

Sic.04.02.010. INDICAZIONE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE) - DA

2.a 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

7,00 0,80 0,800 1,000 4,48

1,00 1,35 1,350 1,000 1,82

1,00 0,80 0,800 1,000 0,64

SOMMANO m2 6,94 71,98 499,54

22 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI

Sic.04.02.010. INDICAZIONE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE) -

2.b DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

7,00 0,80 0,800 5,000 22,40

1,00 1,35 1,350 5,000 9,11

1,00 0,80 0,800 5,000 3,20

SOMMANO m2 34,71 15,26 529,67

23 Barriera stradale normale (fig.II 392 art.32 - Reg. CdS)

Sic.04.02.011. 4,00

1

SOMMANO cadauno 4,00 41,21 164,84

24 TABELLE LAVORI

Sic.04.02.020 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 21,69 86,76

25 CONI IN GOMMA (CONO ALTEZZA CM 50)

Sic.04.03.001. 40,00 154,000 6´160,00

b

SOMMANO cadauno 6´160,00 0,35 2´156,00

26 SACCHETTI DI ZAVORRA

Sic.04.03.015 60,00 154,000 9´240,00

SOMMANO caduno 9´240,00 0,25 2´310,00

27 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED

Sic.04.04.001 35,00 154,000 5´390,00

SOMMANO cadauno 5´390,00 0,85 4´581,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´025,09
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R I P O R T O 26´025,09

28 BATTERIA DI ALIMENTAZIONE 6 Volt PER LAMPADE DA

Sic.H.07.007 CANTIERE A LED

2 batterie con durata 20 giorni d'utilizzo per ogni lampada di

segnalazione 70,00 8,000 560,00

SOMMANO cadauno 560,00 3,26 1´825,60

29 ELMETTO DI SICUREZZA

Sic.02.02.001. Elmetto per 6 operai per 154 giorni di lavoro 6,00 154,000 924,00

a

SOMMANO cadauno 924,00 0,15 138,60

30 MASCHERA MONOUSO DI PROTEZIONE DALLE POLVERI

Sic.02.02.010. Mascherina per 10 operai per 154 giorni di lavoro *

2.a (par.ug.=5+4+1) 10,00 154,000 1´540,00

SOMMANO cadauno 1´540,00 0,16 246,40

31 TUTA AD ALTA VISIBILITA'

Sic.02.02.035 Tuta per 10 operai per 154 giorni di lavoro *(par.ug.=5+4+1) 10,00 154,000 1´540,00

SOMMANO cadauno 1´540,00 0,46 708,40

32 GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA'

Sic.02.02.040 Giubetto per 10 operai per 154 giorni di lavoro *(par.ug.=5+

4+1) 10,00 154,000 1´540,00

SOMMANO cadauno 1´540,00 0,30 462,00

33 PACCO DI MEDICAZIONE

Sic.04.05.001 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 93,20 186,40

34 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Sic.04.05.005. 2,00

a

SOMMANO cadauno 2,00 220,00 440,00

35 ASSEMBLEE (RESPONSABILI)

Sic.05.01.001. Coordinamento 1,00 2,00 2,000 4,00

a 1,00 3,00 1,000 3,00

1,00 3,00 1,000 3,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

36 ASSEMBLEE (LAVORATORI)

Sic.05.01.001. Coordinamento 1,00 3,00 5,000 15,00

b 1,00 3,00 4,000 12,00

SOMMANO h 27,00 23,24 627,48

37 MOVIERE PER REGOLAZIONE DEL TRAFFICO IN

Sic.MOV PARTICOLARI FASI DI LAVORO

573,000 573,00

SOMMANO h 573,00 34,36 19´688,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´683,95
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R I P O R T O 50´683,95

38 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO

SIC.01.02.020 1,000 1,00

.a

SOMMANO cadauno 1,00 277,70 277,70

39 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO

SIC.01.02.020

.b 5,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 18,83 94,15

Parziale LAVORI A MISURA euro 51´055,80

T O T A L E   euro 51´055,80

     Data, __________
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A   R I P O R T A R E 


