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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON TRAVERSINE
Sic.01.02.001 |INLEGNO
Da realizzare nel piazzale della cabina 3 galleria Fara 5,95 3,000 17,85
SOMMANO m2 17,85 95,60 1'706,46
2 UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm
Sic.01.02.015. | Da posizionare nel piazzale della cabina 3 galleria Fara 1,000 1,00
a
SOMMANO cadauno 1,00 284,40 284,40
3 UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm
Sic.01.02.015. 5,000 5,00
b
SOMMANO cadauno 5,00 113,20 566,00
4 BAGNO CHIMICO PORTATILE (PER IL PRIMO MESE O
Sic.01.02.025. | FRAZIONE)
a Da posizionare nel piazzale della cabina 3 galleria Fara 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 289,00 289,00
5 BAGNO CHIMICO PORTATILE (PER OGNI MESE IN PIU' O
Sic.01.02.025. |FRAZIONE)
b 1,00 5,000 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 70,30 351,50
6 CASSONE METALLICO MC. 6 (PER IL PRIMO MESE O
Sic.01.05.001. | FRAZIONE)
a Da posizionare nel piazzale della cabina 3 galleria Fara 1,000 1,00
SOMMANO mesi 1,00 92,80 92,80
7 CASSONE METALLICO MC. 6 (PER OGNI MESE IN PIU' O
Sic.01.05.001. | FRAZIONE)
b 5,000 5,00
SOMMANO mesi 5,00 37,10 185,50
8 RECINZIONE IN POLIETILENE
Sic.01.03.001 100,00 2,500 250,00
SOMMANO m2 250,00 6,00 1'500,00
9 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA (PER IL PRIMO
Sic.01.03.005. |MESE O FRAZIONE)
a 1,00/ 100,00 2,500 250,00
SOMMANO m2 250,00 394 985,00
10 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA (PER OGNI
Sic.01.03.005. | MESE IN PIU' O FRAZIONE)
b 500, 100,00 2,500 1'250,00
A RIPORTARE 1'250,00 57960,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'250,00 5'960,66
SOMMANO m2 1'250,00 032 400,00
11 ACCESSO CARRABILE A DOPPIO BATTENTE PER
Sic.01.03.015. |RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (PER IL PRIMO MESE
la O FRAZIONE)
1,00 5,00 2,500 12,50
SOMMANO m2 12,50 5,50 68,75
12 ACCESSO CARRABILE A DOPPIO BATTENTE PER
Sic.01.03.015. |RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (PER OGNI MESE IN
1b PIU' O FRAZIONE)
5,00 5,00 2,500 62,50
SOMMANO m2 62,50 0,62 38,75
13 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE
Sic.04.04.005 2,00 154,000 308,00
SOMMANO cadauno 308,00 1,60 492,80
14 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE(SENZA CAVI DI
Sic.04.04.010. | COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE)
a 154,000 154,00
SOMMANO cadauno 154,00 35,00 57390,00
15 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE (PER IL PRIMO
Sic.04.02.001. | MESE O FRAZIONE)
la 35,00 1,000 35,00
SOMMANO cadauno 35,00 20,22 707,70
16 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE (PER OGNI
Sic.04.02.001. | MESE IN PIU' O FRAZIONE)
1b 35,00 5,000 175,00
SOMMANO cadauno 175,00 4,29 750,75
17 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE (PER IL PRIMO
Sic.04.02.005. | MESE O FRAZIONE)
2a 30,00 1,000 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 2586 775,80
18 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE (PER OGNI MESE
Sic.04.02.005. |IN PIU' O FRAZIONE)
2b 30,00 5,000 150,00
SOMMANO cadauno 150,00 548 822,00
19 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
Sic.04.02.010. | INDICAZIONE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE) - FINO
la A 0.25 mq DI SUPERFICIE
3,00 0,80 0,270 1,000 0,65
1,00 0,80 0270 1,000 0,22
A RIPORTARE 087 15'407,21
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,87 15°407,21
6,00 0,80 0,270 1,000 1,30
SOMMANO m2 217 6491 140,85
20 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
Sic.04.02.010. | INDICAZIONE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE) -
1b FINO A 0.25 mq DI SUPERFICIE
3,00 0,80 0270 5,000 324
1,00 0,80 0,270 5,000 1,08
6,00 080 0270 5,000 6,48
SOMMANO m2 10,80 13,77 148,72
21 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
Sic.04.02.010. | INDICAZIONE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE) - DA
2a 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
7,00 0,80 0,800 1,000 448
1,00 1,35 1,350 1,000 182
1,00 0,80 0,800 1,000 0,64
SOMMANO m2 6,94 71,98 499,54
22 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
Sic.04.02.010. | INDICAZIONE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE) -
2b DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
7,00 0,80 0,800 5,000 22,40
1,00 1,35 1,350 5,000 911
1,00 0,80 0,800 5,000 3,20
SOMMANO m2 3471 15,26 529,67
23 Barriera stradale normale (fig.Il 392 art.32 - Reg. CdS)
Sic.04.02.011. 4,00
1
SOMMANO cadauno 4,00 4121 164,84
24 TABELLE LAVORI
Sic.04.02.020 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 21,69 86,76
25 CONIIN GOMMA (CONO ALTEZZA CM 50)
Sic.04.03.001. 40,00 154,000 6°160,00
b
SOMMANO cadauno 6°160,00 0,35 2'156,00
26 SACCHETTI DI ZAVORRA
Sic.04.03.015 60,00 154,000/  9240,00
SOMMANO caduno 9°240,00 0,25 2'310,00
27 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
Sic.04.04.001 35,00 154,000/  5390,00
SOMMANO cadauno 57390,00 0,85 4’58150
A RIPORTARE 26°025,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26025,09
28 BATTERIA DI ALIMENTAZIONE 6 Volt PER LAMPADE DA
Sic.H.07.007 |CANTIERE ALED
2 batterie con durata 20 giorni d'utilizzo per ogni lampada di
segnalazione 70,00 8,000 560,00
SOMMANO cadauno 560,00 326 1'825,60
29 ELMETTO DI SICUREZZA
Sic.02.02.001. |EImetto per 6 operai per 154 giorni di lavoro 6,00 154,000 924,00
a
SOMMANO cadauno 924,00 0,15 138,60
30 MASCHERA MONOUSO DI PROTEZIONE DALLE POLVERI
Sic.02.02.010. |Mascherina per 10 operai per 154 giorni di lavoro *
2a (par.ug.=5+4+1) 10,00 154,000 1'540,00
SOMMANO cadauno 1'540,00 0,16 246,40
31 TUTA AD ALTA VISIBILITA'
Sic.02.02.035 |Tuta per 10 operai per 154 giorni di lavoro *(par.ug.=5+4+1) 10,00 154,000 1'540,00
SOMMANO cadauno 1'540,00 0,46 708,40
32 GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA'
Sic.02.02.040 |Giubetto per 10 operai per 154 giorni di lavoro *(par.ug.=5+
4+1) 10,00 154,000 1'540,00
SOMMANO cadauno 1'540,00 0,30 462,00
33 PACCO DI MEDICAZIONE
Sic.04.05.001 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 93,220 186,40
34 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Sic.04.05.005. 2,00
a
SOMMANO cadauno 2,00 220,00 440,00
35 ASSEMBLEE (RESPONSABILI)
Sic.05.01.001. | Coordinamento 1,00 2,00 2,000 4,00
a 1,00 3,00 1,000 3,00
1,00 3,00 1,000 3,00
SOMMANO h 10,00 3357 335,70
36 ASSEMBLEE (LAVORATORI)
Sic.05.01.001. |Coordinamento 1,00 3,00 5,000 15,00
b 1,00 3,00 4,000 12,00
SOMMANO h 27,00 2324 627,48
37 MOVIERE PER REGOLAZIONE DEL TRAFFICO IN
Sic. MOV PARTICOLARI FASI DI LAVORO
573,000 573,00
SOMMANO h 573,00 34,36 19'688,28
A RIPORTARE 50'683,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50'683,95
38 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.020 1,000 1,00
a E—
SOMMANO cadauno 1,00 277,70 277,70
39 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.020
b 5,000 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 18,83 94,15
Parziale LAVORI A MISURA euro 51°055,80
TOTALE euro 51°055,80

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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