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Num.Ord. . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
VOCI A MISURA
Nr. 1 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON TRAVERSINE IN LEGNO
Sic.01.02.001 |Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante
tavolato spessore cm 5.
euro (novantacinque/60) m2 95,60
Nr. 2 UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm
Sic.01.02.015. |Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne di
a circa 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore
minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni
impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, tutti gli allacciamenti impiantistici, le pulizie, il ritiro del materiale di risulta, periodiche il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e I'arredo dell'ufficio
che saranno valutati separatamente.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
euro (duecentoottantaquattro/40) cadauno 284,40
Nr. 3 UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm
Sic.01.02.015. |idem c.s. ..valutati separatamente.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
euro (centotredici/20) cadauno 113,20
Nr. 4 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.020 |Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensine per la dotazione minima di arredi ecomplementi da
a ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.
Ciascuna postazione di lavoro sag costituita dai seguenti elementi:
- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
- sedia girevole a 5 raggi;
- raccordo angolare a 90°;
- porta computer dimensioni 80x80 cm;
- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE.
euro (duecentosettantasette/70) cadauno 271,70
Nr.5 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.020 |idem c.s. ..fine cantiere.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE.
euro (diciotto/83) cadauno 18,83
Nr. 6 BAGNO CHIMICO PORTATILE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE)
Sic.01.02.025. |Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
a non ¢ presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liguami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per I'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
euro (duecentoottantanove/00) cadauno 289,00
Nr.7 BAGNO CHIMICO PORTATILE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE)
Sic.01.02.025. |idem c.s. ..dei lavoratori.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
euro (settanta/30) cadauno 70,30
Nr.8 RECINZIONE IN POLIETILENE
Sic.01.03.001 |Recinzione in polietilene realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mg, resistente ai raggi ultravioletti,

indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.
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Nr.9
Sic.01.03.005.
a

Nr. 10
Sic.01.03.005.
b

Nr. 11
Sic.01.03.015.
la

Nr. 12
Sic.01.03.015.
1b

Nr. 13
Sic.01.05.001.
a

Nr.14
Sic.01.05.001.
b

Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori.
euro (sei/00)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE)

Recinizione in rele elettrosladata formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai
seguenti elementi principali: - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm
infissi nel terreno con profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro
6 mm e maglia 20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre
ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli
oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento
dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine
cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione .

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE.

euro (tre/94)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE)

Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondita
ed interasse idonei a dare stabilita allintera recinzione e comunque non superiore a 200 c¢cm; - pannelli di tamponamento
opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei
materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti; - i getti
in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo
sviluppo in metri della recinzione .

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE.

euro (zero/32)

ACCESSO CARRABILE A DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE)

Accesso carrabile a doppio battente per recinzione mobile di cantiere formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare |'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - doppi battenti costituiti da|
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in
legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare |'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta
la durata del cantiere.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE.

euro (cinque/50)

ACCESSO CARRABILE A DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE)
idem c.s. ..del cantiere.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE.

euro (zero/62)

CASSONE METALLICO MC. 6 (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE)

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di m3 6. Sono compresi: 'uso per la durata del
lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (novantadue/80)

CASSONE METALLICO MC. 6 (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE)
idem c.s. ..dei lavoratori.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

euro (trentasette/10)

m2

m2

m2

m2

m2

mesi

mesi

6,00

394

032

5,50

062

92,80

3710
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Nr. 15 ELMETTO DI SICUREZZA
Sic.02.02.001. |Elmetto di sicurezza, con marchiatura CE e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile
a di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
euro (zero/15) cadauno 015
Nr. 16 MASCHERA MONOUSO DI PROTEZIONE DALLE POLVERI
Sic.02.02.010. |Maschera di protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
2a interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Senza valvola (monouso).
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
euro (zero/16) cadauno 0,16
Nr. 17 TUTA AD ALTA VISIBILITA'
Sic.02.02.035 |Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca
posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine digarantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo  del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
€euro (zero/46) cadauno 0,46
Nr. 18 GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA'
Sic.02.02.040 |Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini
superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine digarantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
euro (zero/30) cadauno 0,30
Nr. 19 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE)
Sic.04.02.001. | Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolato e rinforzato, finitura con smalto
la grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: 'uso per la durata prevista, i sostegni
(fissi 0 mobili) per i segnali, la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza,
l'accatastamento e |'allontanamento a fine lavoro.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
euro (venti/22) cadauno 20,22
Nr. 20 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE)
Sic.04.02.001. lidem c.s. ...fine lavoro.
1b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
euro (quattro/29) cadauno 4,29
Nr. 21 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE)
Sic.04.02.005. | Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolato e rinforzato, finitura con smalto
2a grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o

all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: I'uso per la durata prevista, i
sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali, la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza, I'accatastamento e |'allontanamento a fine lavoro.
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PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (venticinque/86) cadauno 25,86
Nr. 22 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE)
Sic.04.02.005. lidem c.s. ...fine lavoro.
2b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

euro (cinque/48) cadauno 548
Nr. 23 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE) - FINO A 0.25 mq DI SUPERFICIE
Sic.04.02.010. | Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolato e rinforzato, finitura
la con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare

all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi:

I'uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalita e I'efficienza, I'accatastamento e I'allontanamento a fine lavoro.

FINO A 0.25 mq DI SUPERFICIE.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE.

euro (sessantaquattro/91) m2 64,91
Nr. 24 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE) - FINO A 0.25 mq DI
Sic.04.02.010. |SUPERFICIE
1b idem c.s. ..a fine lavoro.

FINO A 0.25 mq DI SUPERFICIE.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE.

euro (tredici/77) m2 13,77
Nr. 25 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE (PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE) - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
Sic.04.02.010. | SUPERFICIE
2a idem c.s. ..a fine lavoro.

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE.

euro (settantauno/98) m2 71,98
Nr. 26 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE (PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE) - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
Sic.04.02.010. | SUPERFICIE
2b idem c.s. ..a fine lavoro.

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE.

euro (quindici/26) m2 15,26
Nr. 27 Barriera stradale normale (fig.ll 392 art.32 - Reg. CdS)
Sic.04.02.011. |F.p.o. di barriera stradale, conforme alla fig. 392 del C.d.S. composta da una traversa in lamiera pressopiegata e verniciata ricoperta
1 da una pellicola rifrangente classe 1 a strisce alternate bianche e rosse e da due gambe pesanti smontabili e intercambiabili in

lamiera zincata (h totale cm 100).

I prezzo deve intendersi compensato per tutta la durata del cantiere compreso la manutenzione, I'eventuale sostituzione e

quant'altro necessario per la regolare posa e uso.

euro (quarantauno/21) cadauno 4121
Nr. 28 TABELLE LAVORI
Sic.04.02.020 |Tabella lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni

200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm arifrangenza classe |; per tutto il periodo dei lavori.

euro (ventiuno/69) cadauno 21,69
Nr. 29 CONIIN GOMMA (CONO ALTEZZA CM 50)
Sic.04.03.001. |Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
b strada, fig.Il. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.

Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono, il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da

mezzi in marcia, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della

fase di riferimento, 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la

durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

CONO ALTEZZA CM 50

euro (zero/35) cadauno 035
Nr. 30 SACCHETTI DI ZAVORRA
Sic.04.03.015 |Sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede il

sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.
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euro (zero/25) caduno 0,25
Nr. 31 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
Sic.04.04.001 |Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e

posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

I'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/85) cadauno 0,85
Nr. 32 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE
Sic.04.04.005 |Impianto di preawiso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad

alta intensita di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su sostegno tubolare zincato fisso o

mobile, con due batterie da 6V 40Ah. Sono compresi: le staffe di ancoraggio; le viti, il sostegno, I'uso per la durata della fase che

prevede I'impianto di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; la

posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo

dell'impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

euro (uno/60) cadauno 1,60
Nr. 33 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE(SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE)
Sic.04.04.010. | Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per la durata
a della fase che prevede I'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza,

dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarical

delle batterie; I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell

impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE.

(L'impianto si intende comprensivo di entrambe le lanterne e quant'altro necessario per dare il tutto funzionante e correttamente

installato).

euro (trentacinque/00) cadauno 35,00
Nr. 34 PACCO DI MEDICAZIONE
Sic.04.05.001 |Pacco di medicazione secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la presenza in

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei

lavoratori; il reintegro del contenuto; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;

I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo

temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di

garantire la sicurezza, I'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.

euro (novantatre/20) cadauno 93,20
Nr.35 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Sic.04.05.005. | Cassetta completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: 'uso per la durata della fase
a che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la|

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro del contenuto; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente

idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione,

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere e al fine di garantire la sicurezza, I'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.

euro (duecentoventi/00) cadauno 220,00
Nr. 36 ASSEMBLEE (RESPONSABILI)
Sic.05.01.001. |Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
a sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori; costo orario ad personam per ogni

responsabile.

euro (trentatre/57) h 3357
Nr. 37 ASSEMBLEE (LAVORATORI)
Sic.05.01.001. |idem c.s. ..all'inizio dei lavori e tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione
b alla sua complessita; costo ad personam lavoratori.

euro (ventitre/24) h 2324
Nr.38 BATTERIA DI ALIMENTAZIONE 6 Volt PER LAMPADE DA CANTIERE A LED
Sic.H.07.007 |Batteria di alimentazione 6 Volt per lampade da cantiere a led.

(Fornitura e installazione incluse)

euro (tre/26) cadauno 3,26
Nr. 39 MOVIERE PER REGOLAZIONE DEL TRAFFICO IN PARTICOLARI FASI DI LAVORO
Sic.MOV Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per

tempo di effettivo servizio.
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euro (trentaquattro/36) h 34,36

Data,

Il Tecnico
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