

**DISPOSIZIONE PRESIDENTE (determinazione a contrarre – gara informale – Lavori inferiori a € 1.000.000 ex art.122, co.7 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)**

Ordinativo AX	N° OA 008323	del	10/11/2015	COMMESSA	000295
---------------	--------------	-----	------------	----------	--------

Codice Lavoro	PN15PV020	CDC	VDC	CUP	E16G15000590002
				CIG	64679690DF

AL DIRETTORE DI DIVISIONE

OGGETTO: S.S. n° 13 "Pontebbana" - "in gestione alla Società F. V.G. Strade S.p.A." Dal Km. 63+297 al Km. 127+015  
 R.A. 16 "Cimpello – Piandipan" "in gestione alla Società F.V.G. Strade Dal Km. 0+000 al Km. 3+754  
 S.p.A. compreso svincoli  
 S.R. 177 "Cimpello Sequals" Compreso svincoli Dal km. 0+000 al km. 26+673  
 S.R. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" Dal Km. 10+695 al Km. 23+300  
 S.R. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" Dal Km. 31+200 al Km. 58+400  
 Variante S.R. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" Dal km. 0+000 al Km. 2+600  
 S.R. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" Dal km. 60+130 al km. 97+805  
 S.R. 463 "del Tagliamento" Dal Km. 0+000 al Km. 38+978  
 S.R. 463 "del Tagliamento" Dal km. 41+575 al Km. 57+700  
 S.R. 464 "di Spilimbergo" Dal km. 0+000 al km. 45+470  
 S.R. 552 "del Passo Rest" Dal km. 0+000 al km. 50+040

Tronchi: Tronchi interi del 1° -2° - 3° Nucleo del C.M. di Pordenone.  
 Lavori di ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso del C.M. di Pordenone.  
 PROGETTO/PERIZIA n° 544 del 11.09.2015 – Dispositivo di approvazione n°1087 del 29.10.2015

Importo Complessivo € 608.822,64= di cui € 479.648,35= per lavori ed € 129.171,29= per somme a disposizione dell'Amministrazione  
 Categoria di lavori OG3- Tempo utile gg. 90 - Pagamenti in acconto in unica soluzione al termine dei lavori.

*Il sottoscritto Presidente ed Amministratore Delegato:*

PRESO ATTO delle motivazioni espresse dal Responsabile del Procedimento in merito all'art. 2, comma 1bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;  
 PRESO ATTO delle motivazioni che hanno indotto il Responsabile del Procedimento a ricorrere alla Procedura Negoziata ex art.122, c.7 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle relative modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata di cui sopra;  
 VISTO il punto 5.4 della Procedura Gestione Aggiudicazioni ed Affidamenti, approvata dal C.d.A. in data 02/12/2008 e resa esecutiva in data 19/01/2009, e successive revisioni;  
 VISTO l'atto motivato redatto dal Capo Centro / Direttore de Lavori;  
 VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;  
 RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i..

*Dispone*

l'affidamento dei lavori previa gara informale con gli operatori economici indicati nella proposta del Responsabile del Procedimento, (con le seguenti variazioni ed aggiunte

Il Direttore di Divisione è delegato ad esperire la gara informale con verifica, in armonia alle normative di settore, dei requisiti tecnico-organizzativi da parte degli operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'Ufficio bilancio provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

....., li .....

IL PRESIDENTE e AMMINISTRATORE DELEGATO

(avv. Giorgio Damiani)

FVG Strade SpA
09/11/2015
0001116
PARTENZA (I)