

PROCEDURA NEGOZIATA DENOMINATA "IND 06.2021"

"D21-fvgs-2235 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

S.I.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 e dal km 8+800 al km 8+900 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Barbaretta mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato. Esecuzione opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale"

DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

RICHIAMATI i contenuti del Decreto dd. 12/03/2021 n. DCR/3/CD11/2021, nell'ambito del quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata Soggetto Attuatore per gli interventi di propria competenza presenti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione civile, come puntualmente elencati nell'Allegato sub. 1) del Decreto sopra citato.

RILEVATO che l'appalto rubricato in oggetto riguarda l'intervento denominato "D21-fvgs-2235 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione". S.I.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 e dal km 8+800 al km 8+900 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Barbaretta mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato. Esecuzione opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale", inserito nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato sub. 1) del Decreto dd. 12/03/2021 n. DCR/3/CD11/2021;

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 0001105 dd. 19.04.2021, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre in merito all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento rubricato in oggetto;

RILEVATO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018 ed è stata rubricata come "IND 06-2021";

CONSIDERATO che, per il tramite del portale eAppaltiFVG, sono stati invitati a partecipare alla R.d.O.: rfq_24151 gli operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento che si rappresentano nella tabella che segue:

N.PR	OPERATORE ECONOMICO	C.F. e P.I.V.A. – Indirizzo
1)	CRAIGHERO ANDREA	C.F. CRGNDR62M15L483C – P.I.V.A. 01788460309 Vicolo dello Schioppettino n°3 33100 Udine (UD) PEC andrea.craighero@ingpec.eu
2)	CUDINI MASSIMO	C.F. CDNMSM67B02L483W – P.I.V.A. 03310030261 Via San Vito al Tagliamento n°7 33100 Udine (UD) PEC massimo.cudini@ingpec.eu
3)	PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA	C.F. e P.I.V.A. 01819670306 Via Petrarca n°17 33100 Udine (UD) PEC pec@pec.puntelcapellari.it

4)	STUDIO DI INGEGNERIA FRANCESCO DE CILLIA	C.F. DCLFNC72E03L483G – P.I.V.A. 02347240307 Via Primo Maggio n°25 33014 Treppo Ligosullo (UD) PEC francesco.decillia@ingpec.eu
5)	ZILLI MARCO	C.F. ZLLMRC67M17L483X – P.I.V.A. 02149250306 Via del Cottonificio n°129/A 33100 Udine (UD) PEC marco.zilli@ingpec.eu

RILEVATO che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 27.04.2021 alle ore 12:00 e che, entro tale termine, sul portale eAppaltiFVG sono pervenute le risposte degli operatori economici sotto-elencati:

N.PR	OPERATORE ECONOMICO
1)	CUDINI MASSIMO
2)	STUDIO DI INGEGNERIA FRANCESCO DE CILLIA
3)	ZILLI MARCO

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e con provvedimento dd. 27.04.2021 prot. n° 0001185 è stata nominato un Seggio di Gara per le attività relative all'ammissione dei concorrenti;

VISTO il verbale della seduta telematica dd. 27.04.2021;

DETERMINA

Che i concorrenti indicati nella tabella che segue sono stati ammessi alla procedura negoziata denominata "IND 06-2021" avente ad oggetto: "D21-fvgs-2235 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione". S.I.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 e dal km 8+800 al km 8+900 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Barbaretta mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato. Esecuzione opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale".

PROCEDURA NEGOZIATA IND 06-2021 – CONCORRENTI AMMESSI	
1)	CUDINI MASSIMO
2)	STUDIO DI INGEGNERIA FRANCESCO DE CILLIA
3)	ZILLI MARCO

Il presente provvedimento è adottato in ragione delle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nell'ambito della procedura negoziata denominata "IND 06-2021" ed è risolutivamente condizionato nell'ipotesi in cui successive verifiche non confermino il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti.

La determinazione sarà formalmente comunicata agli operatori economici in armonia all'art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La documentazione è consultabile presso la sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE (c/o Ufficio Gare e Contratti) dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.

IL DIRIGENTE
(dott. Marco Zucchi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	27/04/2021
Nome	IND 06-2021 - DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 76. CO. 2 BIS D.LGS. 50-2016 E S.M.I..PDF
Impronta	80B35D7AB10640308DA95C9813646A8AD7EFF4DDD710FA9DA185AFC48755116E
Dimensione (Byte)	170,370

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2021-18444-P
Verso	Partenza
Data registrazione	27/04/2021

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MARCO ZUCCHI
Codice Fiscale	TINIT-ZCCMRC74S11G284K
Codice Identificativo	2303-1516703779705
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	79 B8 85 AC FF 0E 05 E9 E0 CB DB 78 E1 31 D0 A7 DD E3 15 5E 58 C8 A3 08 8E 94 45 CF 78 36 EA FD 73 83 62 A1 C0 63 27 28 1B 4C 12 08 28 18 F1 10 9D 5B 79 F6 A1 CB 7D AE 7C CC 0E 40 65 7F 65 B1 BE 4E A3 25 90 52 CF 23 3B 42 6B AC 9D E9 6F 51 74 54 BC 25 B2 AB BF 7A ED 18 37 47 34 D4 D0 AE 57 92 CE 0F 45 B2 F9 3D EC 77 8E 9E C7 52 83 24 7D B4 BC F5 91 21 A7 B5 55 A0 DC B4 28 8C 55 3A 8A AE 42 F3 A8 76 59 D3 69 D2 5B 56 C3 7A 04 F2 EB 4B 13 2B 8B 02 4C B1 4F 9E 45 AB 43 A8 02 11 98 8F DB 5D EC D6 35 A3 B0 4D 2A 09 ED 9F C2 0F A7 31 8F 29 33 7A A3 30 C6 07 58 33 88 18 FD 1E 4D BC E2 9A F5 64 9D EC 3C 03 0F AC 9B AD 43 39 74 21 38 BC CC D4 82 03 B1 3D E5 91 52 C4 39 B1 1C A6 AC 65 DD 7D 45 B3 93 4B 60 1B AF DD 7D 0D 96 65 B1 9F F2 A7 39 E7 F0 0D F5 CE E6 58 4D CB
Data e ora della Firma	27/04/2021 13:40:22 GMT
Validità del certificato	Dal 23/01/2018 10:48:30 GMT al 22/01/2024 10:31:30 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	