

**AGGIUDICAZIONE**  
**PROCEDURA NEGOZIATA IND 06-2021**

Oggetto: D21-fvgs-2235 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

S.I.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 e dal km 8+800 al km 8+900 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Barbaretta mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato. Esecuzione opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale"

D21-fvgs-2235	CIG n. 8692462E8D	R.d.O.: rfq_24151
		Euro
Importo complessivo di aggiudicazione		56.594,41
Importo garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016		36.798,82

**VISTO** l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

**RICHIAMATI** i contenuti del Decreto dd. 12/03/2021 n. DCR/3/CD11/2021, nell'ambito del quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata Soggetto Attuatore per gli interventi di propria competenza presenti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione civile, come puntualmente elencati nell'Allegato sub. 1) del Decreto sopra citato.

**RILEVATO** che l'appalto rubricato in oggetto riguarda l'intervento denominato "D21-fvgs-2235 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione". S.I.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 e dal km 8+800 al km 8+900 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Barbaretta mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato. Esecuzione opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale", inserito nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato sub. 1) del Decreto dd. 12/03/2021 n. DCR/3/CD11/2021;

**CONSIDERATO** che, con provvedimento n. 0001105 dd. 19.04.2021 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre in merito all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento rubricato in oggetto;

**RILEVATO** che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018, con il criterio del prezzo più basso con applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale nei limiti consentiti dall'art. 4, co. 3, punto IX dell'Ordinanza n. 558/2018, tramite il portale eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq\_24151] ed è stata rubricata come "IND 06-2021";

**RILEVATO** che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018, è il prezzo più basso con applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale nei limiti consentiti dall'art. 4, co. 3, punto IX dell'Ordinanza n. 558/2018;

**CONSIDERATO** che, successivamente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara con provvedimento dd. 27.04.2021 prot. n° 0001185;

**RICHIAMATO** il contenuto del verbale della seduta telematica dd. 27.04.2021;

**VISTO** il provvedimento prot. n° 0018444 dd. 27.04.2021, adottato ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e comunicato agli offerenti tramite il portale eAppaltiFVG;

**RILEVATO** che il Seggio di Gara ha formulato, nella seduta telematica dd. 27.04.2021, la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA FRANCESCO DE CILLIA, con sede in Via Primo Maggio n°25 - 33014 Treppo Ligosullo (UD) C.F. DCLFNC72E03L483G – P.I.V.A. 02347240307;

**VISTA** la nota inviata al Responsabile Unico del Procedimento dd. 27.04.2021 prot. n° 0018445;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

**RICHIAMATI** i contenuti della comunicazione prot. n° 2021-1247-P dd. 29.04.2021 del Responsabile Unico del Procedimento;

**RILEVATO** che l'operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA FRANCESCO DE CILLIA ha dichiarato, nelle forme di cui al d.P.R. 445/00 e s.m.i., il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nella documentazione concorsuale;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4, co. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, l'affidamento, i successivi atti e la sottoscrizione del contratto sono adottati in conformità al comma 7 dell'art. 163 del Codice sulla base dei requisiti dichiarati dagli operatori economici mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i poteri derivanti dalla giusta delega Repertorio n°218.677 Raccolta n°59.248 dd. 18.04.2019 del Notaio Paolo Alberto AMODIO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine.;

**RICHIAMATO** l'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

#### DETERMINA

di aggiudicare l'appalto denominato "D21-fvgs-2235 - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione". S.I.A. riferito all'intervento denominato "S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 e dal km 8+800 al km 8+900 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Barbaretta mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato. Esecuzione opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale", oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 06-2021, all'operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA FRANCESCO DE CILLIA, con sede in Via Primo Maggio n°25 - 33014 Treppo Ligosullo (UD) C.F. DCLFNC72E03L483G – P.I.V.A. 02347240307, per l'importo complessivo di € 56.594,41, (ribasso offerto del 42,511%)

L'ufficio Gare e Contratti procederà:

- alla pubblicazione sul profilo di committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dell'avviso relativo all'esito della procedura di affidamento ed all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- alla verifica, previa abilitazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, mediante l'utilizzo del sistema AVCpass, dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall'affidatario in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento – ricevuta notizia dell'aggiudicazione – provvede a nominare il "Responsabile della Verifica dei Requisiti", attivandone il profilo nel sistema AVCpass;
- a comunicare l'esito delle verifiche al Responsabile Unico del Procedimento, il quale, in assenza delle relative verifiche positive, non potrà procedere al pagamento, anche parziale, delle prestazioni rese;
- a richiedere all'aggiudicatario la documentazione propedeutica alla formalizzazione dell'atto contrattuale.

L'esecuzione del contratto avverrà in via di urgenza nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti sono condizionati risolutivamente nell'ipotesi in cui le verifiche non confermassero i contenuti delle auto-dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento inserirà i dati di propria competenza all'interno del sistema AVCpass.

Il presente provvedimento è adottato dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nella propria qualità di Soggetto Attuatore del *Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018* e in ragione dei poteri conferiti con Decreto n. DCR/3/CD11/2021 dd. 12.03.2021.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Sandro Didonè)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	30/04/2021
Nome	IND 06-2021 - AGGIUDICAZIONE SIGNED.PDF
Impronta	61A3A00FE01FD4A847D9F777AD18F5D471645C856AEF7485240408669ECB09BA
Dimensione (Byte)	111,795

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-1256-P
Verso	Partenza
Data registrazione	30/04/2021

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>SANDRO DIDONE'</b>
Codice Fiscale	TINIT-DDNSDR59M17H612C
Codice Identificativo	SIG0000002546205
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3B D2 71 C7 92 9E 41 91 62 E4 CC D0 7B E9 EC 2A B4 4B FC 98 24 49 75 4E BA 4B 47 BC AC 46 D8 B5 C5 8F 2B 09 9B 83 72 54 5E 62 EE DB 94 4E 13 E3 67 8F BC DD 36 42 B6 E8 51 EB F3 35 A8 F0 FD 95 40 23 BA 17 03 61 99 7E 7B 2F DC 3D B7 F7 43 19 1B DF BB D4 F4 B2 5B 0D 13 55 1C 17 86 6E 99 87 CE EC 17 CF 5A 0A AA 2B 33 6B 66 C2 8B 52 FB 08 EF A7 C9 96 A3 F0 FB CA 40 2E D9 CB 00 0A BC 82 B9 3B 06 B7 15 E6 D2 E5 4D 39 08 A0 8A 43 EF 96 4F FC 64 29 4B B5 EB 72 10 E3 1C EB 10 CE F1 0E 2A 7F D8 C3 70 8B 01 7A B9 32 0F 27 53 8B 21 E1 DD BC A3 C2 01 29 81 89 96 51 B5 B9 C1 1A EA 9C FA 1D 3F A3 7F DB 03 B8 D8 D4 28 A7 2C D7 AF 7B 4E 58 CB A0 55 B0 3F EC 59 56 2D 7D E2 A6 E2 44 73 56 5B 64 A2 EA 38 0D C5 77 33 4F 53 93 2F 37 66 93 37 6C 69 52 26 98 83 C5 36 34 8E 1B FB 2B
Data e ora della Firma	30/04/2021 06:59:19 GMT
Validità del certificato	Dal 20/01/2021 11:01:25 GMT al 20/01/2024 00:00:00 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	