AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA IND 14-2021

Oggetto: Realizzazione di barriere stradali lungo la S.R. UD38 "del Cornappo" in corrispondenza al ponte Brisicul	
CIG n. 8820565082	R.d.o. rfq_26499
	Euro
Importo complessivo di aggiudicazione	162.159,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.990,46
Importo garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016	16.215,93

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 2021-2219-P dd. 07.07.2021 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre in merito all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento rubricato in oggetto;

RILEVATO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge dd. 11.09.2020 n. 120, tramite il portale eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq_26499] ed è stata rubricata come "IND 14-2021";

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo con applicazione dell'istituto di cui all'art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti consentiti dall'art. 1, comma 3 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge dd. 11.09.2020 n. 120;

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara con provvedimento dd. 20.07.2021 prot. n° 2021-2364-P;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della seduta telematica dd. 20.07.2021;

VISTO il provvedimento prot. n° 0033383 dd. 20.07.2021, adottato ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e comunicato agli offerenti tramite il portale eAppaltiFVG;

RILEVATO che il Seggio di Gara ha formulato, nella seduta telematica dd. 20.07.2021, la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico DI PIAZZA VANTE SRL, con sede in Via Statale n° 2b – 33023 Comeglians (UD) - C.F. e P. IVA 02114490309;

VISTA la nota inviata al Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 0033384 dd. 20.07.2021;

RICHIAMATI i contenuti della comunicazione dd. 20.07.2021 prot. n° 2021-11234-P del Responsabile Unico del Procedimento;

RILEVATO che l'operatore economico DI PIAZZA VANTE SRL ha comprovato il possesso dei requisiti ex art. 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. richiesti nella documentazione concorsuale;

VISTI i poteri derivanti dalla giusta delega Repertorio n° 9061 Raccolta n° 6294 dd. 10.07.2020 del Notaio Avv. Margherita GOTTARDO iscritta presso il Collegio Notarile della Città di Udine;

RICHIAMATO l'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

di aggiudicare l'appalto denominato "*Realizzazione di barriere stradali lungo la S.R. UD38 "del Cornappo" in corrispondenza al ponte Brisicul* ", oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 14-2021, all'operatore economico DI PIAZZA VANTE SRL, con sede in Via Statale n° 2b – 33023 Comeglians (UD) - C.F. e P. IVA 02114490309, per l'importo complessivo di € 162.159,25, determinato dall'importo netto offerto pari a € 146.168,79 (a seguito del ribasso offerto del 9,44%) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.990,46.

L'ufficio Gare e Contratti provvederà alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso sui risultati della presente procedura contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

L'ufficio Gare e Contratti darà corso agli adempimenti propedeutici all'eventuale efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle pubblicazioni prescritte dall'art. 29 del codice dei contratti.

Il contratto non sarà stipulato nelle more del periodo dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

È fatta salva, al ricorrere delle condizioni di legge, l'eventuale motivata dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito all'esecuzione in via d'urgenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento inserirà i dati di propria competenza all'interno del sistema AVCpass.

Il Responsabile della Divisione Esercizio Strade Regionali di Interesse Locale
(dott. ing. Marco Domenighini)
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	23/07/2021
Nome	IND 14-2021 - AGGIUDICAZIONE.PDF.P7M
Impronta	2E25A6DF6726D750DAFB17F68244F2DD2D27747A9E2687E805F21C575FE633E6
Dimensione (Byte)	60,764

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-2412-P
Verso	Partenza
Data registrazione	23/07/2021

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MARCO DOMENIGHINI
Codice Fiscale	TINIT-DMNMRC68P16Z112E
Codice Identificativo	201814772060
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	30 6D 81 35 E1 9F 39 E7 7B 4F 3E 81 BF EF DC DF 99 7E E1 D7 98 1D 0E 1D 3B 20 DA FD E4 DB 8D 1C 7B 8A 56 1C 8C 88 A3 17 88 6F 3F CD C5 10 51 2E C9 46 A2 7D C1 C8 0B CF 9B E0 D0 D2 FD 96 87 33 27 63 16 EF 43 3E 8D 24 67 F7 E9 75 70 B2 C5 2E FE 4C 57 8B 40 14 F6 9D 52 B0 C3 08 C4 08 55 8E 68 D0 9C 9D 0F 7E 14 27 0F F6 71 C0 6A 72 15 C1 35 C2 D5 71 E6 9D B7 0D 71 3D B2 12 3A 0F 89 44 4E 7C A5 9A 40 D4 67 56 03 5D B3 7D D6 F8 09 4A 1C 9E 0E 77 D9 9F A7 AA 6B A3 F7 41 19 55 5D B5 87 C1 7D E4 7F D6 EA BA 90 A3 8E 3A A2 58 74 48 65 F6 FD A6 8F 57 96 59 6B C3 B1 AF 98 85 0C C4 B2 6B 48 1E 74 8D A1 EF 45 95 F7 AD E7 03 2B 5E D4 44 61 10 CF B8 D0 5A B7 32 B8 43 69 58 0A F1 49 1F 9D BB 02 DA 8F 55 DE 37 B9 6F 72 A9 30 D2 9B E6 23 95 16 DA 87 D0 9F BF 80 0C 25 F6 17 D4
Data e ora della Firma	23/07/2021 09:21:57 GMT
Validità del certificato	Dal 09/04/2021 09:58:22 GMT al 23/04/2024 21:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	