

AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA IND 15-2021

Oggetto: "D21-fvgs-2237 - S.R. n° 355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786_S.S. n° 52 "Carnica" dal km 37+000 al km 41+000 e dal km 61+000 al km 64+137 - Lavori urgenti per il rifacimento e sostituzione opere protettive (paramassi) ricalibratura funi e sistemi frenanti".

D21-fvgs-2237	CIG n. 884633201C	R.d.O.: rfq_27009
		Euro
Importo complessivo di aggiudicazione		384.307,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		12.000,00
Importo garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016		48.883,96

VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

RICHIAMATI i contenuti del Decreto dd. 12.03.2021 n. DCR/3/CD11/2021, nell'ambito del quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata Soggetto Attuatore per gli interventi di propria competenza presenti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, come puntualmente elencati nell'Allegato sub. 1) del Decreto sopra citato;

RILEVATO che l'appalto rubricato in oggetto riguarda l'intervento denominato "D21-fvgs-2237 - S.R. n° 355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786_S.S. n° 52 "Carnica" dal km 37+000 al km 41+000 e dal km 61+000 al km 64+137 - Lavori urgenti per il rifacimento e sostituzione opere protettive (paramassi) ricalibratura funi e sistemi frenanti", inserito nell'ambito dell'elenco di cui all' Allegato 1) del Decreto dd. 12.03.2021 n. DCR/3/CD11/2021;

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 23.07.2021 n. 0002407, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre in merito all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento rubricato in oggetto;

RILEVATO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018 ed è stata rubricata come "IND 15-2021";

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018, è il prezzo più basso con applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale nei limiti consentiti dall'art. 4, co. 3, punto IX dell'Ordinanza n. 558/2018;

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara con provvedimento dd. 02.08.2021 prot. n° 2021-2518-P;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della seduta telematica dd. 02.08.2021;

VISTO il provvedimento prot. n° 0035319 dd. 02.08.2021, adottato ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e comunicato agli offerenti tramite il portale eAppaltiFVG;

RILEVATO che il Seggio di Gara ha formulato, nella seduta telematica dd. 02.08.2021, la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico GI.PI.GI. SRL, con sede in Zona Industriale Pinedo n°2 - 33080 Claut (PN) C.F. e P. I.V.A. 00622910933;

VISTA la nota inviata al Responsabile Unico del Procedimento dd. 02.08.2021 prot. n°0035328;

RICHIAMATI i contenuti della comunicazione prot. n° 2021-2531-P dd. 03.08.2021 del Responsabile Unico del Procedimento;

RILEVATO che l'operatore economico GI.PI.GI. SRL ha dichiarato, nelle forme di cui al d.P.R. 445/00 e s.m.i., il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nella documentazione concorsuale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, co. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, l'affidamento, i successivi atti e la sottoscrizione del contratto sono adottati in conformità al comma 7 dell'art. 163 del Codice sulla base dei requisiti dichiarati dagli operatori economici mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI i poteri derivanti dalla giusta delega Repertorio n°218.677 Raccolta n°59.248 dd. 18.04.2019 del Notaio Paolo Alberto AMODIO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine.;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

RICHIAMATO l'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

di aggiudicare l'appalto denominato "D21-fvgs-2237 - S.R. n° 355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786_S.S. n° 52 "Carnica" dal km 37+000 al km 41+000 e dal km 61+000 al km 64+137 – Lavori urgenti per il rifacimento e sostituzione opere protettive (paramassi) ricalibratura funi e sistemi frenanti"; oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 15-2021, all'operatore economico GI.PI.GI. SRL, con sede in Zona Industriale Pinedo n°2 - 33080 Claut (PN) C.F. e P. I.V.A. 00622910933 per l'importo complessivo di € 384.307,90, determinato dall'importo netto offerto pari a € 372.307,90 (a seguito del ribasso offerto del 12,72%) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.000,00.

L'ufficio Gare e Contratti procederà:

- a. alla pubblicazione sul profilo di committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dell'avviso relativo all'esito della procedura di affidamento ed all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b. alla verifica, previa abilitazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, mediante l'utilizzo del sistema AVCpass, dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall'affidatario in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento – ricevuta notizia dell'aggiudicazione – provvede a nominare il "Responsabile della Verifica dei Requisiti", attivandone il profilo nel sistema AVCpass;
- c. a comunicare l'esito delle verifiche al Responsabile Unico del Procedimento, il quale, in assenza delle relative verifiche positive, non potrà procedere al pagamento, anche parziale, delle prestazioni rese;
- d. a richiedere all'aggiudicatario la documentazione propeudeutica alla formalizzazione dell'atto contrattuale.

L'esecuzione del contratto avverrà in via di urgenza nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti sono condizionati risolutivamente nell'ipotesi in cui le verifiche non confermassero i contenuti delle auto-dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento inserirà i dati di propria competenza all'interno del sistema AVCpass.

Il presente provvedimento è adottato dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nella propria qualità di Soggetto Attuatore del *Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018* e in ragione dei poteri conferiti con Decreto n. DCR/3/CD11/2021 dd. 12.03.2021.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Sandro Didonè)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	03/08/2021
Nome	IND 15-2021 - AGGIUDICAZIONE SIGNED.PDF
Impronta	AA4788A79EE664128C9CBDA553490253EA6769EBE36E98C6153CEA9CC91A9AF3
Dimensione (Byte)	89,200

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-2537-P
Verso	Partenza
Data registrazione	03/08/2021

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SANDRO DIDONE'
Codice Fiscale	TINIT-DDNSDR59M17H612C
Codice Identificativo	SIG0000002546205
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3D 56 87 AC 3A EB 4D 2C 87 C9 8F 15 75 9D 95 95 6D 38 4F EB CA 4B 1F D4 97 65 4C 35 A9 46 AF FC 40 08 42 13 A4 45 46 18 AA C7 10 75 C9 5F CF 6B 4A 0D BB BF 1D 59 A6 86 62 7D 1F C1 96 13 3E 41 56 72 A0 38 56 BE B4 3F A6 26 E8 9F 5D 49 DE B9 5E 5E 79 E8 5A BF B1 5E E4 4F 94 72 54 EC 8F 35 8F 73 34 B5 AA 0C 5D 5D 7D 27 A5 FA 63 9E 33 45 16 13 DD 6C 6B D1 F9 60 E0 F0 9B 2F 26 0F 42 E9 7B 55 23 B9 A0 3F 47 55 FE AB 3E 55 38 E5 32 C9 75 FC AB 70 4A 38 22 27 46 A4 47 04 A3 7F F2 59 2C 79 3C 4D C3 3D 37 A3 36 69 B3 16 4A 85 C5 B2 3C C2 BE D3 BB 76 41 EA 01 73 EF 11 65 90 A2 75 0B 4B CD 33 A6 01 69 CF D2 89 5B 6C B0 16 A2 70 1A 62 7B B1 EB 31 89 BD 76 23 BB 0B A8 ED 3E 43 09 55 0A B3 E8 B9 6E 1C 6B 3C 82 7A E1 FB 63 89 9F BE 3D 52 83 71 39 73 0D 08 E8 A7 06 96 B1 92
Data e ora della Firma	03/08/2021 14:02:41 GMT
Validità del certificato	Dal 20/01/2021 11:01:25 GMT al 20/01/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	