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Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole 
tecniche del CAD.  
 

EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE  
PROCEDURA NEGOZIATA IND 20-2021 

Oggetto: “D21-fvgs-1875 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza versanti lungo la S.R. UD 73 del Lumiei in località “Bus” in 
Comune di Sauris” 

D21-fvgs-1875 CIG n. 888666324D R.d.O.: rfq_28161 

 Euro 

Importo complessivo di aggiudicazione 436.525,66 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 25.758,26 

Importo garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 106.014,62 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la documentazione in atti inerente la procedura negoziata rubricata sub. IND 20-2021;  

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0002975 dd. 22.09.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto denominato “D21-fvgs-1875 - Lavori urgenti per la messa in 
sicurezza versanti lungo la S.R. UD 73 del Lumiei in località “Bus” in Comune di Sauris”, oggetto della procedura negoziata 
rubricata sub. IND 20-2021, all’operatore economico LC LAVORI SRL, con sede in Via degli Agricoltori n° 11, 32100 Belluno 
(BL), C.F. e P.I.V.A. 02964030213, per l’importo complessivo di € 436.525,66, determinato dall’importo netto offerto pari a € 
410.767,40 (a seguito del ribasso offerto del 22,143%) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.758,26. 
 
VISTA la comunicazione dd. 22.09.2021 prot. 0042631 trasmessa, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 
22.09.2021 ai concorrenti della procedura negoziata rubricata sub. IND 20-2021; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’acquisizione dell’efficacia da parte dell’aggiudicazione 
sopra evidenziata è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’operatore economico aggiudicatario; 

RILEVATO che l’operatore economico LC LAVORI SRL, risulta iscritto nell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura di Belluno; 

RICHIAMATI i contenuti dell’art. 1, co. 52 bis della L. 190/2012 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che la verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati dall’operatore economico ha avuto esito positivo; 

RICHIAMATI i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17.01.2019 e formalizzati con Procura 
Notarile dd.  20.02.2019 rep. n. 218.373; 

Un tanto premesso, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

D I C H I A R A  

EFFICACE e quindi esecutiva, l’aggiudicazione dell’appalto denominato “D21-fvgs-1875 - Lavori urgenti per la messa in 
sicurezza versanti lungo la S.R. UD 73 del Lumiei in località “Bus” in Comune di Sauris”, oggetto della procedura negoziata 
rubricata sub. IND 20-2021, all’operatore economico LC LAVORI SRL, con sede in Via degli Agricoltori n° 11, 32100 Belluno 
(BL), C.F. e P.I.V.A. 02964030213, per l’importo complessivo di € 436.525,66, determinato dall’importo netto offerto pari a € 
410.767,40 (a seguito del ribasso offerto del 22,143%) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.758,26. 
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Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole 
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L’unità operativa Gare e Contratti è autorizzata alla stipula del contratto al verificarsi di tutti i presupposti di cui alla 
normativa vigente. La formalizzazione del contratto è comunque preclusa nelle more del periodo dilatorio di cui all’art. 32, co. 
9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il DIRIGENTE 

(Marco Zucchi) 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisione competente: (Risorse Umane e Legale) 
Referente della pratica: Peter Paulin 
Riferimenti: Tel. 040.5604209 – e-mail peter.paulin@fvgs.it 
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