FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA
LA NOSTRA RETE

PROCEDURA NEGOZIATA DENOMINATA "IND 27-2021"

"D21-fvgs-0055 - S.R. n° 465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" al km 48+200 – Lavori urgenti per la messa in sicurezza e il potenziamento del ponte sul Rio Gladegna".

DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

RICHIAMATI i contenuti del Decreto dd. 12.03.2021 n. DCR/3/CD11/2021, nell'ambito del quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata Soggetto Attuatore per gli interventi di propria competenza presenti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, come puntualmente elencati nell'Allegato sub. 1) del Decreto sopra citato;

RILEVATO che l'appalto rubricato in oggetto riguarda l'intervento denominato "D21-fvgs-0055 - S.R. n° 465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" al km 48+200 – Lavori urgenti per la messa in sicurezza e il potenziamento del ponte sul Rio Gladegna", inserito nell'ambito dell'elenco di cui all' Allegato 1) del Decreto dd. 12.03.2021 n. DCR/3/CD11/2021;

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 3481 dd. 20.10.2021, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre in merito all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento rubricato in oggetto;

RILEVATO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018 ed è stata rubricata come "IND 27-2021";

CONSIDERATO che, per il tramite del portale eAppaltiFVG, sono stati invitati a partecipare alla R.d.O.: rfq_29092, gli operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento che si rappresentano nella tabella che segue:

N.PR	OPERATORE ECONOMICO	C.F. e P.I.V.A. – Indirizzo
1)	ADRIACOS SRL	C.F. e P.I.V.A. 01997520307 Via G. Agnelli n°2 33053 Latisana (UD) PEC adriacoslatisana@pec.it; gare@adriacos.it
2)	I.CO.P. SPA SOCIETÀ BENEFIT	C.F. e P.I.V.A. 00298880303 Via Silvio Pellico n°2 33031 Basiliano (UD) PEC icop.ud00@infopec.cassaedile.it
3)	IMPRESA CIMENTI SRL	C.F. e P.I.V.A. 01411800301 Via Carnia Libera n°42 33025 Ovaro (UD) PEC info@pec.impresacimenti.it
4)	IMPRESA COIS SRL	C.F. e P.I.V.A. 01196620304 Via Cesare Pascoletti N°21/E- Z.I. Grions 33040 Povoletto (UD) PEC impresacois@pec.it
5)	IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL	C.F. e P.I.V.A. 00263880254 Via Secca Vecia n°3 32014 Ponte nelle Alpi (BL) PEC tollotcostruzionisrl@pec.it

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

6)	MINGOTTI T. SRL	C.F. e P.I.V.A. 01594200303 Via Palladio n°31 33010 Tavagnacco (UD) PEC info@pec.mingotti.it

RILEVATO che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28.10.2021 alle ore 12:00 e che, entro tale termine, sul portale eAppaltiFVG sono pervenute le risposte degli operatori economici sotto-elencati:

N.PR	OPERATORE ECONOMICO
1)	ADRIACOS SRL
2)	IMPRESA CIMENTI SRL
3)	IMPRESA COIS SRL
4)	IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
5)	MINGOTTI T. SRL

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e con provvedimento dd. 28.10.2021 prot. n° 2021-3637-P è stata nominato un Seggio di Gara per le attività relative all'ammissione dei concorrenti;

VISTO il verbale della seduta telematica dd. 28.102021;

DETERMINA

Che i concorrenti indicati nella tabella che segue sono stati ammessi alla procedura negoziata denominata "IND 27-2021" avente ad oggetto: *"D21-fvgs-0055 - S.R. n° 465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" al km 48+200 – Lavori urgenti per la messa in sicurezza e il potenziamento del ponte sul Rio Gladegna":*

PROCEDURA NEGOZIATA IND 27-2021 – CONCORRENTI AMMESSI	
1)	ADRIACOS SRL
2)	IMPRESA CIMENTI SRL
3)	IMPRESA COIS SRL
4)	IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
5)	MINGOTTI T. SRL

Il presente provvedimento è adottato in ragione delle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nell'ambito della procedura negoziata denominata "IND 27-2021" ed è risolutivamente condizionato nell'ipotesi in cui successive verifiche non confermino il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti.

La determinazione sarà formalmente comunicata agli operatori economici in armonia all'art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La documentazione è consultabile presso la sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE (c/o Ufficio Gare e Contratti) dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.

IL DIRIGENTE
(dott. Marco Zucchi)
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	28/10/2021
Nome	IND 27-2021 - DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 76. CO. 2 BIS D.LGS. 50-2016.PDF
Impronta	685B725C188107879CA2BDEB104BBE3315D3CBF87C17B025FFE40F60C259DDFD
Dimensione (Byte)	170,036

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2021-48486-P
Verso	Partenza
Data registrazione	28/10/2021

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MARCO ZUCCHI
Codice Fiscale	TINIT-ZCCMRC74S11G284K
Codice Identificativo	WSREF-62399973688246
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	0E 5C E5 6F FF D4 7C 13 EA A6 08 7D 74 24 7B BD 38 78 05 07 48 EB 35 F0 79 28 AC A4 17 3F 48 72 30 DE 5C 74 D0 68 2F 6F EB 16 C4 24 A8 45 ED 31 02 0E 9B 1A E7 F8 74 A1 EA AC FB 89 41 46 F3 67 AB D5 1B A1 C5 25 C5 B9 DC EB 89 4B 5D B1 C6 2B 90 9F 20 8C C0 57 0E EE CF E8 AB 96 A4 B0 DC 90 97 30 D9 46 48 1D FF 57 B5 DC 45 16 2F 33 6B 62 65 6C 92 04 D4 FA 60 C1 A7 9A DF 59 20 6E 47 94 32 90 CD 3E 9F E5 04 F6 1E 8B 17 A7 E1 74 89 F2 80 77 2B 65 55 77 40 E1 7B C3 C1 E0 34 16 7C 21 B6 A0 35 6A 0E C0 8C BE 0A 2C 81 B3 8E 29 4F 24 F2 CD EC 58 BF 1F 48 0A A4 CC FD 0B 2B C6 47 C6 82 97 25 AE 1B 78 66 C1 55 26 94 2E 94 CD 3D 28 90 CE 8A 24 F6 3E 4F 54 3D 5C 95 AE 9F C5 E9 05 7B B0 39 64 06 71 CC 4A 10 70 F8 F0 4D CF 7B 6D E2 F0 A6 CB F6 A5 14 DF 78 10 EA BD DC 4A 1A 9B
Data e ora della Firma	28/10/2021 11:34:18 GMT
Validità del certificato	Dal 15/01/2021 16:23:15 GMT al 22/01/2024 10:31:15 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	