

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. - SOGGETTO ATTUATORE – DECRETO N. DCR/5/CD11/2020 dd. 14/04.2021 - Art. 4, co. 3 punto VII Ordinanza 558/2018 – Art. 63, co. 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - - DETERMINAZIONE A CONTRARRE



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

Codice Lavoro	F21-fvgs-0067	CDC	COMMEM	VDC	CUP	J87H21000410001
					CIG	8938855081

OGGETTO: Ex-S.P. n°22 "della Val Sesis" dal km 0+000 al km 8+582 - Demolizione, fornitura e ripristino di barriere di sicurezza stradali sia su terra che su cordolo.

PROGETTO n. n. 1251 del 09/06/2021- Provvedimento di Approvazione n. 0003353 del 13/10/2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto 30 ottobre 2018, n.1231, con il quale è stato dichiarato dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27, 28 e 29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni (...) Friuli Venezia Giulia (...) interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito Ordinanza n. 558/2018), con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che *"Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono (...) individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

RICHIAMATI i contenuti del Decreto DCR/5/CD11/2021 del 14/04/2021 nell'ambito del quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata Soggetto Attuatore per gli interventi di propria competenza presenti nei Piani come puntualmente elencati nell'Allegato 1 del Decreto sopra citato, fra i quali è ricompreso l'intervento "F21-fvgs-0067- Ex-S.P. n°22 "della Val Sesis" dal km 0+000 al km 8+582 - Demolizione, fornitura e ripristino di barriere di sicurezza stradali sia su terra che su cordolo"- CUP J87H21000410001;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 2 punto VII dell'Ordinanza n. 558/2018 che, in ragione della necessità di accelerare il procedimento di scelta del contraente e di adeguare le relative tempistiche alle urgenti esigenze del contesto emergenziale, autorizza i Soggetti Attuatori a svolgere – anche in deroga all'art. 63, co. 2 lett. c del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per le opere contenute nell'elenco di cui all'Allegato sub. 1) del Decreto DCR/5/CD11/2021 del 14/04/2021;

RICHIAMATA la nomina del RUP dd. 22/04/ 2021 prot. n° GEN-PRINT 1152-P.

RICHIAMATI i contenuti della proposta del RUP dd. 14/10/2021 prot. n.0003433, a cui si formula espresso rinvio;

RILEVATO che la liquidazione delle spese relative all'appalto avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto DCR/5/CD11/2021 del 14/04/2021 (codice intervento n. F21-fvgs-0067)

VISTA la Circolare della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n.3/2019 dd. 24/04/2019 prot. n. 1177;

VISTI i poteri conferiti con atto notarile dd 18/04/2019 rep. 218677/59248;

un tanto premesso ed in armonia alle direttive impartite con Decreto DCR/5/CD11/2021 del 14/04/2021,

DISPONE

l'affidamento dell'appalto di lavori in oggetto con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4, co. 2 punto VII dell'Ordinanza n. 558/2018, mediante l'avvio di apposita gara informale da esperire invitando gli operatori economici indicati nella separata nota che si allega in copia conforme e in busta sigillata.

Nella procedura negoziata sarà assegnato un termine per presentare offerta non inferiore a n. 7 (sette) giorni.

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, punto VIII dell'Ordinanza n. 558/2018, il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso.


Si applica l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale nei limiti consentiti dall'art. 4, co. 3, punto IX dell'Ordinanza n. 558/2018.

Il Direttore della Divisione Risorse Umane e Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione concorsuale ed a esperire la gara informale con verifica, in armonia alla normativa di settore, dei requisiti tecnico-professionali dei concorrenti.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Udine, lì

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sandro DIDONE



Divisione competente: DIVISIONE ESERCIZIO

Referente della pratica: Alessandra Biondin

Riferimenti: Tel. 040.5604313 – e-mail alessandra.biondin@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	20/10/2021
Nome	DETERMINA 0067.PDF
Impronta	EDCEE53CC572770B95F6D70168F1606069AB3258839CF5FE1826FD6713A887CE
Dimensione (Byte)	1,701,084

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-3480-P
Verso	Partenza
Data registrazione	20/10/2021