AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA IND 30-2021

Oggetto: Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviaria in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.	
CIG n. 89770174C7	R.d.o. rfq_30430
	Euro
Importo complessivo di aggiudicazione	113.061,84
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.453,69
Importo garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016	25.099,73

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 3915 dd. 17.11.2021 la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre in merito all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento rubricato in oggetto;

RILEVATO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L. 120/2020 e s.m.i., tramite il portale eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq_30430] ed è stata rubricata come "IND 30-2021";

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo con applicazione dell'istituto di cui all'art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti consentiti dall'art. 1, comma 3 della L. 120/2020 e s.m.i;

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara con provvedimento dd. 01.12.2021 prot. n° 2021-4172-P;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della seduta telematica dd. 01.12.2021;

VISTO il provvedimento prot. n° 0053932 dd. 01.12.2021, adottato ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e comunicato agli offerenti tramite il portale eAppaltiFVG;

RILEVATO che il Seggio di Gara ha formulato, nella seduta telematica dd. 01.12.2021, la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico COSTRUZIONI VIDONI SRL, con sede in Via Pinzano n°23 – Fraz. Flagogna – 33030 Forgaria nel Friuli (UD) C.F. e P. I.V.A. 01589090305;

VISTA la nota inviata al Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 2021-4184-P dd. 01.12.2021;

RICHIAMATI i contenuti della comunicazione dd. 02.12.2021 prot. n° 0054136 del Responsabile Unico del Procedimento;

RILEVATO che l'operatore economico COSTRUZIONI VIDONI SRL ha comprovato il possesso dei requisiti ex art. 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. richiesti nella documentazione concorsuale;

VISTI i poteri derivanti dalla giusta delega Repertorio n°218.677 Raccolta n°59.248 dd. 18.04.2019 del Notaio Paolo Alberto AMODIO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine.;

RICHIAMATO l'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

di aggiudicare l'appalto denominato "*Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviaria in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.*", oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 30-2021, all'operatore economico COSTRUZIONI VIDONI SRL, con sede in Via Pinzano n°23 – Fraz. Flagogna – 33030 Forgaria nel Friuli (UD) C.F. e P. I.V.A. 01589090305, per l'importo complessivo di € 113.061,84, determinato dall'importo netto offerto pari a € 108.608,15 (a seguito del ribasso offerto del 21,1%) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.453,69.

L'ufficio Gare e Contratti provvederà alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso sui risultati della presente procedura contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Prot. GEN-PRINT-2021-4210-P Data 03/12/2021

L'ufficio Gare e Contratti darà corso agli adempimenti propedeutici all'eventuale efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle pubblicazioni prescritte dall'art. 29 del codice dei contratti.

Il contratto non sarà stipulato nelle more del periodo dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

È fatta salva, al ricorrere delle condizioni di legge, l'eventuale motivata dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito all'esecuzione in via d'urgenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento inserirà i dati di propria competenza all'interno del sistema AVCpass.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sandro Didonè)
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	03/12/2021
Nome	IND 30-2021 - AGGIUDICAZIONE_SIGNED.PDF
Impronta	7AA9DD88DAC1563D06AE7B0BB25E357A6A2E651F48CCDB0DEE4C1104D333544F
Dimensione (Byte)	74,134

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-4210-P
Verso	Partenza
Data registrazione	03/12/2021

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SANDRO DIDONE'
Codice Fiscale	TINIT-DDNSDR59M17H612C
Codice Identificativo	SIG0000002546205
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	09 C6 84 F9 93 5D 03 7B 0B 41 31 43 16 1E E2 01 2C 23 E3 22 05 50 2F 5D C0 A5 1B 3D 0D 25 2A F6 44 C2 32 73 C7 B4 C3 57 72 A0 87 9C A1 63 F6 CC 05 80 06 51 7D 73 88 DD 54 AC F1 9D 1D 71 36 EB 7B 31 BE 9E 3C 43 2F 1C 68 B6 B1 44 E5 4A 7E 86 2A 66 D4 C7 9D BF D2 8A 3E D9 96 C0 A1 2E BE 7A 7E 10 69 1E 13 E1 56 0A 00 53 0A 49 87 3D E8 17 FE 4A B0 13 78 8A CC BA 70 3E 12 78 DE 8A 03 64 D9 AC 9F 94 2E 1D CB EB 55 A0 9D DB 3F 6A 2C B3 03 AF F5 43 1C 5F E8 FE B7 37 7B A6 30 36 7B 79 28 4D 0A CF D7 2C 04 DB A8 21 9F FB C6 8A 3C 8C AA 40 29 3F 9A C9 CA 18 23 EF D5 AA BE 83 B2 CF F0 44 8A 24 53 B9 55 26 2D 6B 42 B6 39 D1 95 43 E8 72 F8 50 2A A9 8C 31 21 EE B9 C7 43 FC B3 A5 77 8B 36 2D F0 19 38 3E B1 18 75 28 57 F0 EB 9F B5 1B ED 8A C2 2D 94 E3 21 D4 1E 95 C2 75 2A A6
Data e ora della Firma	03/12/2021 07:24:51 GMT
Validità del certificato	Dal 20/01/2021 11:01:25 GMT al 20/01/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	