

**AGGIUDICAZIONE**  
**PROCEDURA NEGOZIATA IND 08-2023**

Oggetto: Lavori di viabilità del polo invernale dello Zoncolan in Comune di Sutrio (UD); 1° Lotto Funzionale.	
CIG n. 985890736E	R.d.o. rfq_49562
	Euro
Importo complessivo di aggiudicazione	1.563.221,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	65.827,28
Importo garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016	156.322,13

**CONSIDERATO** che, con provvedimento n. 2023-1383-P dd. 06.06.2023, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre in merito all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento rubricato in oggetto;

**RILEVATO** che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L. 120/2020 e s.m.i., tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq\_49562] ed è stata rubricata come "IND 08-2023";

**RILEVATO** che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo con applicazione dell'istituto di cui all'art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti consentiti dall'art. 1, comma 3 della L. 120/2020 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, successivamente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara con provvedimento dd. 20.06.2023 prot. n° 2023-1510-P;

**RICHIAMATI** i contenuti dei verbali delle sedute telematiche dd. 21.06.2023 e dd. 13.07.2023;

**VISTO** il provvedimento prot. n° 0033057 dd. 13.07.2023, adottato ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e comunicato agli offerenti tramite il portale eAppaltiFVG;

**RILEVATO** che il Seggio di Gara ha formulato, nella seduta telematica dd. 13.07.2023, la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede in Via Antonio Pacinotti n° 10 - 31020 Villorba (TV), C.F. e P. I.V.A. 04470730260;

**VISTA** la nota inviata al Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 2023-1695-P dd. 13.07.2023;

**RICHIAMATI** i contenuti della comunicazione prot. n° 2023-1896-P acquisita in data 17.08.2023 del Responsabile Unico del Procedimento;

**RILEVATO** che l'operatore economico A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL ha comprovato il possesso dei requisiti ex art. 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. richiesti nella documentazione concorsuale;

**VISTI** i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 17.01.2019 e confermati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28/05/2021;

**RICHIAMATO** l'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**DETERMINA**

di aggiudicare l'appalto denominato "S.S.13 Pontebbana – Ripristino funzionale e potenziamento strutturale delle barriere di sicurezza tra le progressive 178+650 e 182+700", oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 08-2023, all'operatore economico A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede in Via Antonio Pacinotti n° 10 - 31020 Villorba (TV), C.F. e P. I.V.A. 04470730260, per l'importo complessivo di € 1.563.221,26, determinato dall'importo netto offerto pari a € 1.497.393,98 (a seguito del ribasso offerto del 9,452%) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 65.827,28.

L'ufficio Gare e Contratti provvederà alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso sui risultati della presente procedura contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120.

L'ufficio Gare e Contratti darà corso agli adempimenti propedeutici all'eventuale efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle pubblicazioni prescritte dall'art. 29 del codice dei contratti.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Il contratto non sarà stipulato nelle more del periodo dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

È fatta salva, al ricorrere delle condizioni di legge, l'eventuale motivata dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito all'esecuzione in via d'urgenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento inserirà i dati di propria competenza all'interno del sistema F.V.O.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(dott. Raffaele Fantelli)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	17/08/2023
Nome	IND 08-2023 - AGGIUDICAZIONE.PDF
Impronta	34896C9219B42E62AF3409EE274BF8B5B3B0A1113638DC61E6A7C90D0F1FE24
Dimensione (Byte)	162,714

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-1897-P
Verso	Partenza
Data registrazione	17/08/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>RAFFAELE FANTELLI</b>
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	66 71 81 F2 9F FE A1 7D FF 4C F6 46 E9 BF 3F 20 53 4C 5D 37 36 1A 34 A2 C7 0C 5C 6B FF 0F 3E 3D 0A CE FC 62 49 4C 6F C6 15 B0 00 B2 E1 EF 75 35 73 FC 26 7F 82 8F A7 B0 CD 6A 2C E6 FB A1 3C 79 3B AE 04 43 2B A8 DB 9F 46 06 C0 CC 2E F6 CF 73 62 82 F7 17 EB BA E2 81 02 E0 42 DA D5 49 C6 AB B3 4C 27 6E 94 5D 47 E4 03 A8 BB 86 BB 8E 37 F0 C9 29 75 C2 7C 5D 5F 33 69 96 38 7F 1F 74 91 F8 29 85 64 E5 2E 93 0C 59 1B AA CC B8 93 BE C1 1F 95 7E FD 2A 22 97 88 C6 2E 6F 8E C1 8A 4B 46 03 A1 4E 1C B9 EF 2D 2E 05 53 E7 25 C6 E1 70 31 AB 42 BC E6 6D 11 75 0C 30 74 EA 61 FE AA AA E6 CC DB AA 3A 19 0B DE B5 4D F9 8A C5 52 49 DC FE 76 5D 48 E2 7D 39 A0 C8 25 BD 01 C9 55 9E CC D8 02 21 8B 5D F1 C1 29 B0 4C 8F 52 46 F1 8F D4 6C 5A EA 0F BD 7E 46 5B F0 A0 8B ED D2 38 FA 92 C3 1A
Data e ora della Firma	17/08/2023 07:32:51 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	