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C O N T R A T T O    DI   A P P A L T O    

Oggetto: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di 

competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia – Lotto 1 della procedura aperta 

sub. GARA 08-2022 

Codice Lavoro TS22PV022 CUP E97H22002980002 CIG 95298297AB 

Valore del presente atto Euro 731.670,52.= 

*********************** 

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, 

Scala dei Cappuccini n° 1, capitale sociale Euro 10.300.000,00, iscritta al Registro Imprese di 

Trieste, REA n° 127257, C.F. e P. IVA n. 01133800324, rappresentata dal Dott. Ing. Sandro 

DIDONÈ, nato a Rovereto (TN) il 17.08.1959, Codice Fiscale DDNSDR59M17H612C, 

domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto 

nella sua qualità di Direttore Generale della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., giusta 

delega Repertorio n° 12515 Raccolta n° 8757 dd. 30.03.2022 dell’Avv.to Margherita 

GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito anche FVG 

Strade S.p.A. o Stazione Appaltante); 

 E

L’Operatore Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau Zot n° 5 

– Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. I.V.A.  n° 00434220315 iscritto alla 

C.C.I.A.A. di Gorizia R.E.A. n°52087, rappresentato dall’ing. Francesco COLETTO, nato a 

Treviso, il 20.01.1973, Codice Fiscale CLTFNC73A20L407O, domiciliato per la carica presso la 

Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale 

Rappresentante. 

PREMESSO 

! CHE la Società FVG STRADE S.p.A., con provvedimento prot. n° 2022-2685-P del 

13.12.2022, ha approvato la determinazione a contrarre ed avviato la procedura aperta 

Registrato al n° 000014

omissis

omissis
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rubricata sub. GARA 08-2022 avente ad oggetto “Lavori di ripristino funzionale dei 

conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza”; 

! CHE la procedura aperta in questione è stata suddivisa in 3 lotti funzionali di cui il 

Lotto 1 è afferente all’appalto denominato “Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati 

bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia”; 

! CHE il procedimento è stato avviato ed esperito telematicamente tramite la 

Piattaforma eAppaltiFVG con R.d.O. rfq_41731; 

! CHE la Società FVG Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2023-648-P dd. 

20.03.2023, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei 

confronti dell’Operatore Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau Zot 

n° 5 – Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. I.V.A.  n° 00434220315con il 

punteggio totale di 77,349 punti (diconsi settantasette virgola trecentoquarantanove); 

! CHE è stata verificata l’iscrizione dell’Operatore Economico nell’Elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso 

la Prefettura di Gorizia, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, co.  52-bis della L. 190/12 e s.m.i.; 

! CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento prot. n° 0014373 dd. 05.04.2023 

ha dichiarato efficace e quindi esecutiva l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto; 

! CHE il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore, così come previsto dal 

Capitolato d’Appalto posto in gara, hanno congiuntamente dato atto, con verbale sottoscritto 

senza riserva alcuna della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 

sede di offerta e ogni altra circostanza che interessa i lavori, consentendo l’immediata 

esecuzione degli stessi; 

! CHE è decorso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. senza che sia stato avanzato alcun ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione; 

! CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante 

scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.  

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integrante ed essenziale del presente atto, 



 
 
 

Pag. 3 di 15 
 

 

 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
Dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257 

 
 

CONVENGONO E STIPULANO 
quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto denominato “Lavori di ripristino 

funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di 

Manutenzione di Trieste e Gorizia”, oggetto del Lotto 1 della procedura rubricata sub. GARA 

08-2022, nel rispetto del progetto/perizia e dell’ulteriore documentazione posta a base della 

procedura per l’affidamento dell’appalto e a quanto proposto nell’ offerta tecnica. 

ARTICOLO 2 – VALORE DELL'APPALTO 

  Il valore del presente atto, comprensivo di Euro 33.250,00.= (diconsi Euro 

Trentatremiladuecentocinquanta/00.=) per oneri di sicurezza, ammonta all’importo di Euro 

731.670,52.= (diconsi Euro Settecentotrentunmilaseicentosettanta/52.=), al netto di I.V.A. e 

imposte dovute per legge. 

  L’appalto sarà contabilizzato a misura, con l’applicazione del ribasso percentuale 

offerto sull’elenco prezzi pari al 16,156% (diconsi sedici virgola centocinquantasei per cento). 

  La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si riserva la 

facoltà di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza 

alterare la natura generale dello stesso, per un importo complessivo non superiore al 20% 

dell’importo contrattuale. La variazione riguarderà l’esecuzione di ulteriori lavori di 

manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso - lungo i tronchi interi del 

Centro di Manutenzione a cui il lotto è riferito – in ragione della sopravvenuta disponibilità di 

risorse economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a seguito di convenzioni, di 

delegazioni, di atti equipollenti, di contributi economici da parte della Regione e/o degli enti 

locali, di economie all’interno della commessa e di eventuali disponibilità economiche messe a 

disposizione dalla Stazione Appaltante, ecc.). La Stazione Appaltante esercita tale facoltà 

comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima dell’ultimazione 

dell’appalto. In tal caso il contraente è obbligato all’esecuzione di tali lavorazioni agli stessi 

prezzi, patti e condizioni contrattualizzati. 
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ARTICOLO 3 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE 

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata presentata 

dall’Appaltatore mediante polizza fideiussoria assicurativa della Itas Mutua con polizza n° 

E1503877, rilasciata in data 14.04.2023 per l’importo garantito di Euro 47.283,48.= (diconsi 

Euro Quarantasettemiladuecentoottantatrè/48.=) e resta vincolata ai sensi di Legge. 

 Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art. 

103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle 

penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni 

caso l’Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, 

pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 

stessa.  

 L’Appaltatore assume l’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall’art. 

103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli importi stabiliti nei documenti di gara, per danni subiti 

dalla Stazione appaltante e per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto; 

tale polizza deve essere consegnata, in copia, almeno dieci giorni prima della consegna 

dell’appalto. 

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di 

impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come 

declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 556 del 

31 maggio 2017). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
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L’appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento 

– con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita 

procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera 

degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione dell’appalto. La 

comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola di 

tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio di 

dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, 

dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.  

L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 della Legge 136/10 – Piano 

Straordinario Contro Le Mafie -  i pagamenti derivanti dall’ atto in oggetto, nelle modalità 

stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 

2002, n. 231 e s.m.i., saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati all’Operatore 

Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau Zot n° 5 – Zona Industriale 

Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. I.V.A.  n° 00434220315, ed esigibili presso i sotto 

indicati conti correnti dedicati: 

! INTESA SAN PAOLO SPA, IBAN IT87X0306964618100000001430; 

! B.C.C. DI STARANZANO E VILLESSE, IBAN IT49C0887764610000000321660; 

! CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA, IBAN IT57P0533664611000040182146; 

! INTESA SAN PAOLO SPA, IBAN IT43J0306961931100000008009. 

La persona delegata ad operare sui conti correnti sopraindicati è: 

! Francesco COLETTO, nato a Treviso, il 20.01.1973, Codice Fiscale 

CLTFNC73A20L407O. 

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente 

trasmessa – con nota scritta - al Responsabile Unico del Procedimento che procederà 

all’acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.  

omissis
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Si rappresenta che a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 

24/04/2017 dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT 

PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter 

adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta 

Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" 

evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e 

liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all’operatore economico 

(totale dovuto). 

 Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così 

come modificato dall’art.1 co. 986 della Legge 27.12.2017 n. 205, la Stazione Appaltante prima 

di effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verificherà se il beneficiario è 

inadempiente all’ obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la 

Stazione Appaltante non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza 

all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’attività di riscossione delle 

somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto 

sarà subordinato dall’ acquisizione del D.U.R.C. 

 Ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale n. 14/2002, l’Appaltatore è obbligato ad 

applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della Regione Friuli Venezia Giulia, le 

condizioni economiche e  normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro 

della categoria vigente  nella Regione, durante il periodo di svolgimento dell’appalto, ivi 

compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile delle Provincie della Regione Friuli 

Venezia Giulia nell’ambito della quale potrà essere concesso l’accertamento contributivo.  

 L’Appaltatore stesso è inoltre obbligato a rispondere dell’osservanza di quanto sopra 

previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto.  

ARTICOLO 5 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
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 È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, 

l'affidamento conferito dalla Stazione Appaltante. 

  In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai 

sensi dell'art. 1456 C.C. 

  Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, 

comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. 

  Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione 

Appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si 

riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi 

del comma 13 dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

  La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture 

emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate. 

  L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto 

cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. 

  Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può 

comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. 

  Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra 

esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla 

Stazione Appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della 

Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali 

cessioni comunque perfezionate.  

  Il Cessionario ha l’obbligo di indicare il CIG/CUP ed a anticipare i pagamenti 

all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato 

dall’Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. 

ARTICOLO 6 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 

  L’istituto del subappalto è regolato dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e da quanto 

previsto nei documenti di gara. 
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  Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore 

deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare 

l’istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile sul sito della Stazione 

Appaltante https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/subappalti/modulistica). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in 

esame a condizione che, all’atto dell’offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono 

subappaltare o concedere a cottimo. 

La quota subappaltabile non potrà eccedere da quanto stabilito nel disciplinare di gara oppure 

nella lettera di invito.   

  In caso di ricorso al subappalto, l’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei 

subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 

Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato 

all’Amministrazione ai sensi del co. 9, art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prima dell’inizio 

dell’attività. In ottemperanza all’art. 26, co. 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di 

subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 

del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri 

connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non 

devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a 

ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. L’aggiudicatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

  Ai sensi dell’art. 105, co. 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., L’Appaltatore garantisce che il 

subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi 

e prestazionali previsti nel contratto d’appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le 
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lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale. 

  L’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e i documenti di gara disciplinano i subcontratti 

diversi dal subappalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al 

RUP/D.L. della Stazione Appaltante, relativamente a tutti i sub-contratti, il nome del sub-

contraente, l'importo e l’oggetto del sub-contratto affidato almeno 3 (tre) giorni prima 

dell’inizio della prestazione. 

ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI 

  È stabilità la seguente clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 dd. 28.03.2022, e dell’articolo 

106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo 

restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1dell’articolo 

106. 

  In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, 

saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 

cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche 

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4. In tal 

caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente 

il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite 

delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.  

  La compensazione di cui al comma 2 è determinata applicando la percentuale di 

variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati 

nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 del 

presente articolo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. 

  A pena di decadenza, l’appaltatore presenterà alla stazione appaltante l’istanza di 

compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
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previsto al comma 2 dell’art. 29 del D.L. gennaio 2022 n.4. Fatto salvo quanto previsto dal 

comma 13 dell’art. 29 del D.L. gennaio 2022 n.4, il direttore dei lavori verifica l’effettiva maggiore 

onerosità subita dall’esecutore e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi 

compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi 

alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione 

pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento 

dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel 

rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. 

  Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione 

percentuale inferiore a quella riportata nel decreto previsto al comma 2, secondo periodo 

dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla 

predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari 

all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità 

relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la 

compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto 

previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4, per la sola 

parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.  

  Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di 

presentazione dell’offerta. 

  La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali 

compensazioni precedentemente accordate. 

  Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente 

articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere 

all’appaltatore. L’istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai 

sensi del comma 6. 

  Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

ARTICOLO 8 – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI 
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 Come previsto dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto Il termine per l’esecuzione 

dell’appalto è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna. 

 Le penali sono determinate nella misura fissata dall’art. 29 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE  

 Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la risoluzione 

trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione: 

a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e 

nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e 

speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 

445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale anche di uno solo dei 

requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;  

c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina 

in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto; 

d. la cessione, anche parziale, del contratto; 

 La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1453 Codice Civile, in danno dell’Appaltatore. L'esecuzione in danno non 

esimerà l’Operatore Economico dall’eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso 

possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

ARTICOLO 10 – RECESSO 

 La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il 

preavviso previsto dall’art. 109, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di 

quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo 

dell’importo dell’appalto non eseguito, da calcolarsi secondo quanto disposto dal richiamato 

art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. . 
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ARTICOLO 11 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, 

l’Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Società che si trovino nella 

condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.  

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di 

servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i 

medesimi poteri. 

ARTICOLO 12 – GESTIONE DEI RIFIUTI 

Ai sensi dell’art. 183, co. 2 lett. f) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si rappresenta che 

l’Appaltatore è esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilità dei 

rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto 

connessi. L’Appaltatore è altresì obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della 

prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori / Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto e a informare tempestivamente quest’ultimo di ogni 

adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta del Direttore dei Lavori / Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, l’appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di 

carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere. 

ARTICOLO 13 – INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

 L’Appaltatore nomina Direttore Tecnico di Cantiere per l’appalto di che trattasi 

il geom. Marco Alfio VENUDO nato a Bujumbura - Burundi (EE) il 17.02.1974 Codice Fiscale 

VNDMCL74B17Z305M, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, la quale 

pertanto ha la responsabilità della condotta dei lavori oggetto del presente atto, non potrà 

essere rimossa dal presente incarico né sostituita dall’Appaltatore senza il preventivo specifico 

consenso della Stazione Appaltante. 

omissis

omissis
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ARTICOLO 14 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  
DEL “CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO”  

E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”  

Preso atto del Codice Etico e di Comportamento approvato ai sensi della L. 190/12 e 

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., 

adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01 (entrambi pubblicati sul sito web della Committente 

https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti), 

l’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a 

operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso. 

Inoltre, l’Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: 

! che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

Contratto; 

! di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

e si obbliga a: 

! non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 

onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso 

assunti; 

! a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese 

in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti 

per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per 



 
 
 

Pag. 14 di 15 
 

 

 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
Dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257 

 
 

consentire l’adempimento della presente convenzione ai sensi di legge; i dati forniti potranno 

altresì essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti 

all’esecuzione dell’oggetto regolamentato dalla presente convenzione e saranno conservati 

per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le Parti del presente 

atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 

opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. 

Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli 

effetti del GDPR; l’informativa privacy estesa di FVGS è reperibile sul sito internet aziendale 

nella pagina apposita. 

ARTICOLO 16 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa 

inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo 

carico dell’Appaltatore, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei 

confronti della Stazione Appaltante. 

 Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in 

caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 17 – ALLEGATI AL CONTRATTO 

 Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto 

indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti 

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

! Relazione Tecnica Descrittiva 

! Elenco Prezzi Unitari 

! Analisi Nuovi Prezzi 

! Computo Metrico Estimativo 

! Stima Lavori 

! Quadro di Incidenza Della Mano D’opera 

! Capitolato Speciale D’appalto - Norme Generali 

! Capitolato Speciale D’appalto - Norme Tecniche 



 
 
 

Pag. 15 di 15 
 

 

 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
Dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257 

 
 

! Corografia e Localizzazione Interventi 

! Computo Metrico Estimativo - Ulteriori Interventi 

! Piano Di Sicurezza e Coordinamento 

! Offerta Tecnica 

! Piano Operativo di Sicurezza 

Si allega, inoltre, __________. 

L’Operatore Economico è inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per le parti ancora vigenti), del d.lgs.81/2008 e s.m.i. e del 

Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i., per tutte le 

norme non contenute nel presente atto. 

In particolare, le parti contraenti riconoscono detto Capitolato Generale parte 

integrante del presente atto come fosse qui integralmente trascritto.  

L’Operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

Adriastrade S.r.l. il Direttore Generale 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 

82/2005 e s.m.i.” 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 

82/2005 e s.m.i.” 
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Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 16/05/2023 09:21:43 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: COLETTO FRANCESCO
Seriale: 01ee08
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-CLTFNC73A20L407O
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 04/02/2021 13:42:23 UTC a 04/02/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
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Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC


	FVGS 000014 Adriastrade S.r.l.
	FVGS 000014 Adriastrade S.r.l..pdf.p7m_report

