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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di
competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia — Lotto 1 della procedura aperta
sub. GARA 08-2022

Codice Lavoro TS22PV022 CUP E97H22002980002 ClG 95298297AB

Valore del presente atto Euro 731.670,52.=
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La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,
Scala dei Cappuccini n° 1, capitale sociale Euro 10.300.000,00, iscritta al Registro Imprese di
Trieste, REA n° 127257, C.F. e P. IVA n. 01133800324, rappresentata dal Dott. Ing. Sandro
DIDONE, omissis
domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, che interviene nel presente atto
nella sua qualita di Direttore Generale della Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, giusta
delega Repertorio n° 12515 Raccolta n° 8757 dd. 30.03.2022 dell'Avw.to Margherita
GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Citta di Udine, (di seguito anche FVG
Strade S.p.A. o Stazione Appaltante);

L'Operatore Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau Zot n° 5

— Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. LV.A. n° 00434220315 iscritto alla
C.CIAA. di Gorizia R.E.A. n°52087, rappresentato dalling. Francesco COLETTO,

omissis , domiciliato per la carica presso la

Societa che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale

Rappresentante.
PREMESSO

> CHE la Societa FVG STRADE S.p.A, con provvedimento prot. n° 2022-2685-P del

13.12.2022, ha approvato la determinazione a contrarre ed avviato la procedura aperta
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rubricata sub. GARA 08-2022 avente ad oggetto “Lavori di ripristino funzionale dei
conglomerati bituminosi lungo /a rete di competenza’;

> CHE la procedura aperta in questione e stata suddivisa in 3 lotti funzionali di cui il
Lotto 1 e afferente all'appalto denominato “Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati
bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia’;

> CHE il procedimento e stato avviato ed esperito telematicamente tramite la
Piattaforma eAppaltiFVG con R.d.O. rfq_41731;

> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° 2023-648-P dd.
20.03.2023, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei
confronti dell'Operatore Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau Zot
n° 5 — Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. LV.A. n° 00434220315con il
punteggio totale di 77,349 punti (diconsi settantasette virgola trecentoquarantanove);

> CHE ¢ stata verificata l'iscrizione dell’Operatore Economico nell'Elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso
la Prefettura di Gorizia, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, co. 52-bis della L. 190/12 e s.m.i;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento prot. n° 0014373 dd. 05.04.2023
ha dichiarato efficace e quindi esecutiva 'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

> CHE il Responsabile del Procedimento e I'Appaltatore, cosi come previsto dal
Capitolato d'Appalto posto in gara, hanno congiuntamente dato atto, con verbale sottoscritto
senza riserva alcuna della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessa i lavori, consentendo l'immediata
esecuzione degli stessi;

> CHE ¢ decorso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del d.Igs. 50/2016 e
s.m.i. senza che sia stato avanzato alcun ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione;

> CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,
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CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto denominato “Zavori di ripristino
funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di
Manutenzione di Trieste e Gorizia’, oggetto del Lotto 1 della procedura rubricata sub. GARA
08-2022, nel rispetto del progetto/perizia e dell'ulteriore documentazione posta a base della
procedura per I'affidamento dell'appalto e a quanto proposto nell’ offerta tecnica.

ARTICOLO 2 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore del presente atto, comprensivo di Euro 33.250,00.= (diconsi Euro
Trentatremiladuecentocinquanta/00.=) per oneri di sicurezza, ammonta all'importo di Euro
731.670,52.= (diconsi Euro Settecentotrentunmilaseicentosettanta/s2.=), al netto di LV.A. e

imposte dovute per legge.

L'appalto sara contabilizzato a misura, con l'applicazione del ribasso percentuale
offerto sull'elenco prezzi pari al 16,156% (diconsi sedici virgola centocinquantasei per cento).

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si riserva la
facolta di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza
alterare la natura generale dello stesso, per un importo complessivo non superiore al 20%
dellimporto contrattuale. La variazione riguardera l'esecuzione di ulteriori lavori di
manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso - lungo i tronchi interi del
Centro di Manutenzione a cui il lotto e riferito — in ragione della sopravvenuta disponibilita di
risorse economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a seguito di convenzioni, di
delegazioni, di atti equipollenti, di contributi economici da parte della Regione e/o degli enti
locali, di economie all'interno della commessa e di eventuali disponibilita economiche messe a
disposizione dalla Stazione Appaltante, ecc.). La Stazione Appaltante esercita tale facolta
comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima dell'ultimazione
dellappalto. In tal caso il contraente e obbligato all'esecuzione di tali lavorazioni agli stessi

prezzi, patti e condizioni contrattualizzati.
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ARTICOLO 3 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.Igs. 50/2016 e
s.m.i, ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i, € stata presentata
dall'Appaltatore mediante polizza fideiussoria assicurativa della Itas Mutua con polizza n°
E1503877, rilasciata in data 14.04.2023 per limporto garantito di Euro 47.283,48.= (diconsi
Euro Quarantasettemiladuecentoottantatré/48.=) e resta vincolata ai sensi di Legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.
103 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per I'applicazione delle
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni
caso I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art.
103 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. per gli importi stabiliti nei documenti di gara, per danni subiti
dalla Stazione appaltante e per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
tale polizza deve essere consegnata, in copia, almeno dieci giorni prima della consegna
dell'appalto.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITA DI PAGAMENTO

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di
impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come
declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 556 del
31 maggio 2017). Dichiara, altres], di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
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L'appaltatore siimpegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento
— con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita
procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dellappalto. La
comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante I'invio della singola clausola di
tracciabilita e idonea evidenza dellavvenuta sottoscrizione oppure mediante [invio di
dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito,
dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della Legge 136/10 — Piano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall' atto in oggetto, nelle modalita
stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal d.Igs. 9 ottobre
2002, n. 231 e s.m.i, saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati allOperatore
Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau Zot n° 5 — Zona Industriale
Lisert, 34074 Monfalcone (GO), CF. e P. LV.A. n° 00434220315, ed esigibili presso i sotto

indicati conti correnti dedicati:

omissis

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Procedimento che procedera

allacquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.
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Si rappresenta che a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017 dal 01/07/2017 e stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi
come modificato dall'art.1 co. 986 della Legge 27.12.2017 n. 205, |a Stazione Appaltante prima
di effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario &
inadempiente all' obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall’ acquisizione del D.U.R.C.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale n. 14/2002, I'Appaltatore & obbligato ad
applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro
della categoria vigente nella Regione, durante il periodo di svolgimento dellappalto, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile delle Provincie della Regione Friuli
Venezia Giulia nellambito della quale potra essere concesso I'accertamento contributivo.

L'Appaltatore stesso € inoltre obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto sopra
previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ARTICOLO 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
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E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente,
I'affidamento conferito dalla Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovra intendersi risolto di diritto ai
sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106,
comma 13 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
del comma 13 dell'art. 106 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture
emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore & obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud
comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra
esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla
Stazione Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della
Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali
cessioni comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed a anticipare i pagamenti
all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato
dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i.

ARTICOLO 6 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto & regolato dall'art. 105 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. e da quanto

previsto nei documenti di gara.
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Qualoraintenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore
deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile sul sito della Stazione

Appaltante https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/subappalti/modulistica). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in

esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono
subappaltare o concedere a cottimo.

La quota subappaltabile non potra eccedere da quanto stabilito nel disciplinare di gara oppure
nella lettera di invito.

In caso di ricorso al subappalto, I'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento dei
subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovra essere consegnato
allAmministrazione ai sensi del co. 9, art. 105 del d.gs. 50/2016 e s.m.i. prima dell'inizio
dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. 5 del d.gs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'articolo 1418
del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a
ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. L'aggiudicatario e
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105, co. 14 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i, L'Appaltatore garantisce che il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito I'’Appaltatore, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le
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lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale.

L'art. 105 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. e i documenti di gara disciplinano i subcontratti
diversi dal subappalto. E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare tempestivamente al
RUP/D.L. della Stazione Appaltante, relativamente a tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo e l'oggetto del sub-contratto affidato almeno 3 (tre) giorni prima
dell'inizio della prestazione.

ARTICOLO 7 - REVISIONE PREZZI

E stabilitd la seguente clausola di revisione dei prezzi ai sensi dellarticolo 29 del
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 dd. 28.03.2022, e dell'articolo
106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1dell'articolo
106.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.Igs. 50/2016 e
s.m.i., le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al
cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nellanno di presentazione dell'offerta, anche
tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4. In tal
caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente
il cinque per cento e comunque in misura pari all'8o per cento di detta eccedenza, nel limite
delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma 2 e determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 del
presente articolo, e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, 'appaltatore presentera alla stazione appaltante listanza di
compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili
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previsto al comma 2 dell'art. 29 del D.L. gennaio 2022 n.4. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 13 dell'art. 29 del D.L. gennaio 2022 n.4, il direttore dei lavori verifica I'effettiva maggiore
onerosita subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi
compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi
alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione
pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel
rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto previsto al comma 2, secondo periodo
dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione € riconosciuta limitatamente alla
predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari
all'so per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita
relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la
compensazione ¢ riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto
previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4, per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nellanno solare di
presentazione dell'offerta.

La compensazione non e soggetta al ribasso d'asta ed e al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.

Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente
articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere
all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai
sensi del comma 6.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo e esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 8 -TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI
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Come previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto Il termine per I'esecuzione
dell'appalto & di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

Le penali sono determinate nella misura fissata dall'art. 29 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i..
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:

a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e

nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n.
445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale anche di uno solo dei
requisiti di cui all'art. 80 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i;

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;

c¢. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina

in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. lacessione, anche parziale, del contratto;

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non
esimera I'Operatore Economico dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso
possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 10- RECESSO

La facolta di recesso sara esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il
preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di recesso, la Stazione Appaltante e tenuta al pagamento esclusivamente di
quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dell'importo dell'appalto non eseguito, da calcolarsi secondo quanto disposto dal richiamato

art. 109 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i..
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ARTICOLO 11 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.Igs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Societa che si trovino nella
condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 12 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 2 lett. f) del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che
I'Appaltatore € esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei
rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto
connessi. L'Appaltatore e altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della
prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori / Direttore
dellEsecuzione del Contratto e a informare tempestivamente questultimo di ogni
adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta del Direttore dei Lavori / Direttore
dellEsecuzione del Contratto, 'appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

ARTICOLO 13- INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico di Cantiere per I'appalto di che trattasi

il geom. Marco Alfio VENUDO omissis
omissis domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, la quale
pertanto ha la responsabilita della condotta dei lavori oggetto del presente atto, non potra
essere rimossa dal presente incarico né sostituita dall Appaltatore senza il preventivo specifico

consenso della Stazione Appaltante.
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ARTICOLO 14 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL“CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO"
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Preso atto del Codice Etico e di Comportamento approvato ai sensi della L. 190/12 e
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A,
adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/01 (entrambi pubblicati sul sito web della Committente

https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti),

I'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a
operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.
Inoltre, ' Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
Contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comungque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gliimpegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sara
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione

dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per
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consentire 'adempimento della presente convenzione ai sensi di legge; i dati forniti potranno
altresi essere oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti
all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dalla presente convenzione e saranno conservati
peril tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono statiraccolti. Le Parti del presente
atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; l'informativa privacy estesa di FVGS é reperibile sul sito internet aziendale
nella pagina apposita.

ARTICOLO 16 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per I'.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa
inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sara ad esclusivo
carico dell’Appaltatore, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei
confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
allimposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in

caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 17 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto
indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

» Relazione Tecnica Descrittiva

Elenco Prezzi Unitari

Analisi Nuovi Prezzi

Computo Metrico Estimativo

Stima Lavori

Quadro di Incidenza Della Mano D'opera

YV V VYV V VYV VY

Capitolato Speciale D'appalto - Norme Generali
» Capitolato Speciale D'appalto - Norme Tecniche
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» Corografia e Localizzazione Interventi

» Computo Metrico Estimativo - Ulteriori Interventi
» Piano Di Sicurezza e Coordinamento

» Offerta Tecnica

» Piano Operativo di Sicurezza

Si allega, inoltre,

L'Operatore Economico € inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza del d.Igs. 50/2016
e s.m.i, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per le parti ancora vigenti), del d.lgs.81/2008 e s.m.i. e del
Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i., per tutte le
norme non contenute nel presente atto.

In particolare, le parti contraenti riconoscono detto Capitolato Generale parte

integrante del presente atto come fosse qui integralmente trascritto.

L'Operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Adriastrade S.r.l. il Direttore Generale
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign

COLETTO FRANCESCO RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 2023-05-16 11:40
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 16/05/2023 09:21:43 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: COLETTO FRANCESCO
Seriale: 01ee08
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-CLTFNC73A20L4070
Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:
https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validita: da 04/02/2021 13:42:23 UTC a 04/02/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Appendice A

Certificati delle autorita radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,0ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validita: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC
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