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INTERVENTO DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SR. UD. 73 “del
LUMIEI” ALLA PROGRESSIVA KM 2 +200 PER LA MESSA IN
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INTERVENTO DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SR. UD 73 “del LUMIEI”
- ALLA PROGRESSIVA KM. 2 + 200 -

MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE CON RIPRISTINO ALVEO,
ESECUZIONE OPERE DI DIFESA E RIPRISTINO DELLA SPALLA SULLE
SPONDE DEL “RIO NIER” E RIPROFILAZIONE AREE DI LAVORO.

01 ART. 002.a

MEZZ0O MECCANICO di tipo universale, cingolato o gommato compreso operatore, carburante per ogni
ora di effettivo lavoro.

Per potenza fino a 100 HP
(Euro sessantasette/05) Ore 67,05

02 | ART. B1.1.005.05.D

SOVRAPREZZO per uso di martello demolitore idraulico fissato sul braccio e collegato all’impianto del
Mezzo d’Opera.

(Euro quindici/57) Ore 15,57

03 | ART. 002.b

MEZZO MECCANICO di tipo universale, cingolato o gommato compreso operatore, carburante per ogni
ora di effettivo lavoro.

Per potenza oltre 100 HP
(Euro novantotto/64) Ore 98,64

04 | ART. 001.b

AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE, compreso conducente, carburante, per ogni ora di effettivo lavo-
ro ed ogni altro onere compreso.

Della portata di oltre 15 Ton. fino a 30 Ton.
(Euro sessantasette/18) Ore 67,18

05 | ART. B1.005.20.G

AUTOCARRO RIBALTABILE. Nolo a caldo di autocarro ribaltabile, compreso conducente, carburante, per
ogni ora di effettivo lavoro ed ogni altro onere compreso.

Della portata di oltre 30 Ton.
(Euro settantacinque/77) Ore 75,77

06 | ART. NP.O1

ABBATTIMANTO DI ALBERATURE stradali pericolose conseguentemente allo smottamento ed alla frana
determinata dagli eventi meteorici eccezionali, da eseguirsi sull’intero versante a monte del coronamento
della frana.

Previo taglio dei rami e successivo depezzamento a terra degli stessi, compreso 1’onere di allontanamento di
tutto il materiale di risulta inutilizzabile, compreso I'utilizzo di dispositivi di sicurezza di 3° tipo, personale
altamente specializzato ad operare in zona montana, attrezzature e sistemi di ancoraggio o di tenuta specifici
a garantire la lavorazione in completa sicurezza, comprensivi di quanto necessario per dare ’opera finita a
regola d’arte.

(Euro seimila/00) A Corpo 6.000,00




07 | ART. NP.02

DISGAGGIO, DISBOSCO E DEMOLIZIONI su pareti rocciose eseguito con personale specializzato roccia-
tore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in
equilibrio precario.

(Euro duemilaseicento/00) A Corpo 2.600,00

08 | ART. NP.0O3

SOTTOFONDAZIONE SPALLA del manufatto alla sinistra idrografica dell’opera, eseguita previa rimozio-
ne del materiale lapideo o roccioso.

Lavorazione in opera comprensiva di: pulizia delle pareti rocciose; fornitura e posa in opera di acciai ad ade-
renza migliorata per lavori in C.A.; pannelli di rete elettrosaldata; casseforme metalliche o in legname per
strutture in Cls.; conglomerato cementizio per opere in C.A.; sovrapprezzo per quantita minori o uguali a 30
Mc.; comprensivo della manodopera specializzata per fornire I’opera rispondente alle specifiche progettuali e
a perfetta regola d’arte.

(Euro diciottomila/00) A Corpo 18.000,00

09 | ART. NP.04

RIPRISTINO DELLE TRAVI del ponte soprastante il "Rio Nier", eseguita previa rimozione del materiale
lapideo e roccioso.

Lavorazione in opera comprensiva di:
= Pulizia ¢ lavaggio delle parti in Cls. con acqua in pressione;

- Verifica dell'integrita delle travi in Cls. conseguentemente all'impatto con il materiale roccioso provo-
cato dallo smottamento;

- Parziale demolizione manuale delle strutture in C.A. danneggiate con personale specializzato su im-
palcati;

- Pulizia tramite sabbiatura dell'armatura metallica esposta;

- Utilizzo di resine bicomponenti epossidiche isolanti e con funzione aggrappante sull'armatura metalli-
ca;

- Impiego di rete d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente per la riparazione ed il rinforzo diffuso a
basso spessore;

- Impiego di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza unidirezionale per la realizzazione
di sistemi FRCM su elementi in calcestruzzo;

- Ripristino delle opere cementizie strutturali con I'impiego di malte cementizie monocomponenti poli-
mero-modificate e fibrorinforzate ad elevata adesione specifiche per la riparazione di infrastrutture
quali ponti e viadotti.

(Euro tredicimilacinquecento/00) A Corpo 13.500,00

10 | ART. 056

PULIZIA DELLE PARETI IN CALCESTRUZZO o rocciose da rivestire con lastre in cemento armato o
calcestruzzo spruzzato mediante rimozione a qualsiasi profondita di terra, radici, ramificazioni fino al totale
asporto delle parti di superficie deteriorata, soffiaggio e lavaggio con acqua in pressione compreso ponteggi
ed ogni altro onere.

(Euro sei/16) M2 6,160

11 | ART. 042

SCAVO DI SOTTOFONDAZIONE a sezione obbligata in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciut-
to o bagnato, eseguito a mano o con speciali attrezzature, comprese puntellature ed armature di sostegno, per
qualsiasi profondita, forma e dimensione.

(Euro ventidue/93) Ms 22,93



12 | ART. 050

CONGLOMERATO CEMENTIZIO per opere di fondazione anche se debolmente armato fino ad un massi-
mo di 30 kg. di acciaio per Mc., confezionato in conformita alle vigenti norme di Legge, con cemento, inerti
ed acqua aventi le prescritte caratteristiche, compreso 1'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo 1'e-
ventuale fornitura e posa dell'acciaio di armatura.

Classe C250 con R'ck >=25 N/Mmg.

(Euro ottantasette/83) M3 87,83

13 | ART. 053

CONGLOMERATO CEMENTIZIO vibrato per copertine, soglie, cantonali, cunette, cordonate, rivestimento
canali e fossi di guardia per spessori non superiori a cm.30, confezionato con kg 300 di cemento ad alta resi-
stenza (A.R.) per metro cubo di getto finito ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di mm 30
¢ comunque non superiore ad 1/3 dello spessore del manufatto, comprese le casseforme ed armature, la rifi-
nitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, esclusa l'eventuale armatura in ferro.

(Euro duecentouno/93) M3 201,93

14 | ART. 057

ASPORTAZIONE DI STRATI corticali di conglomerato cementizio ammalorato per I'applicazione di malta
reoplastica a ritiro compensato su strutture in conglomerato cementizio ¢/o precompresso, negli spessori pre-
scritti dalla Direzione Lavori, con le cautele atte a non danneggiare le sottostanti strutture sane, eseguito me-
diante scalpellatura a mano o meccanica. Compreso e compensato nel prezzo il trattamento delle superfici
con un getto di vapore ed acqua a pressione, la sabbiatura ed il riposizionamento dell'armatura scoperta, il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, le impalcature necessarie, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

(Euro diciassette/11) M= 17,11

15 | ART. 058

RIPRISTINO SUPERFICIALE di strutture ammalorate verticali od orizzontali (solo escluso 1'estradosso di
solette di impalcati di opere d'arte) precedentemente preparate, mediante applicazione di malta reoplastica
premiscelata a ritiro compensato resistente ai solfati,per spessori massimi fino a cm.3 e per qualunque super-
ficie d'intervento. Il prezzo comprende e compensa il trattamento dei ferri in vista con inibitori di corrosione,
la bagnatura delle superfici, 'applicazione della malta, anche in piu strati, la sua rifinitura superficiale, le im-
palcature necessarie ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi la fornitura e posa in opera
delle armature metalliche.

(Euro due/47) Dm?3 2,47

16 | ART. 159

SCOGLIERA DI MASSI DI Il CATEGORIA. Massi naturali provenienti da cave, in opera per la formazio-
ne delle scogliere con tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
A secco.

(Euro sessantaquattro/40) M3 64,40

17 | ART. 160

SCOGLIERA DI MASSI DI Il CATEGORIA. Massi naturali provenienti da cave, in opera per la formazio-
ne delle scogliere con tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
A secco.

(Euro tre/87) Q.li 3,87

18 | ART. NP.0O5

SISTEMAZIONE DELL’ALVEO a valle del tombotto con movimentazione e ridistribuzione del materiale
in loco.

Lavorazione in opera comprensiva di: disgaggio e bonifica di pareti cementate e rocciose; scavo di sbanca-
mento; sgombero di materie franate entro ponticelli; impiego di martelli demolitori; comprensivo della ma-



nodopera specializzata per fornire la lavorazione rispondente alle specifiche progettuali e a perfetta regola
d’arte.

(Euro tremilacinquecento/00) A Corpo 3.500,00

19 | ART. SIC.

ONERI DI SICUREZZA. Non soggetti a ribasso, calcolati nella perfetta rispondenza dei criteri di cui al Pun-
to 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comprensivi degli oneri aggiuntivi causati
dall’emergenza COVID-19 rispondente al Decreto emanato dal Direttore Centrale delle Infrastrutture e Ter-
ritorio Friuli Venezia Giulia il 17.07.2020 Nr. 2818/TERINF che ha approvato la quantificazione forfettaria
del limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento
delle spese correlate all’emergenza da COVID-19 nonché gli schemi di atto aggiuntivo per il riconoscimento
dei maggiori oneri.

(Euro diecimila/00) A Corpo 10.000,00

Tolmezzo, 06.10.2020
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