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AP.01

Opera mista in legname e pietrame realizzata con legname di larice
del diametro di cm 25-30 posti in opera a costituire una gabbia di
legno successivamente riempita con materiale arido e pietrame e
utilizzo di talee di salice. I “cuscini” posti nel senso dello spessore,
saranno distanziati di m 2,00; nella parte interna della parete posta
verso valle verra posto manualmente del pietrame a md di muro a
secco al fine di evitare 1’uscita del materiale inerte di riempimento
Nel prezzo ¢ compresa la fornitura del materiale, lo scavo, la
formazione del piano di posa, la realizzazione dell’opera con
eventuali accorgimenti indicati nelle sezioni di progetto o dalla
direzione dei lavori, la fornitura del materiale di riempimento, il
riempimento, il ritombamento a tergo ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

Analisi al mec:

Operaio qualificato

(h 0.97*27.39 [Cod. C2]) = € 26.57

Operaio comune

(h 1.10%24.66 [Cod. C1]) =€ 27.13

Legname travame tondame larice

(mc 0.25*184.79 [Cod. Y.8.1.320.05.K]) = € 46.20
Profilati in acciaio per carpenteria

(kg 0.25*%1.10 [Cod. Y.8.1.485.05.A]) = € 0.28
Escavatore potenza 80-180 kw

(h 0.52*55.72 [Cod. B1.1.005.10.A]) = € 28.97

Tot. Parz. € 129.15
Spese generali (16.15%) =€ 20.86
Arrotondamento: € - 0.01

Totale = €/mc 150,00

Totale (AP.03): €/mc 150,00

mc

€

150,00

AP.02

Rifacimento cunette stradali in c.a. armatura inclusa, 1 =m 0.60
tutti gli oneri compresi.

Analisi al mq:

Pavimentazione in c.l.s.

€/mq 41.00

Acciaio tondo per armatura
(Kg/mq 3.65*1.70) = €/mq 6.205
Operaio qualificato

(h 0.20%27.39 [Cod. C2]) = € 5,48
Operaio comune

(h 0.50%24.66 [Cod. C1]) =€ 12,33
Arrotondamento: € - 0.015

Totale = €/mq 65,00

mq

€

65,00

AP.03

Pulizia tombotti esistenti, tutti gli oneri inclusi (n = 3)

Analisi a corpo:
Operaio comune

(h 30.50*24.66 [Cod. C1]) = € 752,13

Nolo escavatore: (h 24.00*55.72) =€ 1.337,28
Nolo camion: (h 10.00¥50.72) = € 507,20
Arrotondamento: € - 6.27

Totale a corpo: 1.00

a corpo

€

2.590,34

AP.04

Smontaggio e rimontaggio guard rail esistenti, tutti gli oneri inclusi,
per dare i lavori realizzati a regola d’arte.

a corpo

€

442,53




Operaio qualificato

(h 5.00%27.39 [Cod. C2]) = € 136,95
Operaio comune

(h 12.50*24.66 [Cod. C1]) = € 308.25

Arrotondamento: € - 2.67

Totale a corpo: 1.00
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