
Luogo e data:

Tolmezzo, aprile 2021.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comuni di Arta Terme - Paluzza

Revisioni: n. Data Tipo di revisioneRevisioni: n. Data Tipo di revisioneRevisioni: n. Data Tipo di revisione

Il tecnico
Dott. For. Carlo DE COLLE

Titolo progetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA VIABILITA' CON CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO
DI SCARPATE A VALLE DELLA S.R.UD 111
"degli Alzeri" AL KM 4 + 050
Cod. Int. SUT_01.2021

Committente: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.
Scala dei Cappuccini, 1
34131  TRIESTE

Titolo elaborato:

Elaborato n.

7.ANALISI PREZZI
 

Via del Forame, 11
33028 TOLMEZZO (UD)
Tel.: 0433.2669  Fax: 0433.782030
Cell.: 339.6436261 
P.IVA: 00824770309
e-mail: info@studioforestaledecolle.it
website: www.studioforestaledecolle.it

Tipo progetto:
PERIZIA



AP.01 Opera mista in legname e pietrame realizzata con legname di larice 
del diametro di cm 25-30 posti in opera a costituire una gabbia di 
legno successivamente riempita con materiale arido e pietrame e 
utilizzo di talee di salice. I “cuscini” posti nel senso dello spessore, 
saranno distanziati di m 2,00; nella parte interna della parete posta 
verso valle verrà posto manualmente del pietrame a mò di muro a 
secco al fine di evitare l’uscita del materiale inerte di riempimento 
Nel prezzo è compresa la fornitura del materiale, lo scavo, la 
formazione del piano di posa, la realizzazione dell’opera con 
eventuali accorgimenti indicati nelle sezioni di progetto o dalla 
direzione dei lavori, la fornitura del materiale di riempimento, il 
riempimento, il ritombamento a tergo ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. 
 
Analisi al mc: 
Operaio qualificato 
(h 0.97*27.39 [Cod. C2]) = € 26.57 
Operaio comune 
(h 1.10*24.66 [Cod. C1]) = € 27.13 
Legname_travame_tondame larice 
(mc 0.25*184.79 [Cod. Y.8.1.320.05.K]) = € 46.20 
Profilati in acciaio per carpenteria 
(kg 0.25*1.10 [Cod. Y.8.1.485.05.A]) = € 0.28 
Escavatore potenza 80-180 kw 
(h 0.52*55.72 [Cod. B1.1.005.10.A]) = € 28.97 
================== 
Tot. Parz. € 129.15 
Spese generali (16.15%) = € 20.86 
Arrotondamento: € - 0.01 
======================= 
Totale = €/mc 150,00 
_______________________________________________________ 

Totale (AP.03): €/mc 150,00 

mc €             150,00 

AP.02 Rifacimento cunette stradali in c.a. armatura inclusa, l = m 0.60 
tutti gli oneri compresi. 
 
Analisi al mq: 
Pavimentazione in c.l.s. 
€/mq 41.00 
Acciaio tondo per armatura 
(Kg/mq 3.65*1.70) = €/mq 6.205 
Operaio qualificato 
(h 0.20*27.39 [Cod. C2]) = € 5,48 
Operaio comune 
(h 0.50*24.66 [Cod. C1]) = € 12,33 
Arrotondamento: € - 0.015 
======================= 
Totale = €/mq 65,00 

mq €             65,00 

AP.03 Pulizia tombotti esistenti, tutti gli oneri inclusi (n = 3) 
 
Analisi a corpo: 
Operaio comune 
(h 30.50*24.66 [Cod. C1]) = € 752,13 
Nolo escavatore: (h 24.00*55.72) = € 1.337,28 
Nolo camion: (h 10.00*50.72) = € 507,20 
Arrotondamento: € - 6.27 
============================= 
Totale a corpo: 1.00 

a corpo €          2.590,34 

AP.04 Smontaggio e rimontaggio guard rail esistenti, tutti gli oneri inclusi, 
per dare i lavori realizzati a regola d’arte. 
 

a corpo €             442,53 



Operaio qualificato 
(h 5.00*27.39 [Cod. C2]) = € 136,95 
Operaio comune 
(h 12.50*24.66 [Cod. C1]) = € 308.25 
 
Arrotondamento: € - 2.67 
=================== 
Totale a corpo: 1.00 
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