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Cod. 
C.M. 

 

Cod. E.p. 
 

DESCRIZIONE 
 

UM 
 

QT 
PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTO 

(€) 
1. 34 Esecuzione di decespugliamento di 

area boscata con pendenza media 
inferiore al 50 %, invasa da rovi, 
arbusti ed erbe infestanti con 
salvaguardia dell'eventuale 
rinnovazione arborea ed arbustiva 
naturale, escluso l'onere di 
smaltimento. Su area ad alta 
intensità di infestanti con raccolta e 
trasporto a discarica dei materiali di 
risulta. Taglio ed esbosco piante 
destabilizzate o schiantate insistenti 
sul versante franoso. (Cod. 
10.5.WK2.08.A) 
 
Int. 01 
mq 850,00 
Int. 02 
mq 450,00 
======================== 
TOTALE = mq 1.300,00 

mq 1.300,00 1.11 1.443,00 

2. 16 Esecuzione di scavo di sbancamento 
a sezione aperta per profondità fino a 
5 m, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi i trovanti fino 
a 0,5 m³ di volume, ad esclusione 
della roccia tenera e della roccia 
dura da mina, asciutto o bagnato, in 
presenza d'acqua di qualsiasi natura, 
provenienza ed entità per la 
formazione di splateamenti, 
cassonetti, sedi stradali, per 
l'apertura, l'allargamento ed 
approfondimento di bacini, canali e 
fossi, per la bonifica di sottofondi 
cedevoli per l'impostazione di opere 
d'arte (platee e fondazioni di edifici), 
rilevati e rinterri, da eseguirsi con 
idonei mezzi meccanici, compreso lo 
sterro di arbusti e ceppaie, 
l'aggottamento delle acque, le 
eventuali sbadacchiature e 
puntellazioni delle pareti, la 
conservazione ed il mantenimento di 
eventuali costruzioni sotterranee 
quali tubazioni, condutture di ogni 
genere, cavi, opere d'arte, la 
formazione di pendenze, se 
prescritte, il carico e trasporto 
nell'ambito del cantiere dell'idoneo 
materiale di risulta, a ritombamento 
o in rilevato, perfettamente 
sagomato e compattato, ovvero il 
carico, trasporto e scarico alle 
pubbliche discariche del materiale 
non idoneo od eccedente, compresa 
l'indennità di discarica o deposito ed 
eventuale viabilità provvisoria di 
cantiere. Anche in presenza d'acqua 

mc 615,20 7.60 4.675,52 



(tirante d'acqua fino a 20 cm). Nel 
prezzo è incluso anche l’onere per il 
taglio dei soggetti arborei interessati 
dai lavori di sbancamento o 
adeguamento, allestimento del 
materiale legnoso e accatastamento 
in loco, come da indicazioni della 
D.L. (Cod. 11.6.CP1.01.A). 
 

Riprostino canale a valle 
Tratto sez. E-L 
m 84.00 
S1 = mq 1.60 
(84.00*1.60) = mc 134,40 
Frana 1 
S2 = mq 21.00 
l = m 20.00 
(21.00*20.00) = mc 420,00 
S3 = mq 1.00 
l = m 20.00 
(1.00*20.00) = mc 20,00 
 
Frana 2 
S1 = mq 2.55 
l = m 16.00 
(2.55*16.00) = mc 40,80 
================== 
TOTALE = mc 615,20 

3. 50 Allontanamento del materiale di 
risulta dallo scavo. Trasporto e 
allontanamento dal cantiere del 
materiale di risulta avente 
caratteristiche chimico-fisiche tali da 
poterlo utilizzare tal quale, in 
conformità al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 
e relativa normativa di settore 
conseguente (es. D.M. 161/2006, 
L.R. 26/2012 art. 199) con 
destinazione da individuarsi, a carico 
dell’impresa esecutrice, entro una 
distanza non superiore a 15 km. 
Sono compresi nel prezzo gli oneri 
per la redazione della 
documentazione tecnica necessaria 
alla comunicazione/ottenimento 
autorizzazione da parte dell’autorità 
competente in merito allo specifico 
uso del materiale di scavo (Cod. 
11.8.CP1.11). 
 
Frane 1-2 
esclusi reimpieghi in loco 
pari a mc 420,00 
=================== 
TOTALE = mc 420,00 

mc 420,00 7.31 3.070,20 

4. 32 Riprofilatura e sistemazione delle 
scarpate a valle della sede stradale 
fino ad uno sviluppo massimo di 5 
metri dal piano strada, eseguita con 
mezzi meccanici mediante 
scoronamento ed asportazione del 
cotico erboso, asportazione del 

mq 903,80 3.90 3.524,82 



pietrame e del materiale esuberante, 
compreso la rimozione del terreno 
vegetale, il suo accumulo ed il suo 
successivo utilizzo per la copertura 
della scarpata, l'estirpazione delle 
ceppaie, il carico, il trasporto e la 
sistemazione delle stesse in luoghi 
idonei, la rifinitura a mano mediante 
taglio delle radici sporgenti ed 
eliminazione del pietrame più 
minuto per preparare il piano per la 
successiva semina  
(Cod. 10.5.CD1.06). 

 
Frana 1 
(10.90+9.60)*26.00 
= mq 533,00 
 
Frana 2 
(7.10+13.50)*18.00 
= mq 370,80 
=================== 
TOTALE = mq 903,80 

5. 23 Fornitura e posa in opera di pietrame 
compatto, non gelivo, proveniente da 
cava di prestito, per ricarico e 
formazione di scogliere o platee di 
dissipazione sagomate secondo 
progetto, compresi e compensati nel 
prezzo l’onere per l’utilizzo di 
qualsiasi mezzo meccanico per il 
recupero, la messa in opera, la 
sistemazione regolare del paramento, 
eseguita anche a mano per le parti 
emergenti il livello dell’acqua, 
l’eventuale indennità di deposito. 
Compreso l’intasamento con 
materiale di minore pezzatura di 
quello previsto, con tolleranza 
massima del 15%. Ogni onere 
compreso per dare l’opera terminata 
a regola d’arte. 
(Cod. 14.2.CE6.01). 
 

Frane 1-2 
Scogliera al piede – lato canale 
Sezz. E-G 
Innalzamento scogliera esistente 
l = m 24.00  h = m 1.00 s = m 0.80 
(24.00*1.00*0.80) = mc 19,20 
Sezz. G-H 
l = m 25.00  h = m 2.50-1.60  
s = m 1.30 
(2.50+1.60)*25.00/2*1.30  
= mc 66,625 
Sezz. H-I 
l = m 15.00  h = m 1.60  
s = m 1.30 
(1.60*15.00)*1.30 
= mc 31,20 
Sezz. I-L 
l = m 20.00  h = m 1.60-2.50  

t 829,175 42.25 35.032,64 



s = m 1.30 
(1.60+2.50)*20.00/2*1.30  
= mc 53,30 
Fosso canale alla base 
Sezz. E-M 
rivestimento 
l = m 110.00 
L = m 1.60  s = m 0.60 
(110.00*1.60)*0.60  
= mc 105,60 
Frana 1 
Scogliera intermedia versante e 
platea di base 
Scogliera drenante: 
l = m 26.00 
h = m 2.00  s = m 0.90 
(26.00*2.00*0.90) = mc 46,80 
Platea di base: 
l = m 26.00 
L = m 2.20 s = m 0.60 
((26.00*2.20*0.60) = mc 34,32 
Scogliera-cordolo monte S.R. 
l = m 60.00 
h = m 0.70  s = m 0.90 
(60.00*0.90*0.70) = mc 37,80 
=================== 
TOTALE = mc 394,845 
P.s. = 2.10 
(394.845*2.10) = t  829,175 

6. 24 Intasamento scogliera con 
calcestruzzo C15/20, eseguito 
tramite apposito condotto flessibile 
collegato alla betoniera con pompa a 
motore. Ogni onere compreso per 
dare l’opera terminata a perfetta 
regola d’arte. (Cod. 14.2.EQ4.01). 
 

Fosso canale alla base 
Sezz. E-M 
rivestimento 
l = m 110.00 
L = m 1.60  s = m 0.60 
(110.00*1.60)*0.60  
= mc 105,60 
(105.60*0.20) = mc 21,12 
=================== 
TOTALE = mc 21,12 

mc 21,12 153.21 3.235,80 

7. 38 Palizzata in pali di larice o pino 
nero. 
Esecuzione di palizzata costituita da 
pali di larice o pino nero (diametro 
20 cm, lunghezza 1.50 m infissi nel 
terreno per una profondità di 1 metro 
e posti a una distanza variabile, 
minimo m 1.00. Sulla parte 
emergente del terreno verranno 
collocati dei mezzi tronchi (diametro 
10 cm lunghezza 2 metri), legati con 
filo di ferro, allo scopo di trattenere 
il materiale di risulta posto a tergo 
della struttura medesima, con messa 
a dimora di talee di specie autoctone 

m 78,00 117.22 9.143,16 



idonee, in numero di 10 al metro. 
(Cod. 10.5.Al1.08) 
 

Frana 1 
n. 3 corsi 
l: (26.00*3) = m 78,00 
================= 
TOTALE = m 78,00 

8. 28 Opera mista in legname e pietrame 
con talee, realizzata con legname di 
larice del diametro di cm 25-30 posti 
in opera a costituire una gabbia di 
legno successivamente riempita con 
materiale arido e pietrame e utilizzo 
di talee di salice. I “cuscini” posti 
nel senso dello spessore, saranno 
distanziati di m 2,00; nella parte 
interna della parete posta verso valle 
verrà posto manualmente del 
pietrame a mò di muro a secco al 
fine di evitare l’uscita del materiale 
inerte di riempimento Nel prezzo è 
compresa la fornitura del materiale, 
lo scavo, la formazione del piano di 
posa, la realizzazione dell’opera con 
eventuali accorgimenti indicati nelle 
sezioni di progetto o dalla direzione 
dei lavori, la fornitura del materiale 
di riempimento, il riempimento, il 
ritombamento a tergo ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a 
regola d’arte (Cod. AP.01). 
 
Frana 1 
n = 1 
S: (2.00*4.00) = mq 8.00 
l = m 26.00 
(26.00*8.00) = mc 208,00 
 
Frana 2 
n = 2 
S: (3.00*2.50) = mq 7.50 
l = m 18.00 
(18.00*7.50)*2 = mc 270,00 
================= 
TOTALE = mc 478,00 

mc 478,00 150.00 71.700,00 

9. 36 Fornitura e posa in opera di 
tubazioni in PVC corrugato flessibile 
per drenaggio, con fessure drenanti 
aventi larghezza non superiore a 1,9 
mm, superficie di captazione 
superiore a 30 cm² /m, compreso 
carico, trasporto, scarico, con la sola 
esclusione dello scavo e reinterro. 
Diametro esterno 125 mm (Cod. 
50.1.IN6.04.E) 
 

Frana 1 
S: 
(26.00*3)+(17.00*2)+(12.60*2)+(2.
00*2) = m 141,20 
Frana 2 

m 237,60 6.51 1.546,78 



S: 
(18.00*2)+(16.00*2)+(12.60*2)+(1.
60*2) = m 96,40 
================ 
TOTALE = m 237,60 

10. 20 Fornitura e posa in opera di ghiaione 
naturale vagliato, pezzatura 5-7,5 cm 
per formazione di drenaggi, 
compreso stesa e livellazione. 
Stesa e livellazione eseguita con 
mezzo meccanico. (Cod. 
11.4.CP1.01.A). 
 
Frana 1 
Strato di drenaggio inferiore 
R = mq 14.70 
l = m 20.00 
(14.70*20.00) = mc 294,00 
=================== 
TOTALE = m 294,00 

mc 294,00 28.16 8.279,04 

11. 41 Esecuzione di fondazione stradale 
mediante fornitura e posa in opera di 
materiali misti granulari vagliati, 
costituiti da ghiaia, detrito e 
frantumato arido provenienti da cave 
di prestito o alvei di torrente, 
compresa la pulizia e sistemazione 
del fondo, l'indennità di cava, il 
carico, trasporto e lo scarico a piè 
d'opera, le correzioni 
granulometriche e stabilizzazioni, la 
stesura e compattazione per strati di 
30 cm massimi, la sagomatura, 
profilatura dei cigli e delle scarpate, 
la compattazione con adeguati mezzi 
meccanici sino al raggiungimento 
del costipamento prescritto. Per 
costipamento pari a 95% della 
densità massima AASHTO. (Cod. 
12.1.CP1.01.A). 
 
Frana 1 
Strato di drenaggio intermedio 
R = mq 6.30 
l = m 20.00 
(6.30*20.00) = mc 126,00 
Quota parte drenaggio 
superficiale 
((2.40*20.00)+(10.40*20.00))*0.70 
= mc 179,20 
 
Frana 2 
Quota parte drenaggio 
superficiale 
(5.60*16.00)*0.70 = mc 62,72 
Stabilizzazione fondo valle 
S.R. 111 
l = m 10.00 
L = m 3.00  s = m 0.30 
(10.00*3.00*0.30) = mc 9,00 
===================== 
TOTALE = mc 376,92 

mc 376,92 31.83 11.997,36 



12. 26 Esecuzione di demolizione di manto 
stradale in conglomerato bituminoso 
costituito dallo strato di base, binder 
e da quello di usura, compreso taglio 
con disco, la scarificazione del 
sottofondo stradale, il carico, il 
trasporto e lo scarico alle pubbliche 
discariche, l'indennità di discarica. 
Andante (Cod. 12.8.BS1.01.A). 
 

Frana 1 
Int. S.R. UD111 lato valle 
l = m 10.00 
L = m 3.00 
(10.00*3.00) = mq 30,00 
=================== 
TOTALE = mq 30,00 

mq 30,00 12.21 366,30 

13. 39 Esecuzione di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso semiaperto 
'binder costituito da graniglia e 
pietrischetto, ottenuta per 
frantumazione, granulometria 0-25 
mm, confezionato a caldo in idonei 
impianti con bitume di penetrazione 
80-100 ed in dosaggio non inferiore 
al 5 % del peso secco degli inerti, 
percentuale dei vuoti a 
pavimentazione costipata non 
superiore al 7 %, steso con macchine 
vibro-finitrici, a temperatura non 
inferiore a 110 °C anche in due 
strati, compresa la pulizia del piano 
di posa, la fornitura e la stesa 
continua del legante di ancoraggio in 
emulsione di bitume (ER 55 - ER 
60) in ragione di 0,8 kg/m² , 
l'emulsione di bitume (ER 60) in 
ragione di 0,8 kg/m² per il 
collegamento tra due strati 
successivi di binder, la 
compattazione con rulli adeguati, le 
riprese di deformazioni, 
avvallamenti, impronte, la 
formazione delle pendenze ed i 
raccordi attorno ai manufatti 
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.). 
Di spessore finito compattato 8 cm 
(Cod. 12.3.YS5.03.A). 
 

Frana 1 
Int. S.R. UD111 lato valle 
l = m 10.00 
L = m 3.00 
(10.00*3.00) = mq 30,00 
=================== 
TOTALE = mq 30,00 

mq 30,00 19.57 587,10 

14. 44 Esecuzione di demolizione di 
strutture in calcestruzzo semplice o 
armato, di qualunque forma e 
spessore, compreso l’eventuale 
intonaco, il taglio del ferro di 
armatura, la rimozione di tubazioni, 

mc 2,40 211.86 508,46 



l’esecuzione di puntellazioni e 
protezioni necessarie in qualunque 
posizione e a qualsiasi quota, i 
ponteggi di lavoro, la discesa dei 
materiali di risulta da qualunque 
alteza e profondità ed il loro 
trasporto alle pubbliche discariche, 
l’indennità di discarica, l’uso di 
compressori con martelli pneumatici, 
pinze demolitrici o altri mezzi 
demolitori, ad esclusione delle mine. 
(Cod. 20.1.BQ4.01.B). 
 

Cunetta monte S.R. UD 111 
Sezz. A1-C1 
l = m 60.00  L = m 0.40  s = m 0.10 
(60.00*0.40*0.10) = mc 2,40 
===================== 
TOTALE = mc 2,40 

15. 45 Rifacimento cunette stradali in c.a. 
armatura inclusa, l = m 0.60 
tutti gli oneri compresi (Cod. A.P..02). 

 
Cunetta monte S.R. UD 111 
Sezz. A1-C1 
l = m 60.00  L = m 0.60  
(60.00*0.60) = mq 36,00 
================== 
TOTALE = mq 36,00 

mq 36,00 65.00 2.340,00 

16. 35 Esecuzione di inerbimento costituito 
da fornitura e posa in opera di 
georete in fibra naturale (juta) da 
500 g/m² a funzione antierosiva, 
fissata al terreno con picchetti di 
legno nel numero di almeno 1 a m² e 
graffata lungo i margini laterali per 
impedirne il sollevamento (ogni 30 
cm), previa semina con miscuglio di 
sementi di specie erbacee selezionate 
idonee al sito con relativa 
concimazione (Cod. 10.5.WK1.13). 

 
Frana 1 
(10.90+9.60)*26.00 
= mq 533,00 
 
Frana 2 
(7.10+13.50)*18.00 
= mq 370,80 
=================== 
TOTALE = mq 903,80 

mq 903,80 5.53 4.998,01 

17. 47 Pulizia tombotti esistenti, tutti gli 
oneri inclusi.N = 3.00 (Cod. AP.03). 
 
Tombotti sezz. E-A-A1 
================== 
TOTALE = a corpo 1.00 

a corpo 2.590,34 

18. 49 Smontaggio e rimontaggio guard rail 
esistenti, tutti gli oneri inclusi, 
per dare i lavori realizzati a regola 
d’arte (Cod. AP.04). 

 

a corpo 442,53 



S.R. UD 111 
Sezz. A-C e A2-A3 
l = m 40.00 
================== 
TOTALE = a corpo 1.00 

TOTALE INTERVENTI 165.481,06 
Oneri per la Sicurezza 4.964,43 
TOTALE COMPLESSIVO 170.445,49 

  
 

 
Tolmezzo, aprile 2021. dott. for. Carlo De Colle 
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