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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTIT
Al

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1
Q.05.020.a

2
A.03.025.2.b

3
B.05.030

4
B.05.050.a

5
B.04.002

6
B.04.014.C

7
B.09.260.a

RILIEVO GEOMETRICO DI STRUTTURE AD ARCO CON
ELABORATO GRAFICO

Comprensivo anche di:

- sezioni trasversali in scala 1/50 e 1/20;

- particolari essenziali dell'opera anche non visibili, ma rilevabili a
mezzo di carotaggi o altri mezzi d'indagine compensati a parte, in
scala 1/20 o 1/10 o maggiore;

- per mq di superficie proiettata orizzontalmente.

mq

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE
Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su
superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse,
eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione
in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad
evitare danni alle strutture.

Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei
ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa,
I'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri,
'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a
discarica del materiale di rifiuto.

Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.

mg/cm

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e
la posa in opera.

kg

RETE ELETTROSALDATA

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,
gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi
dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido
per sovrapposizioni, il materiale e 'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.

kg

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte
ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite
con pannelli appositamente costruiti per il tipo di struttura di
progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti
gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.

mq

CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI
E VOLTE

Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di
casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato,
comprese le gallerie artificiali, comprendente il compenso per
l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di
calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo
le Norme Tecniche, comprese gallerie artificiali.

mq

RISANAMENTO OLTRE I 100 mm MEDIANTE CLS A
RITIRO COMPENSATO PREMISCELATO

11 prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3
con il sistema di Valutazione e verifica della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante espansivo
super fluido ed aggregati di opportuna curva granulometrica, privi
di impurita, ben lavati, di diametro massimo in funzione dello
spessore ¢ della geometria del getto.

A RIPORTARE

500,00

900,00

200,19

120,00

35,00

35,00

10,50

10,69

1,43

35,04

48,34

0,00

49,87

21,44

24,99

47,77

58,23

0,00

5,33

0,24

0,36

16,74

28,15

0,00

4 797,00

48,05

43,20

585,90

985,25

5 250,00

9 621,00

222,21

171,60

1 226,40

1 691,90

18 183,11
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.'TIT PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. |IMP. MAN.| IMPORTO

RIPORTO 18 183,11
11 prodotto dovra rispondere alle seguenti caratteristiche
prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (UNI EN 12390-3);
- Resistenza a compressione a 7 gg > 40 MPa (UNI EN 12390-3);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 5 MPa (UNI EN
12390-5);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg >4 MPa (UNI EN
12390-5);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 1,5 MPa;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI
8147) > 0,03%.

dmc| 11 500,00 1,28 31,04 0,40 4 600,00 14 720,00

8 RISANAMENTO MEDIANTE MALTE ADDITIVATE CON
B.09.215.b POLIMERI

Fornitura e posa in opera di malta cementizia, tixotropica,
premiscelata, bicomponenete, con fibre sintetiche e resine
polimeriche per la ricostruzione e rasatura di strutture leggermente
degradate in cls. Il prodotto dovra rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:

- Resistenza a compressione a 28 gg > 35 MPa (UNI EN 12190);

- Resistenza a compressione a 7 gg > 25 MPa (UNI EN 12190);

- Resistenza a flessione a 28 gg > 5 MPa (UNI EN 196/1);

- Resistenza a flessione a 7 gg > 3 MPa (UNI EN 196/1);

- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa + 18 GPa
(UNI EN 13412);

- Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 2 MPa;

- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) >
2 MPa;

- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) < 0,5 kg * m-2 < h-0,5.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale
di riporto che dovra presentare in opera un paramento perfettamente
rasato e lisciato.

mq 320,00 31,10 52,02 16,18 5177,60 9 952,00

9 ACCIAIO IN BARRE TIPO DYWIDAG .

16.4.HH2.02.B Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio da precompressione
DYWIDAG per I'ancoraggio di palancole e di banchinature di
qualsiasi tipologia, trattati con protezione anticorrosione, come da
disegni di progetto, con estremita filettata mediante rifollatura,
compreso manicotti tenditori, raccordi, piastre ¢ bulloni speciali di
fissaggio alle due estremita, tensionamento, tagli, sfridi, trasporto,
carico e scarico.

ml 75,00 40,30 16,30 6,57 492,75 3022,50

10 INIEZIONI SUBORIZZONTALI

B.02.135.1.a Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali
suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed
adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Compresi e
compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature
necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la
fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da Capitolato.

ml 65,00 3,83 47,38 1,81 117,65 248,95

11 CARPENTERIA METALLICA

20.6.HH2.01 Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi
sezione, in acciaio S355J0 (exFe510), date in opera in conformita
alle norme CNR 10011 e misurate come riportato nelle Norme
tecniche del Capitolato, compresa la fornitura di tutti i materiali: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le
forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. Sono altresi
compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di
sostegno, centine o varo, nonche la raschiatura e spazzolatura con
spazzole metalliche, la mano di fondo antiruggine spess. 30/40
micron, la mano intermedia di epossivinilico 30/40 micron e la
seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, ed
ogni altro onere per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

kg 1 500,00 4,54 27,88 1,27 1 905,00 6 810,00

12 RAVVIVATURA CON IDROLANCIA

21 VS.002.20 Ravvivatura da eseguirsi a mezzo di idrolancia con pressione

- massima di 400 atm e/o di getti di sabbia silicea, di superfici in
conglomerato cementizio armato fino ad ottenere una superficie

A RIPORTARE 52 936,56
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTIT
Al

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

13
21_VS.007.40

14
PA_O1

15
C.02

16
C.03

17
B1.1.106.50.D

RIPORTO
sana, pulita e sgrassata, con ferri di armatura disossidati che
permetta un buon aggrappo ai successivi trattamenti. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
lavagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto
a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di
discarica. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per eventuali ponteggi
ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al
posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

mq

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
RESINA

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in
calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per I’ancoraggio di
nuovi getti, compreso 1’esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci
c/o delle barre con impiego di resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa
la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.

Per fori di diametro da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm
40.

Cadauno

CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI -
PERFORAZIONE

La lavorazione prevede I'esecuzione del consolidamento di strutture
esistenti mediante perforazione ed iniezione, a pressione, di malta
cementizia (tipo stabilcem o equivalente) in foro di diametro pari
30 mm e profondita di almeno 50 cm.

Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.

Cadauno

RIMOZIONE, PULIZIA, RICOLLOCAZIONE DI BLOCCHI
DI PIETRA - A

Rimozione, pulizia, ricollocazione di blocchi di pietra delle
dimensioni medie di 0,40 x 0,40 x 0,70 — A

Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.

h

RIMOZIONE, PULIZIA, RICOLLOCAZIONE DI BLOCCHI
DI PIETRA - B

Rimozione, pulizia, ricollocazione di blocchi di pietra delle
dimensioni medie di 0,40 x 0,40 x 0,70 — B

Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte

ATTIVITA' DI RIAVVIVATURA CON IDROLANCIA
(STRUTTURA VOLTE)

Attivita di riavvivatura con idrolancia (struttura volte), con
piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro,
bracci a piu snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di
sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante.

Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.Con sollevamento oltre i 30 m

A RIPORTARE

200,00

150,00

120,00

48,00

48,00

8,00

8,01

8,72

30,50

37,41

40,00

124,49

27,88

22,73

75,38

80,45

80,45

24,44

2,23

1,98

22,99

30,10

32,18

30,43

446,00

297,00

2 758,80

1 444,80

1 544,64

243,44

52 936,56

1602,00

1 308,00

3 660,00

1795,68

1 920,00

995,92

64 218,16
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTIT
Al

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

18
B1.1.106.50.A

19
21_VS.001.37.b

20
21_VS.001.09.c

RIPORTO
ATTIVITA' DI RIAVVIVATURA CON IDROLANCIA
(STRUTTURA PILA LESIONATA).
Attivita di xxxx con piattaforma aerea o cestello, installata su
trattore o su autocarro, bracci a pit snodi a movimento idraulico,
rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco,
gasolio, lubrificante.
Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Con sollevamento fino ai 12 m

=

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI

Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni
sull'orizzontale non superiori a 20°, eseguita in materie di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la roccia dura e le murature anche
in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in
attraversamento puntuale.La lavorazione dovra

essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La perforazione verra effettuata con attrezzature
a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi

alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni
non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare
danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento.

Le perforazioni verranno realizzate a rotazione o rotopercussione,
anche in presenza d'acqua, per profondita fino a 25.00 ml. Nel
prezzo & compreso ogni onere per |'eventuale rivestimento
provvisorio parziale o totale del foro. Nel prezzo €& inoltre
compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta fino ad una distanza stradale di 10 km, gli oneri
per I'eventuale uso di fanghi bentonici, le attrezzature occorrenti,
gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti
per I'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra
prestazione ed onere da dare il perforo atto all'introduzione di
elementi d'armatura sia di tipo rigido che flessibile. restano esclusi
gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. La lunghezza contabilizzata & quella relativa
all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in
calcestruzzo armato di testata ed irrigidimento verra
contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali
Elementi.

ml

IMPIANTO CANTIERE.

Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per l'approntamento delle strade
di accesso e di movimentazionei nterna, 'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per il carico,
il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro
necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre
compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino
delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al terminedei
lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali ¢ le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in pil zone di
lavoro.

Cadauno

A RIPORTARE

40,00

65,00

1,00

95,19

45,68

4 342,32

31,97

31,51

28,31

30,43

14,39

1229,31

1217,20

935,35

1229,31

64 218,16

3 807,60

2 969,20

4 342,32

75 337,28
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

21
B1.1.005.05.A

RIPORTO
RIMOZIONE, PULIZIA, RICOLLOCAZIONE DI BLOCCHI
DI PIETRA -C
Rimozione, pulizia, ricollocazione di blocchi di pietra delle
dimensioni medie di 0,40 x 0,40 x 0,70 con mini escavatore con
pala meccanica, semovente gommato o cingolato, compreso
carburante e lubrificante per la rimozione, pulizia, ricollocazione di
blocchi di pietra.
Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.

Cadauno

Importo Lavori Euro
Importo manodopera Euro

48,00

71,90

42,33

30,44

1461,12

30 330,06

75 337,28

3451,20

78 788,48




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

Non Definito 78 788,48 30 330,06 38,50

IMPORTO LAVORI Euro 78 788,48 30 330,06 38,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 78 788,48
Udine i,

IL PROGETTISTA IL RUP
(ing.Pietro Filipuzzi) (ing. Paolo Tassan-Zanin)




Oneri generali

voce CME P.U. incidenza quantita percentuale costo totale costo
personale incidenza personale
su P.U. personale
1 €575 €3,33 228,00 57,91% 1.311,00 € 759,24 €
2 €1,85 €0,55 114,00 29,73% 210,90 € 62,70 €
3 €7,32 €4,44 10,00 60,66% 73,20 € 44,40 €
4 € 2,68 €0,55 5,00 20,52% 13,40 € 2,75 €
5 € 3,86 € 0,55 1,50 14,25% 579 € 0,83 €
6 €242 € 0,55 6,00 22,73% 14,52 € 3,30 €
7 €5,54 € 2,57 4,50 46,39% 24,93 € 11,57 €
8 € 575,35 € 77,61 1,00 13,49% 575,35 € 77,61 €
9 € 222,49 €7,76 0,50 3,49% 111,25 € 3,88 €
10 € 528,37 € 83,17 1,00 15,74% 528,37 € 83,17 €
11 € 226,84 € 8,33 0,50 3,67% 113,42 € 4,17 €
12 €6,90 €4,57 560,00 66,23% 3.864,00 € 2.559,20 €
13 €2,30 €0,66 280,00 28,70% 644,00 € 184,80 €
14 € 36,46 € 1,66 3,00 4,55% 109,38 € 4,98 €
15 € 14,21 €277 24,00 19,49% 341,04 € 66,48 €
16 €1,39 € 0,00 9,00 0,00% 12,51 € 0,00 €
17 €9,08 € 0,00 9,00 0,00% 81,72 € 0,00 €
18 € 0,63 € 0,00 9,00 0,00% 5,67 € 0,00 €
19 €2,37 € 0,00 9,00 0,00% 21,33 € 0,00 €
20 € 3,45 € 0,00 9,00 0,00% 31,05 € 0,00 €
21 €1,78 € 0,00 9,00 0,00% 16,02 € 0,00 €
22 € 20,85 € 0,00 3,00 0,00% 62,55 € 0,00 €
23 €5,15 € 0,00 9,00 0,00% 46,35 € 0,00 €
24 €4,98 € 0,00 1,50 0,00% 7,47 € 0,00 €
25 € 94,98 € 0,00 1,00 0,00% 94,98 € 0,00 €
26 € 240,00 € 0,00 1,00 0,00% 240,00 € 0,00 €
Oneri Covid
27 €61,94 € 13,86 1,00 22,38% 61,94 € 13,86 €
28 €290,65 €188,49 1,50 64,85% 435,98 € 282,74 €
29 € 110,76 €77,62 1,50 70,08% 166,14 € 116,43 €
30 €210,86 €152,45 1,50 72,30% 316,29 € 228,68 €
31 € 0,58 €0,00 270,00 0,00% 156,60 € 0,00 €
32 €0,21 €0,00 270,00 0,00% 56,70 € 0,00 €
33 €14,18 €0,83 6,75 5,85% 95,72 € 5,60 €
34 € 8,36 €277 2,00 33,13% 16,72 € 5,54 €

9.866,29 € 4.521,91 €

perc. media incidenza personale 45,83%
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