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IL PROGETTISTA – DIRETTORE DEI LAVORI 

ing. Pietro Filipuzzi 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 

 
 

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ing. Paolo Tassan-Zanin 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 



N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTIT

A' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Q.05.020.a
1 RILIEVO GEOMETRICO DI STRUTTURE AD ARCO CON 

ELABORATO GRAFICO
Comprensivo anche di:
‐ sezioni trasversali in scala 1/50 e 1/20;
‐ particolari essenziali dell'opera anche non visibili, ma rilevabili a 
mezzo di carotaggi o altri mezzi d'indagine compensati a parte, in 
scala 1/20 o 1/10 o maggiore;
‐ per mq di superficie proiettata orizzontalmente.

mq 500,00 10,50 0,00 0,00 0,00 5 250,00

A.03.025.2.b
2 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE

Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su 
superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, 
eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione 
in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad 
evitare danni alle strutture.
Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei 
ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, 
l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, 
'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a 
discarica del materiale di rifiuto.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature 
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.

mq/cm 900,00 10,69 49,87 5,33 4 797,00 9 621,00

B.05.030
3 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD 

ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi 
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature 
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e 
la posa in opera.

kg 200,19 1,11 21,44 0,24 48,05 222,21

B.05.050.a
4 RETE ELETTROSALDATA

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa 
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, 
gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi 
dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido 
per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle 
strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.

kg 120,00 1,43 24,99 0,36 43,20 171,60

B.04.002
5 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE 

SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura 
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte 
ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le 
casserature cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite 
con pannelli appositamente costruiti per il tipo di struttura di 
progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti 
gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.

mq 35,00 35,04 47,77 16,74 585,90 1 226,40

B.04.014.C
6 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI 

E VOLTE
Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di 
casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato, 
comprese le gallerie artificiali, comprendente il compenso per 
l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di 
calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo 
le Norme Tecniche, comprese gallerie artificiali.

mq 35,00 48,34 58,23 28,15 985,25 1 691,90

B.09.260.a
7 RISANAMENTO OLTRE I 100 mm MEDIANTE CLS A 

RITIRO COMPENSATO PREMISCELATO
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504‐3 
con il sistema di Valutazione e verifica della Prestazione 2+ tra 
quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. 
Fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante espansivo 
super fluido ed aggregati di opportuna curva granulometrica, privi 
di impurità, ben lavati, di diametro massimo in funzione dello 
spessore e della geometria del getto.
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A RIPORTARE 18 183,11



RIPORTO 18 183,11

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTIT

A' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche 
prestazionali:
‐ Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12390‐3);
‐ Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12390‐3);
‐ Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 
12390‐5);
‐ Resistenza a trazione per flessione a 7 gg ≥ 4 MPa (UNI EN 
12390‐5);
‐ Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 1,5 MPa;
‐ Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 
8147) ≥ 0,03%.

dmc 11 500,00 1,28 31,04 0,40 4 600,00 14 720,00

B.09.215.b
8 RISANAMENTO MEDIANTE MALTE ADDITIVATE CON 

POLIMERI
Fornitura e posa in opera di malta cementizia, tixotropica, 
premiscelata, bicomponenete, con fibre sintetiche e resine 
polimeriche per la ricostruzione e rasatura di strutture leggermente 
degradate in cls. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti 
caratteristiche prestazionali:
‐ Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 35 MPa (UNI EN 12190);
‐ Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 25 MPa (UNI EN 12190);
‐ Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 196/1);
‐ Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 3 MPa (UNI EN 196/1);
‐ Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa ÷ 18 GPa 
(UNI EN 13412);
‐ Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
‐ Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), 
dopo 50 cicli di gelo‐disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 
2 MPa;
‐ Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,5 kg • m‐2 • h‐0,5.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale 
di riporto che dovrà presentare in opera un paramento perfettamente 
rasato e lisciato.

mq 320,00 31,10 52,02 16,18 5 177,60 9 952,00

16.4.HH2.02.B
9 ACCIAIO IN BARRE TIPO DYWIDAG .

Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio da precompressione 
DYWIDAG per l'ancoraggio di palancole e di banchinature di 
qualsiasi tipologia, trattati con protezione anticorrosione, come da 
disegni di progetto, con estremità filettata mediante rifollatura, 
compreso manicotti tenditori, raccordi, piastre e bulloni speciali di 
fissaggio alle due estremità, tensionamento, tagli, sfridi, trasporto, 
carico e scarico.

ml 75,00 40,30 16,30 6,57 492,75 3 022,50

B.02.135.1.a
10 INIEZIONI SUBORIZZONTALI

Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali 
suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed 
adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Compresi e 
compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature 
necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la 
fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come 
da Capitolato.

ml 65,00 3,83 47,38 1,81 117,65 248,95

20.6.HH2.01
11 CARPENTERIA METALLICA

Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi 
sezione, in acciaio S355J0 (exFe510), date in opera in conformità 
alle norme CNR 10011 e misurate come riportato nelle Norme 
tecniche del Capitolato, compresa la fornitura di tutti i materiali: le 
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le 
forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. Sono altresì 
compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di 
sostegno, centine o varo, nonchè la raschiatura e spazzolatura con 
spazzole metalliche, la mano di fondo antiruggine spess. 30/40 
micron, la mano intermedia di epossivinilico 30/40 micron e la 
seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, ed 
ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

kg 1 500,00 4,54 27,88 1,27 1 905,00 6 810,00

21_VS.002.20
12 RAVVIVATURA CON  IDROLANCIA

Ravvivatura da eseguirsi a mezzo di idrolancia con pressione 
massima di 400 atm e/o di getti di sabbia silicea, di superfici in 
conglomerato cementizio armato fino ad ottenere una superficie 
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RIPORTO 52 936,56

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTIT

A' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

sana, pulita e sgrassata, con ferri di armatura disossidati che 
permetta un buon aggrappo ai successivi trattamenti. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
lavagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto 
a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con 
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree 
idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di 
discarica. Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali ponteggi 
ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al 
posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.

mq 200,00 8,01 27,88 2,23 446,00 1 602,00

21_VS.007.40
13 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI 

RESINA
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in 
calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l’ancoraggio di 
nuovi getti, compreso l’esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci 
c/o delle barre con impiego di resina, la pulizia del foro con aria 
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa 
la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. 
Per fori di diametro da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 
40.

Cadauno 150,00 8,72 22,73 1,98 297,00 1 308,00

PA_0 1
14 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI - 

PERFORAZIONE
La lavorazione prevede l'esecuzione del consolidamento di strutture 
esistenti mediante perforazione ed iniezione, a pressione, di malta 
cementizia (tipo stabilcem o equivalente) in foro di diametro pari 
30 mm e profondità di almeno 50 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, 
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte.

Cadauno 120,00 30,50 75,38 22,99 2 758,80 3 660,00

C.02
15 RIMOZIONE, PULIZIA, RICOLLOCAZIONE DI BLOCCHI 

DI PIETRA - A
Rimozione, pulizia, ricollocazione di blocchi di pietra delle 
dimensioni medie di 0,40 x 0,40 x 0,70 – A
Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, 
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte.

h 48,00 37,41 80,45 30,10 1 444,80 1 795,68

C.03
16 RIMOZIONE, PULIZIA, RICOLLOCAZIONE DI BLOCCHI 

DI PIETRA - B
Rimozione, pulizia, ricollocazione di blocchi di pietra delle 
dimensioni medie di 0,40 x 0,40 x 0,70 – B
Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, 
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte

h 48,00 40,00 80,45 32,18 1 544,64 1 920,00

B1.1.106.50.D
17 ATTIVITA' DI RIAVVIVATURA CON IDROLANCIA 

(STRUTTURA VOLTE)
Attività di riavvivatura con idrolancia (struttura volte), con 
piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di 
sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante.
Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, 
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte.Con sollevamento oltre i 30 m

h 8,00 124,49 24,44 30,43 243,44 995,92

- 3 -
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RIPORTO 64 218,16

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTIT

A' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

B1.1.106.50.A
18 ATTIVITA' DI RIAVVIVATURA CON IDROLANCIA 

(STRUTTURA PILA LESIONATA).
Attività di xxxx con piattaforma aerea o cestello, installata su 
trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, 
rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, 
gasolio, lubrificante.
Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, 
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte.
Con sollevamento fino ai 12 m
.

h 40,00 95,19 31,97 30,43 1 217,20 3 807,60

21_VS.001.37.b
19 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI

Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni 
sull'orizzontale non superiori a 20°, eseguita in materie di qualsiasi 
natura e consistenza, compresa la roccia dura e le murature anche 
in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in 
attraversamento puntuale.La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. La perforazione verrà effettuata con attrezzature 
a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, 
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle 
condizioni al contorno esistenti e conformi
alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni 
non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare 
danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento.
Le perforazioni verranno realizzate a rotazione o rotopercussione, 
anche in presenza d'acqua, per profondità fino a 25.00 ml. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento 
provvisorio parziale o totale del foro. Nel prezzo è inoltre 
compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del 
materiale di risulta fino ad una distanza stradale di 10 km, gli oneri 
per l'eventuale uso di fanghi bentonici, le attrezzature occorrenti, 
gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti 
per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra 
prestazione ed onere da dare il perforo atto all'introduzione di 
elementi d'armatura sia di tipo rigido che flessibile. restano esclusi 
gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. La lunghezza contabilizzata è quella relativa 
all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in
calcestruzzo armato di testata ed irrigidimento verrà 
contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali 
Elementi.

ml 65,00 45,68 31,51 14,39 935,35 2 969,20

21_VS.001.09.c
20 IMPIANTO CANTIERE.

Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade 
di accesso e di movimentazionei nterna, l'ammassamento ed il 
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, 
il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel 
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro 
necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre 
compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino 
delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al terminedei 
lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 
del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di 
lavoro.

Cadauno 1,00 4 342,32 28,31 1 229,31 1 229,31 4 342,32
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RIPORTO 75 337,28

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTIT

A' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

B1.1.005.05.A
21 RIMOZIONE, PULIZIA, RICOLLOCAZIONE DI BLOCCHI 

DI PIETRA - C
Rimozione, pulizia, ricollocazione di blocchi di pietra delle 
dimensioni medie di 0,40 x 0,40 x 0,70 con mini escavatore con 
pala meccanica, semovente gommato o cingolato, compreso 
carburante e lubrificante per la rimozione, pulizia, ricollocazione di 
blocchi di pietra.
Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, 
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte.

Cadauno 48,00 71,90 42,33 30,44 1 461,12 3 451,20

Importo Lavori  Euro 78 788,48
Importo manodopera Euro 30 330,06
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
Non Definito 78 788,48 30 330,06 38,50

IMPORTO LAVORI  Euro 78 788,48 30 330,06 38,50

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 78 788,48

IL PROGETTISTA
(ing.Pietro Filipuzzi)

------------------------

IL RUP
(ing. Paolo Tassan-Zanin)

------------------------

Udine lì,
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voce CME P.U. incidenza 

personale 

su P.U.

quantità percentuale 

incidenza 

personale

costo totale costo 

personale

1 € 5,75 € 3,33 228,00 57,91% 1.311,00 € 759,24 €
2 € 1,85 € 0,55 114,00 29,73% 210,90 € 62,70 €
3 € 7,32 € 4,44 10,00 60,66% 73,20 € 44,40 €
4 € 2,68 € 0,55 5,00 20,52% 13,40 € 2,75 €
5 € 3,86 € 0,55 1,50 14,25% 5,79 € 0,83 €
6 € 2,42 € 0,55 6,00 22,73% 14,52 € 3,30 €
7 € 5,54 € 2,57 4,50 46,39% 24,93 € 11,57 €
8 € 575,35 € 77,61 1,00 13,49% 575,35 € 77,61 €
9 € 222,49 € 7,76 0,50 3,49% 111,25 € 3,88 €
10 € 528,37 € 83,17 1,00 15,74% 528,37 € 83,17 €
11 € 226,84 € 8,33 0,50 3,67% 113,42 € 4,17 €
12 € 6,90 € 4,57 560,00 66,23% 3.864,00 € 2.559,20 €
13 € 2,30 € 0,66 280,00 28,70% 644,00 € 184,80 €
14 € 36,46 € 1,66 3,00 4,55% 109,38 € 4,98 €
15 € 14,21 € 2,77 24,00 19,49% 341,04 € 66,48 €
16 € 1,39 € 0,00 9,00 0,00% 12,51 € 0,00 €
17 € 9,08 € 0,00 9,00 0,00% 81,72 € 0,00 €
18 € 0,63 € 0,00 9,00 0,00% 5,67 € 0,00 €
19 € 2,37 € 0,00 9,00 0,00% 21,33 € 0,00 €
20 € 3,45 € 0,00 9,00 0,00% 31,05 € 0,00 €
21 € 1,78 € 0,00 9,00 0,00% 16,02 € 0,00 €
22 € 20,85 € 0,00 3,00 0,00% 62,55 € 0,00 €
23 € 5,15 € 0,00 9,00 0,00% 46,35 € 0,00 €
24 € 4,98 € 0,00 1,50 0,00% 7,47 € 0,00 €
25 € 94,98 € 0,00 1,00 0,00% 94,98 € 0,00 €
26 € 240,00 € 0,00 1,00 0,00% 240,00 € 0,00 €

27 € 61,94 € 13,86 1,00 22,38% 61,94 € 13,86 €
28 € 290,65 € 188,49 1,50 64,85% 435,98 € 282,74 €
29 € 110,76 € 77,62 1,50 70,08% 166,14 € 116,43 €
30 € 210,86 € 152,45 1,50 72,30% 316,29 € 228,68 €
31 € 0,58 € 0,00 270,00 0,00% 156,60 € 0,00 €
32 € 0,21 € 0,00 270,00 0,00% 56,70 € 0,00 €
33 € 14,18 € 0,83 6,75 5,85% 95,72 € 5,60 €
34 € 8,36 € 2,77 2,00 33,13% 16,72 € 5,54 €

9.866,29 € 4.521,91 €

perc. media incidenza personale 45,83%

Oneri generali

Oneri Covid
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