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CENTRO DI MANUTENZIONE DI TRIESTE E GORIZIA
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LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DEI MURI D’'ALA DELLA SPALLA LATO VENEZIA
DEL PONTE SUL FIUME ISONZO AL KM 117+940 CIRCA
IN COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
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PERIZIA DI SOMMA URGENZA RELATIVA ALLA FASE 1
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IMPORTO PERIZIA € 238.390,53
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
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Progetto n. 1330 dd. 03/03/2022

IL PROGETTISTA Visto: IL R.U.P.
(ing. Matteo Visintin) (ing. Matteo Visintin)
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”
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PREMESSA:

Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le lavorazioni previste: sia per la parte
lavori, che per la parte sicurezza.

Sul punto si e aderito al modello di calcolo della RAFVG (prezzario), dove per ogni voce di prezzo e stata associata
la relativa manodopera.

Nel seguito il calcolo aggregato:

N Designazione delle Importo Importo Incidenza
) categorie omogenee lordo manodopera (*)
A1 | OS21 Opere strutturali speciali €150.538,02  €32.068,09 21,30%
OS | Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza €4.001,11 €2.434,02 41,72%
Totale | €154.539,13 €34.502,11 22,32%

(*) incidenza della manodopera sull'importo lordo lavori della categoria omogenea corrispondente ovvero sugli
oneri della sicurezza.

IL PROGETTISTA Visto: IL R.U.P.
(ing. Matteo Visintin) (ing. Matteo Visintin)
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i." Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."
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IMPORTI INCIDENZA UNITARIA IMPORTO
N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.d.M. UANTITA' PREZZO UNITARIO
Q LORDI MANODOPERA [%] MANODOPERA
TIRANTI DI ANCORAGGIO NEI TERRENI Per trazioni fino a 50 t, armati con trefoli
1 16.4.DH2.01.B o barre ml 396,00 | € 152,97 | € 60.576,12 2045 | € 12.387,82
2 17.3.EQ4.01 |IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE MICROPALI E/O TIRANTI a corpo 1,00 5.554,41 | € 5.554,41 28,17 | € 1.564,68
20.6.IH2.01.D |TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO - Sovrapprezzo per zincatura a caldo kg 540,00 | € 1,17 | € 631,80 79,33 | € 501,21
PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO
4 21_VS.001.37.b ml 630,00 | € 55,70 | € 35.091,00 39,35 | € 13.808,31
OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm
5 26.2.HH2.01 |TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO kg 540,00 | € 10,51 | € 5.675,40 46,56 | € 2.642,47
TUBAZIONI IN POLIETILENE MICROFESSURATE PER DRENAGGIO...Diametro
6 50.1.IN6.05.A ) ml 90,00 | € 10,49 | € 944,10 11,60 | € 109,52
nominale 80 mm
B1.1.020.10.B |COMPRESSORE CON MOTORE A SCOPPIO h 179,00 | € 943 | € 1.687,97 - |€ -
B1.1.030.50.A |GRUPPO PER INIEZIONE per iniezioni di malta di cemento all'aperto h 179,00 | € 203,06 | € 36.347,74 - |€ -
Cco3 OPERAIO SPECIALIZZATO h 16,00 | € 32,18 | € 514,88 100,00 | € 514,88
10 Coa OPERAIO 4° LIVELLO h 16,00 | € 33,70 | € 539,20 100,00 | € 539,20
11 L.02.005 FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI - CLASSE 325 q 285,00 | € 10,44 | € 2.975,40 - |€ -
TOTALE € 150.538,02 € 32.068,09

INCIDENZA MANODOPERA

21,30%



, IMPORTI INCIDENZA UNITARIA IMPORTO
N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.d.M. QUANTITA PREZZO UNITARIO LORDI MANODOPERA [7%] MANODOPERA
1 99.1.AB1.02 |CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Cadauno 1,00 94,98 94,98 3,18%| € 3,02
2 99.1.AH2.04.A |Esecuzione diaccesso di cantiere a 1 o 2 battenti - Prezzo primo mese m?2 10,00 | € 7,32 | € 73,20 62,18%| € 45,52
3 99.1.AH2.04B EseFuzion.e di accesso di .cantieref a 10 2 battenti - Prezzo per ogni mese e m2 mese 18,00 | € 268 | e 4824 22,139 € 10,68
frazione di mese successivo al primo
4 99.1.AN6.01.A |Fornitura e posa in opera di rete di plastica - Prezzo primo mese m?2 240,00 | € 2,82 | € 676,80 75,54%| € 511,25
5 99.1 AN6.0LB Fornitura e po.sa in op.era di rete di plastica - Prezzo per ogni mese e frazione di m2 mese 432,00 | € 092 | e 397,44 66,15%| € 262,91
mese successivo al primo
Y8.1.203.05.C |Fornitura di acciaio tondo - In barre tipo B450C (ex Fe B 44 k) kg 386,56 0,82 316,98 0,00%| € -
99.1.MH2.01.B |Fornitura e posa in opera di cartello - Formato medio cad.mese 6,00 3,48 20,88 16,67%| € 3,48
99.1.XB1.02.A |Fornitura e posa in opera di box di cantiere - Prezzo primo mese Cadauno 1,00 | € 575,35 | € 575,35 14,44%| € 83,08
o 99 1.XB102.B Fornitura e po.sa in op.era di box di cantiere - Prezzo per ogni mese e frazione di cadmese 180 | e 22249 | € 400,48 3,779| € 15.10
mese successivo al primo
10 99.6.CV1.02.a |Bagno chimico portatile - primo mese Cadauno 1,00 301,89 301,89 17,12%| € 51,68
11 99.6.CV1.02.b |Bagno chimico portatile - mesi successivi cad.mese 1,80 | € 168,97 | € 304,15 4,42%| € 13,44
15 99.1.QX1.01.C Fornitura e posa in opera di estintore - Carica da kg 12 - Capacita di estinzione cadmese 560 | € 623 | € 3489 42.20%)| € 1472
55 A-233B-C
13 99.6.CV1.01 |Cartellonistica Covid-19 a corpo 1,00 | € 61,94 (€ 61,94 19,06%| € 11,81
14 99.6.CV1.03 |Verifica temperatura corporea personale mese 2,80 | € 136,71 | € 382,79 81,52%| € 312,05
15 99.6.CV1.05 |Sanificazione locali igienici mese 2,80 | € 110,76 | € 310,13 67,13%| € 208,19
16 99.6.CV1.06 |Sanificazione gabinetto di cantiere mese 2,80 | € 120,33 | € 336,92 61,07%| € 205,76
17 99.6.CV1.08.b |Fornitura di paio di guanti di protezione monouso Cadauno 616,00 | € 0,21 | € 129,36 0,00%| € -
18 99.6.CV1.08.a |Fornitura maschera facciale monouso tipo chirurgico Cadauno 616,00 | € 0,58 | € 357,28 0,00%| € -
19 99.6.CV1.10 |Compenso per |'attivita del preposto alle procedure per il contenimento del Covid{  mese 2,80 | € 235,90 | € 660,52 86,96%| € 574,39
20 99.6.CV1.11.c |Dispenser manuale tascabile per soluzione idroalcolica Cadauno 10,00 | € 058 | € 5,80 0,00%| € -
21 99.6.CV1.11.a |Dispenser manuale da tavolo per soluzione idroalcolica Cadauno 2,00 | € 8,36 | € 16,72 28,95%| € 4,84
22 99.6.CV1.13.a |Cisterna acqua - nolo primo mese Cadauno 1,00 | € 327,34 | € 327,34 31,19%| € 102,10
TOTALE € 5.834,08 € 2.434,02
INCIDENZA MANODOPERA 41,72%
INCIDENZA ONERI SPECIALI SU FASE 1 68,5817%
ONERI DELLA SICUREZZA FASE 1 €4.001,11
ONERI DELLA SIC. SPECIFICI FASE 1 €0,00
TOTALE OS FASE 1 €4.001,11
TOT. MANODOPERA FASE 1 € 1.669,29

INCIDENZA COMPLESSIVAFASE 1

41,72%
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