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ALLEGATO 10 

 

Codice Lavoro 

 

SUo1 2022-1 CUP E95F22000560002 CIG 9136466242 

 
CENTRO DI MANUTENZIONE DI TRIESTE E GORIZIA 

 
******************************* 

 

LAVORI DI SOMMA URGENZA 

PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE 

DEI MURI D’ALA DELLA SPALLA LATO VENEZIA 

DEL PONTE SUL FIUME ISONZO AL KM 117+940 CIRCA 

IN COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) 
 

******************************* 
 

PERIZIA DI SOMMA URGENZA RELATIVA ALLA FASE 1 
 

******************************* 
 

IMPORTO PERIZIA € 238.390,53 
 

******************************* 
 

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
 

******************************* 
 
 
 
 
 

 
Progetto n. 1330 dd. 03/03/2022  

IL PROGETTISTA 

(ing. Matteo Visintin) 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 

Visto: IL R.U.P. 

(ing. Matteo Visintin) 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 

 



 



 
 
 
 
 

Commessa SU01-2022-1 – INTRODUZIONE QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 1/1 

PREMESSA: 
Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le lavorazioni previste: sia per la parte 
lavori, che per la parte sicurezza. 

Sul punto si è aderito al modello di calcolo della RAFVG (prezzario), dove per ogni voce di prezzo è stata associata 
la relativa manodopera. 

Nel seguito il calcolo aggregato: 

 

N. 
Designazione delle  

categorie omogenee 

Importo 

lordo 

Importo 

manodopera 

Incidenza 

(*) 

A.1 OS21 Opere strutturali speciali € 150.538,02 € 32.068,09 21,30% 

OS Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza € 4.001,11 € 2.434,02 41,72% 

  Totale € 154.539,13 € 34.502,11 22,32% 

(*) incidenza della manodopera sull’importo lordo lavori della categoria omogenea corrispondente ovvero sugli 
oneri della sicurezza. 

 

IL PROGETTISTA 

(ing. Matteo Visintin) 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 

Visto: IL R.U.P. 

(ing. Matteo Visintin) 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 

 



N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.d.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO
IMPORTI

LORDI

INCIDENZA UNITARIA 

MANODOPERA [%]

IMPORTO 

MANODOPERA

1 16.4.DH2.01.B
TIRANTI DI ANCORAGGIO NEI TERRENI Per trazioni fino a 50 t, armati con trefoli 

o barre
ml                           396,00  €                                 152,97  €                                 60.576,12                                                       20,45  €                                 12.387,82 

2 17.3.EQ4.01 IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE MICROPALI E/O TIRANTI a corpo                                1,00  €                             5.554,41  €                                   5.554,41                                                       28,17  €                                   1.564,68 

3 20.6.IH2.01.D TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO - Sovrapprezzo per zincatura a caldo kg                           540,00  €                                     1,17  €                                       631,80                                                       79,33  €                                       501,21 

4 21_VS.001.37.b
PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO 

OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm
ml                           630,00  €                                   55,70  €                                 35.091,00                                                       39,35  €                                 13.808,31 

5 26.2.HH2.01 TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO kg                           540,00  €                                   10,51  €                                   5.675,40                                                       46,56  €                                   2.642,47 

6 50.1.IN6.05.A
TUBAZIONI IN POLIETILENE MICROFESSURATE PER DRENAGGIO...Diametro 

nominale 80 mm
ml                              90,00  €                                   10,49  €                                       944,10                                                       11,60  €                                       109,52 

7 B1.1.020.10.B COMPRESSORE CON MOTORE A SCOPPIO h                           179,00  €                                     9,43  €                                   1.687,97                                                             -    €                                                -   

8 B1.1.030.50.A GRUPPO PER INIEZIONE per iniezioni di malta di cemento all'aperto h                           179,00  €                                 203,06  €                                 36.347,74                                                             -    €                                                -   

9 C.03 OPERAIO SPECIALIZZATO h                              16,00  €                                   32,18  €                                       514,88                                                    100,00  €                                       514,88 

10 C.04 OPERAIO 4° LIVELLO h                              16,00  €                                   33,70  €                                       539,20                                                    100,00  €                                       539,20 

11 L.02.005 FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI - CLASSE 325 q                           285,00  €                                   10,44  €                                   2.975,40                                                             -    €                                                -   

TOTALE  €                         150.538,02  €                            32.068,09 

INCIDENZA MANODOPERA 21,30%

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA - FA SE 1 - LAVORI



N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.d.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO
IMPORTI

LORDI

INCIDENZA UNITARIA 

MANODOPERA [%]

IMPORTO 

MANODOPERA

1 99.1.AB1.02 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Cadauno                                1,00  €                                   94,98  €                                         94,98 3,18%  €                                            3,02 

2 99.1.AH2.04.A Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti - Prezzo primo mese m²                              10,00  €                                     7,32  €                                         73,20 62,18%  €                                         45,52 

3 99.1.AH2.04.B
Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti - Prezzo per ogni mese e 

frazione di mese successivo al primo
m².mese                              18,00  €                                     2,68  €                                         48,24 22,13%  €                                         10,68 

4 99.1.AN6.01.A Fornitura e posa in opera di rete di plastica - Prezzo primo mese m²                           240,00  €                                     2,82  €                                       676,80 75,54%  €                                       511,25 

5 99.1.AN6.01.B
Fornitura e posa in opera di rete di plastica - Prezzo per ogni mese e frazione di 

mese successivo al primo
m².mese                           432,00  €                                     0,92  €                                       397,44 66,15%  €                                       262,91 

6 Y8.1.203.05.C Fornitura di acciaio tondo - In barre tipo B450C (ex Fe B 44 k) kg                           386,56  €                                     0,82  €                                       316,98 0,00%  €                                                -   

7 99.1.MH2.01.B Fornitura e posa in opera di cartello - Formato medio cad.mese                                6,00  €                                     3,48  €                                         20,88 16,67%  €                                            3,48 

8 99.1.XB1.02.A Fornitura e posa in opera di box di cantiere - Prezzo primo mese Cadauno                                1,00  €                                 575,35  €                                       575,35 14,44%  €                                         83,08 

9 99.1.XB1.02.B
Fornitura e posa in opera di box di cantiere - Prezzo per ogni mese e frazione di 

mese successivo al primo
cad.mese                                1,80  €                                 222,49  €                                       400,48 3,77%  €                                         15,10 

10 99.6.CV1.02.a Bagno chimico portatile - primo mese Cadauno                                1,00  €                                 301,89  €                                       301,89 17,12%  €                                         51,68 

11 99.6.CV1.02.b Bagno chimico portatile - mesi successivi cad.mese                                1,80  €                                 168,97  €                                       304,15 4,42%  €                                         13,44 

12 99.1.QX1.01.C
Fornitura e posa in opera di estintore - Carica da kg 12 - Capacità di estinzione 

55 A-233B-C
cad.mese                                5,60  €                                     6,23  €                                         34,89 42,20%  €                                         14,72 

13 99.6.CV1.01 Cartellonistica Covid-19 a corpo                                1,00  €                                   61,94  €                                         61,94 19,06%  €                                         11,81 

14 99.6.CV1.03 Verifica temperatura corporea personale mese                                2,80  €                                 136,71  €                                       382,79 81,52%  €                                       312,05 

15 99.6.CV1.05 Sanificazione locali igienici mese                                2,80  €                                 110,76  €                                       310,13 67,13%  €                                       208,19 

16 99.6.CV1.06 Sanificazione gabinetto di cantiere mese                                2,80  €                                 120,33  €                                       336,92 61,07%  €                                       205,76 

17 99.6.CV1.08.b Fornitura di paio di guanti di protezione monouso Cadauno                           616,00  €                                     0,21  €                                       129,36 0,00%  €                                                -   

18 99.6.CV1.08.a Fornitura maschera facciale monouso tipo chirurgico Cadauno                           616,00  €                                     0,58  €                                       357,28 0,00%  €                                                -   

19 99.6.CV1.10 Compenso per l'attività del preposto alle procedure per il contenimento del Covid-

19
mese                                2,80  €                                 235,90  €                                       660,52 86,96%  €                                       574,39 

20 99.6.CV1.11.c Dispenser manuale tascabile per soluzione idroalcolica Cadauno                              10,00  €                                     0,58  €                                            5,80 0,00%  €                                                -   

21 99.6.CV1.11.a Dispenser manuale da tavolo per soluzione idroalcolica Cadauno                                2,00  €                                     8,36  €                                         16,72 28,95%  €                                            4,84 

22 99.6.CV1.13.a Cisterna acqua - nolo primo mese Cadauno                                1,00  €                                 327,34  €                                       327,34 31,19%  €                                       102,10 

TOTALE  €                               5.834,08  €                               2.434,02 

INCIDENZA MANODOPERA 41,72%

68,5817%

€ 4.001,11

€ 0,00

TOTALE OS FASE 1 € 4.001,11

€ 1.669,29

41,72%INCIDENZA COMPLESSIVA FASE 1

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA - SICUREZZA - FASE 1

INCIDENZA ONERI SPECIALI SU FASE 1

ONERI DELLA SICUREZZA FASE 1

ONERI DELLA SIC. SPECIFICI FASE 1

TOT. MANODOPERA FASE 1
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