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1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta nellambitVinkervento urgente per: “S.S. 14 “della
Venezia Giulia” in gestione alla Friuli Venezia GauStrade S.p.A.-Lavori di somma urgenza per
I'esecuzione di interventi di ripristino funzionalei muri d’ala della spalla lato Venezia del ponte
sul Fiume Isonzo al km 117+940 circa in comuneidirficello Villa Vicentina (UD)”.

Verranno realizzate opere di sostegno e di placoagg muri d’ala esistenti della spalla lato
Venezia, che mostrano degli evidenti segni di siaamento.

Anche il rilevato stradale evidenzia qualche sedintedimento e verranno eseguite delle iniezioni

cementizie per aumentarne la stabilita globale.

La relazione geologica € stata redatta dal geahd&sco Caproni di Udine.

ORTOFOTO PROSPETTICA DEL PONTE DI PIERIS

Nell’ortofoto sopra viene evidenziata la spalla etyg dell'intervento.
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2. OGGETTO

L’'area di progetto interessa dunque la spalla deitgp ed i suoi muri andatori che rientrano
nelllambito dell'alveo del fiume Isonzo in spondestta. Tale area € pertanto vincolata ai sensi del
D.L. n° 42 del 22 gennaio 2004, di cui all’art. 1(&2ee tutelate per legge) lettera c:
c) ifiumi, itorrenti ed i corsi d'acqua isdiiinegli elenchi di cui al testo unico delle disfzsni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, apprtivaon regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piede degli argini prea fascia di 150 metri ciascuna;
E’ presente inoltre un’area ZPS/ZSC denomiti&itd330005 Foce dell'lSonzo-Isola della Cona
La viabilita sulla SS14 é tale che l'intervento desssere realizzato mantenendo il piu possibile
aperto il traffico veicolare. Per le operazioniiiezione cementizia a gravita, si interverra con
perforazioni® 60 mm per una lunghezza di 5.00 m, direttamenit@aadio del rilevato stradale.
In tal modo si intasano parzialmente gli intersgenerati dall’azione di dilavamento delle acque

meteoriche che hanno diminuito la densita del neéeghiaioso di rilevato.
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Il placcaggio esistente con tiranti si € dimostiatufficiente a garantire la stabilita dei murald

che hanno subito delle fessurazioni e degli spamandi.

Tali fenomeni hanno avuto la loro evoluzione nekoadegli ultimi anni, con particolare aggravio
nei giorni relativi ad alluvioni e forti piogge,tastimonianza di un sistema di drenaggi ormai poco
efficace o ostruito. Il transito di carichi veicolaanche di tipo eccezionale, rende necessario
intervenire con urgenza e a tal fine si € dunqueygttato un nuovo paramento in C.A. con
funzione di rinforzo e rivestimento, tirantato s fivelli. Un nuovo sistema di drenaggio sara
messo in opera, coinvolgendo anche la struttustezge. Per quanto riguarda la stabilita statica
dell’opera, si € considerato il muro esistente neasgente, facendo assorbire tutte le spinte del
pendio ai nuovi tiranti passivi. Il dimensionamen&icuramente cautelativo per l'assenza
dell’apporto di resistenza del muro esistente, eotesdi avere un buon margine di sicurezza sul

futuro dell’opera, anche in caso del passaggi@dchi veicolari di tipo eccezionale.

PANORAMICA DA DRONE DURANTE LE INDAGINI GEOGNOSTICI#
MURO D’ALA LATO NORD
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MURO DI SOTTOSCARPA LATO NORD CHE SI INNESTA NELL'RGINE

Il muro d’'ala lato SUD presenta minori spanciamemntfessurazioni ma si interviene con il

medesimo placcaggio anche su di esso.

MURO D’ALA LATO SUD
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3. VITA NOMINALE DELLA STRUTTURA

L’opera oggetto della presente relazione ha caistitdhe ordinarie e quindi con vita nominale
Vn =50 anni e rientrante in classe d'uso IV coefftoiente d’'uso

Cu=20

Periodo di riferimento per I'azione sismica:

Vr=Vn. Cu =100 anni .

4. ACQUISIZIONE DEI DATI

L’intero sito é stato oggetto di un rilievo altimeb e topografico dettagliato, effettuato a cuea d
progettista, allo scopo di riferire gli intervenid una configurazione attuale riscontrata
direttamente e con sufficiente accuratezza e diiarg informazioni relativamente alla geometria
dei muri.

A tale scopo sono stati utilizzati:

* Rilevamento aerofotogrammetrico da Drone

* Rilievo topografico con Stazione GNSS multicostatiae a doppia frequenza

* Rilievo DTM da Laser scan con passo 0,5m della &tegFVG.

5. INTERVENTI E CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

5.1. SEQUENZA DELLE LAVORAZIONI NELL’ INTERVENTO IN PROGETTO

L’intervento prevede:

» Disgaggio e taglio della vegetazione del pendinleivato stradale;

» Esecuzione dei tiranti inclinati di 5° sull’ orizziale, in direzione normale al paramento del
muro esistente, i tiranti passivi in barra Diwid®@®6.5 mm - foro®120 mm, hanno tutti
lunghezze di 11.00 m, (a maturazione avvenuta dklobdi fondazione, si blocchera subito il
muro esistente in calcestruzzo con una prima piastracciaio, e questo per garantire la
sicurezza di esecuzione delle fasi successiveadiosdelle fondazioni che verranno realizzate

sempre in presenza di traffico sulla SS14);
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» Esecuzione delle iniezioni cementizie a monte daii whiala, sul rilevato stradale;

» Pulizia con idropulitrice dei muri esistenti;

* Scavi delle fondazioni dei muri in C.A. e armature;

* Armatura dei muri e getto in C.A. (il muro di sdtarpa presente solo sul Lato Nord, viene

innalzato di 1.00 m per diminuire la pendenza deVvato stradale esistente);

O 3 T

MURO DI SOTTOSCARPA FESSURATO- LATO NORD
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» Da prevedersi per il drenaggio dreni microfessura’VC suborizzontali, mentre sul pendio
del rilevato sono previsti degli embrici di raceottel’acqua della strada e una canaletta a tergo

dei muri di sottoscarpa,

P T VR L N b N
GIUNTO TECNICO DA RIPRISTINARE- LATO NORD

* Risagomatura del rilevato stradale con misto aeiderreno vegetale per uno strato di 30 cm e
semina dell’erba a spaglio;

» Blocco dei tiranti passivi con dado e piastradniao e rivestimento della testa con cappuccio
in PVC,;

* Smontaggio del cantiere.
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6. INIEZIONI A GRAVITA

L’'area dei pendii dei muri d’ala, lato DX dell'lspo, sara interessata dalla realizzazione di

iniezioni cementizie a gravita.

6.1. COMPONENTI DELLA MISCELA DI INIEZIONE

| componenti della miscela sono i seguenti:

[l Acqua,

'] Cemento;

1 Bentonite.

L’acqua usata per la miscela dovra essere privéeméeno, cloruri e sostanze organiche che
possano risultare deleteri per la stabilita deliscela e per lo sviluppo della resistenza.

II cemento (tipo IV/A-42.5 N), dovra essere tenuto luogo asciutto e protetto da eventi
atmosferici durante il trasporto e il deposito cathtiere.

La bentonite (tipo Laviosa AU) non dovra contenaessun elemento che possa prevenire la
solidificazione del cemento o influenzare negatigate il comportamento a lungo termine della
miscela.

La composizione della miscela espansiva da inee@aquella prevista dal progetto esecutivo.

Composizione per l'iniezione per metro cubo di elisc

» Cemento : 310 kg
» Bentonite CV 15: 27 kg

» Acqua: 886 litri

» Densita : 1.23 +/- 0.02
» Viscosita : 33s+/-3s
» Decantazione : <5% a 3h.

Considerando una porosita (stimata sulla basé detlagini geologiche e geognostiche
realizzate) pari al 30% e un interasse di perforezdi 1.00 m, la quantita di cemento interessata

dall'iniezione e :

1tx 0.52x 0,30 x 310 =73,04 kg/m di cemento per metrmigizione.
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6.2. ESECUZIONE TRATTAMENTI A GRAVITA

La perforazione sara realizzata da fondo foroaatirso I'inserimento di un rivestimento che verra

inserito per rotoinfissione utilizzando miscela egtizia come fluido di perforazione.

Se, raggiunta una certa quota durante I'avanzameella perforazione, dovesse notarsi una

variazione dei parametri di trivellazione o unamtizione del trasporto in superficie dei detnti i

sospensione nel fluido, se ne dedurra di essgresenza di una cavita.

Accertata la presenza del vuoto si procedera guatigiterruzione della perforazione sfilando |l
rivestimento fino a posizionarlo alla quota (+/- df) corrispondente alla meta dell’altezza totale
di avanzamento “a vuoto”. Quindi si iniziera a p@r attraverso un flessibile da 2" calato
all'interno del tubo di rivestimento la malta certizia autolivellante con una pressione di poco
superiore a quella atmosferica. Una volta fuortas¢éa malta dal boccaforo, si estrae sia il
flessibile che il rivestimento ed il foro verra teataneamente abbandonato, a distanza temporale
di non meno di 24-36 ore la perforatrice sara posaa nuovamente nella medesima posizione

per ripetere il foro allo scopo di indagare la pre=m di altre eventuali aree da riempire fino alla

profondita di progetto.
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7. RISULTATI ATTESI DALLE SOLUZIONI PROGETTATE

Le soluzioni proposte risultano di impatto ambiéntaolto ridotto poiché favoriscono un idoneo

inserimento nel rispetto delle caratteristicheldeghi circostanti.

Risultati attesi dal progetto:

* Viene consolidato il fondo stradale con le iniezicementizie;
* Viene ridotta la pendenza del rilevato stradale;

* Viene migliorato il drenaggio del rilevato e a tedei muri;

« Vengono migliorate la stabilita e la resistenzarderi d'ala.

8. PROVENIENZA VOCI DI ELENCO PREZZI

1) PREZZARIO REGIONALE FVG 2021 (N° 18 voci)
2) ANAS 2021 — NUOVE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE ORDINRIA (N°2 voci)
3) VENETO STRADE 2021 (N° 1 voci).

Non compaiono Nuovi Prezzi.
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