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CONTRATTO DI APPALTO

Next Generation EU Missione 2 - Componente 4 — Sub-investimento 2.1b Misure per la
riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.
Oggetto: Servizio di prove di laboratorio in situ, controllo di qualita dei materiali e lavorazioni —
calcestruzzo, acciaio, terre, conglomerati bituminosi, ecc. riguardanti gli interventi che
seguono:
»  Codice CUP D88H22000480001 — Comune di Sappada - Intervento di manutenzione
straordinaria per il consolidamento della sede stradale soggetta a cedimenti in localita
Cima Sappada - rifacimento del muro di sostegno a valle della sede stradale - codice
PNRRo4-FVGS.
» Codice CUP D38H22000590001 — Comune di Sappada - Intervento di manutenzione
straordinaria per il consolidamento del corpo stradale a seguito di cedimenti del versante -
codice PNRRo5-FVGS.
»  Codice CUP D38H22000600001 — Comune di Rigolato - Intervento di manutenzione
straordinaria per la sistemazione e rettifica del piano viabile ed eliminazione acque piovane
- codice PNRRo6-FVGS.
»  Codice CUP D38H22000610001 — Comune di Rigolato - Intervento di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza del ponte all'ingresso di Rigolato — codice PNRRo7-
FVGS.
»  Codice CUP D47H22001260001 — Comuni di Resia e di Lusevera — Interventi per il
consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale gravemente danneggiati, il
rifacimento di un tombotto esistente e dei muri d'ala, dei cordoli e la sostituzione della
barriera stradale — codice PNRR10-FVGS.
CIG BoF28EF775

Importo del presente atto Euro 30.153,04.=
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La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,
Scala dei Cappuccini n® 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REAn° 127257, CF.e P.IVA .
01133800324, rappresentata dalla geom. Alessandra BIONDIN, omissis
( omissis domiciliata per la carica presso la Societa
che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Responsabile della
Manutenzione, giusta delega Repertorio n° 15855 Raccolta n° 11334 dd. 11.01.2024 del Awv.
Margherita GOTTARDO iscritta presso il Collegio Notarile della Citta di Udine, (di seguito
anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante). La societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
agisce in qualita di Soggetto Attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in virtu
dell'accordo tra la Regione FVG — Protezione civile e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di data
7 aprile 2023, registrato agli atti con prot. CTR/64/PC/2023, ricevuto a mezzo PEC del 7 aprile
2023, registrata agli atti con prot. n. 9077/23 di data 7 aprile 2023, per la realizzazione degli

interventi relativi al sub investimento 2.1b indicati alla tabella 1 dell'accordo;
E

L'Operatore Economico L.G.T. - Laboratorio Geotecnico SRL con sede in Via
Mazzini n° 13, 33050 Ruda (UD) CF. e P.LV.A. 01939610307, iscritto alla C.C.LA.A. di Udine,
R.E.A. n. 205845, rappresentato dal dott. Roberto FIORITI omissis
4 omissis , domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante, (di seguito anche

Appaltatore).
PREMESSO

> CHE la procedura di affidamento e stata avviata ed esperita telematicamente tramite

la Piattaforma eAppaltiFVG con R.d.O. rfq_61921;
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> CHE la Societa FVG STRADE S.p.A, con atto acquisito al prot. n® 2024-958-P dd.
25.03.2024, ha adottato il provvedimento di affidamento diretto dell'appalto in oggetto nei
confronti dell'Operatore Economico L.G.T. Laboratorio Geotecnico SRL con sede in Via
Pasteur n° 2, 33050 Ruda (UD) C.F. e P.LV.A. 01939610307, condizionandolo risolutivamente
nellipotesi in cui le verifiche a comprova non confermassero i contenuti delle auto-

dichiarazioni;

> CHE Sie provveduto, ai sensi della vigente normativa, alla verifica dei requisiti di cui
al Titolo IV — Capo Il e Capo Ill del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice) e che tale
verifica ha avuto esito positivo;

> CHE con nota prot. n° 16360 dd. 12.04.2024, la Societa Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A. ha richiesto all'Operatore Economico sopra indicato la documentazione necessaria alla
formalizzazione contrattuale;

> CHE I'Operatore Economico ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n° 0017883 in

data 22.04.2024, la documentazione richiesta;

> CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Lintervento oggetto del presente affidamento & finanziato con fondi PNRR

(programma Next Generation EU), Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b.
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L'Appaltatore siimpegna ad eseguire l'appalto in oggetto nel rispetto di quanto dichiarato
nella Richiesta di Offerta, del Capitolato Tecnico e dei documenti allegati richiamati all'art. 23 del
presente contratto.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di prove di laboratorio/situ e controllo qualita
materiali e lavorazioni- calcestruzzo, acciaio, terre, conglomerati bituminosi, ecc. riguardanti la
costruzione delle opere in oggetto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto al netto del ribasso offerto pari al 15,21% (diconsi
quindici virgola ventuno per cento), ammonta a Euro 30.153,04.= (diconsi Euro
Trentamilacentocinquantatre/04.=), comprensivo di Euro 1.358,59.= (diconsi Euro
Milletrecentocinquantotto/59.=) per i costi di sicurezza interferenziali, al netto di LV.A,
eventuali oneri previdenziali e imposte dovute per legge.

L'importo, riferito alle prestazioni di cui all'art. 1, € cosi suddiviso codice PNRR 4 FVGS
importo Euro 8.621,98 - codice PNRR 5 FVGS importo Euro 187,94 - codice PNRR 6 FVGS
importo Euro 6.339,61 - codice PNRR 7 FVGS importo Euro 3.348,58 - codice PNRR 10 FVGS
importo Euro 11.654,93.

Tale importo massimo dell'appalto, & da intendersi onnicomprensivo, oltre che delle
spese, anche di tutte le prestazioni richieste e di ogni altra prestazione diversa e/o aggiuntiva,
connessa, correlata e conseguente che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.
L'importo non dovra quindi essere superato restando salvo quanto previsto dall'art. 120 del
Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZ|

Ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. 36/2023, qualora nel corso dell'appalto, si verifichi una
variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento
dellimporto complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della

variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi
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si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi
e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

L'awio dell'appalto decorrera dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio
dell'esecuzione del contratto.

Il tempo di esecuzione e pari alla durata dell'appalto dei lavori di ogni singolo intervento
(come indicati nella tabella che segue) e si intendera ultimato con la consegna di tutti i certificati
delle prove sui materiali, soltanto alla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante del

certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo dei lavori.

Intervento Durata stimata
PNRR0o4-FVGS - Comune di Sappada - Intervento di manutenzione
straordinaria per il consolidamento della sede stradale soggetta a cedimenti
in localita Cima Sappada - rifacimento del muro di sostegno avalle della sede
stradale.
PNRRo5-FVGS - Comune di Sappada - Intervento di manutenzione
straordinaria per il consolidamento del corpo stradale a seguito di cedimenti gg. 150
del versante.
PNRRo6-FVGS - Comune di Rigolato - Intervento di manutenzione straordinaria per
la sistemazione e rettifica del piano viabile ed eliminazione acque piovane.
PNRRo7-FVGS - Comune di Rigolato - Intervento di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza del ponte all'ingresso di Rigolato.
PNRR10-FVGS - Comuni di Resia e di Lusevera - Interventi per il
consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale gravemente
danneggiati, il rifacimento di un tombotto esistente e dei muri d'ala, dei
cordoli e la sostituzione della barriera stradale.

gg. 420

gg. 150

gg. 180

gg. 308

In caso di ritardo nella conclusione dell'incarico sara applicata una penalita pari all'1 per
mille dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate
cause di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa
dei ritardi o dellinadempimento.

La stessa penale verra applicata in caso di inadempimento agli obblighi indicati all'artt.

9 e 10 del presente atto.
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L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e non potra
comunque superare il 10 (dieci) per cento dellammontare netto contrattuale, come previsto
dall'art. 126 del Codice.

ARTICOLO 5- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi degli artt. 53, co.a e 117, co.1 del d.Igs. 31
marzo 2023, n. 36 e s.m.i. & stata presentata dall'’Appaltatore mediante polizza fideiussoria
assicurativa della REVO Insurance S.p.A. con polizza n° 2080379 rilasciata in data 18.04.2024,
per limporto garantito di Euro 1.507,65.= (diconsi Euro Millecinquecentosette/65.=) e resta
vincolata ai sensi di Legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.
117, co.8 del Codice.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per I'applicazione delle
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni
caso 'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore risulta essere munito di idonea assicurazione per la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, che viene allegata al presente
atto.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile dei servizi dell’Appaltatore che avra il compito di assicurarsi in modo
proattivo che il servizio venga svolto regolarmente e, in conformita agli impegni contrattuali
assunti, € il dott. Roberto FIORITI, PEC Igt(®legalmail.it.

ARTICOLO 7 - SUBAPPALTI
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L'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato che non intende utilizzare I'istituto del
subappalto di cui all'art. 119 del Codice.

ARTICOLO 8- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2 del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 9-PARI OPPORTUNITA’ ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 46 del d.Igs. 198/2006, I'Appaltatore che occupa oltre 50 dipendenti
e tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale.

Ai sensi dell'art. 47, co. 3, della Legge 108/2021, I'Appaltatore che occupa un numero
pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta, & tenuto, entro sei mesi dalla
stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione di
genere redatta secondo le indicazioni di cui alla citata normativa, ovvero sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali dell’Appaltatore e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata

produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali previste dall'art. 47, co. 6 della
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Legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto
allimporto del contratto o alla prestazione, nonché l'impossibilita di partecipare in forma
singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti
da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art. 47, co. 3-bis, della Legge 108/2021, I'Appaltatore che occupa un
numero pari o superiore a quindici dipendenti & tenuto, entro sei mesi dalla stipula del presente
contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione che chiarisca
I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 68/1999 e
illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data
di scadenza della presentazione delle offerte della procedura di affidamento. La predetta
relazione e trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali dell'Appaltatore. La
mancata produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali previste dall'art. 47,
co. 6 della Legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione.

Aisensidell'art. 47, co. 4, dellaLegge 108/2021,'Appaltatore siimpegna ad assicurare
una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile e dell'occupazione femminile per I'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali. Il mancato adempimento di tale
impegno comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 47, co. 6 della Legge 108/2021,
da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto allimporto del
contratto o alla prestazione.

ARTICOLO 10-OBBLIGO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN
DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
CD.“DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente

contratto, € tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR
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relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione della “Relazione DNSH" messa a
disposizione in sede di gara, allegata al presente atto, e si impegna al rispetto dei contenuti
esplicitati.

L'Appaltatore, surichiesta ed entro le tempistiche indicate dalla Stazione Appaltante,
si impegna a fornire gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della
verifica condotta sulla base delle check list relative alle schede tecniche 2 e 5 di cui alla “Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo allambiente’ allegata
alla circolare MEF-RGS DEL 13 ottobre 2022 n. 33 e delle eventuali ulteriori schede individuate,
per le attivita di competenza dell'Appaltatore stesso.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a
seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante, oltre all'applicazione
delle penali previste dall'art. 4 del presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 11 - PAGAMENTI

| pagamenti vengono effettuati con risorse del Fondo di Rotazione per I'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia.

Il pagamento del corrispettivo avverra, con riferimento da ogni singolo intervento, in
un'unica soluzione al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e
dell'art. 125, co. 2 del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT

PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
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adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, I'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi
come modificato dall'art. 1, co. 986 della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario e
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

A seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima di
procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiedera all'’Appaltatore la dimostrazione
della congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruita).

ARTICOLO 12 - RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

L'Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono
essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-
RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,
EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un
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sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative
agli interventi per assicurare la tracciabilita dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1 del Codice.

In caso diinottemperanza a tale divieto il rapporto dovra intendersi risolto di diritto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co.
12 del Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dellart. 120, co. 12 del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture
emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud
comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra
esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla

Stazione Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della
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Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali
cessioni comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti
all Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato
dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere
e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti
(come declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n.
585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore siimpegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto —
con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita
procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La
comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di
tracciabilita e idonea evidenza dellavvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di
dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito,
dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente)

agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 — Piano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
mediante bonifici bancari intestati all'Operatore Economico L.G.T. - Laboratorio
Geotecnico SRL con sede in Via Mazzini n° 13, 33050 Ruda (UD) C.F.e P.LV.A. 01939610307

ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato:

omissis

Ognirichiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
allacquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, co.2 della Legge 89/2014 e s.m.i, ha l'obbligo di
indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'articolo 76 del D.PR. n.
445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo
dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e lll del Codice;
b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscalj;
c. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina

in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
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d. lacessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora l'importo della penale
superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 26 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione
aziendale).

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell’ Appaltatore. L'esecuzione in danno non
esimera |'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa
incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 16 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice & riservata alla Stazione Appaltante la facolta di
recedere dal contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso
previsto al co. 2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante e tenuta al pagamento esclusivamente di
quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell'Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di
ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore.

ARTICOLO 17 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'’Appaltatore dichiara dinon avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi
di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.
PerI'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause diincompatibilita

previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.
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L'Appaltatore siimpegna a segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere di cause
di incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.Igs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 19 -PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL“CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n.231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito
web della  Committente  https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/regolamenti), I'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza,
i contenuti di tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati,
a pena di risoluzione dello stesso.

Inoltre, 'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

contratto;
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» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto
stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli
obblighi in esso assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in
ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 20 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per
consentire 'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi
essere oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti
all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto

si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
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opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; 'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. & reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla
competenza dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per '.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa
inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo
carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del
Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 23 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto
indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

» Capitolato Tecnico

PNRR 04 FVGS - CME
PNRR 05 FVGS - CME
PNRR 06 FVGS - CME
PNRR 07 FVGS - CME
PNRR 10 FVGS - CME
Offerta Economica

YV V VYV V V
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Si allega, inoltre, la Garanzia Definitiva.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si
rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
L.G.T.S.r.L La Responsabile della Manutenzione
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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