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C O N T R A T T O   DI   A P P A L T O 

Next Generation EU Missione 2 - Componente 4 – Sub-investimento 2.1b Misure per la 

riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. 

Oggetto: Servizio di prove di laboratorio in situ, controllo di qualità dei materiali e lavorazioni – 

calcestruzzo, acciaio, terre, conglomerati bituminosi, ecc. riguardanti gli interventi che 

seguono: 

Ø Codice CUP D88H22000480001 – Comune di Sappada - Intervento di manutenzione 

straordinaria per il consolidamento della sede stradale soggetta a cedimenti in località 

Cima Sappada - rifacimento del muro di sostegno a valle della sede stradale - codice 

PNRR04-FVGS. 

Ø Codice CUP D38H22000590001 – Comune di Sappada - Intervento di manutenzione 

straordinaria per il consolidamento del corpo stradale a seguito di cedimenti del versante - 

codice PNRR05-FVGS. 

Ø Codice CUP D38H22000600001 – Comune di Rigolato - Intervento di manutenzione 

straordinaria per la sistemazione e rettifica del piano viabile ed eliminazione acque piovane 

– codice PNRR06-FVGS. 

Ø Codice CUP D38H22000610001 – Comune di Rigolato - Intervento di manutenzione 

straordinaria per la messa in sicurezza del ponte all'ingresso di Rigolato – codice PNRR07-

FVGS. 

Ø Codice CUP D47H22001260001 – Comuni di Resia e di Lusevera – Interventi per il 

consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale gravemente danneggiati, il 

rifacimento di un tombotto esistente e dei muri d'ala, dei cordoli e la sostituzione della 

barriera stradale – codice PNRR10-FVGS. 

CIG B0F28EF775 

Importo del presente atto Euro 30.153,04.= 

Registrato al n° 000024
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*********************** 

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, 

Scala dei Cappuccini n° 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n° 127257, C.F. e P. IVA n. 

01133800324, rappresentata dalla geom. Alessandra BIONDIN, nata a Udine (UD) il 

08.06.1963, Codice Fiscale BNDLSN63H48L483T, domiciliata per la carica presso la Società 

che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile della 

Manutenzione, giusta delega Repertorio n° 15855 Raccolta n° 11334 dd. 11.01.2024 del Avv. 

Margherita GOTTARDO iscritta presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito 

anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante). La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

agisce in qualità di Soggetto Attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in virtù 

dell’accordo tra la Regione FVG – Protezione civile e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di data 

7 aprile 2023, registrato agli atti con prot. CTR/64/PC/2023, ricevuto a mezzo PEC del 7 aprile 

2023, registrata agli atti con prot. n. 9077/23 di data 7 aprile 2023, per la realizzazione degli 

interventi relativi al sub investimento 2.1b indicati alla tabella 1 dell’accordo; 

 E 

L’Operatore Economico L.G.T. – Laboratorio Geotecnico SRL con sede in Via 

Mazzini n° 13, 33050 Ruda (UD) C.F. e P.I.V.A. 01939610307, iscritto alla C.C.I.A.A. di Udine, 

R.E.A. n. 205845, rappresentato dal dott. Roberto FIORITI nato a Trieste (TS) il 14.01.1955, 

C.F. FRTRRT55A14L424S, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che 

interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, (di seguito anche 

Appaltatore). 

PREMESSO 

Ø CHE la procedura di affidamento è stata avviata ed esperita telematicamente tramite 

la Piattaforma eAppaltiFVG con R.d.O. rfq_ 61921; 

omissis 

omissis 

omissis 

omissis 
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Ø CHE la Società FVG STRADE S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2024-958-P dd. 

25.03.2024, ha adottato il provvedimento di affidamento diretto dell’appalto in oggetto nei 

confronti dell’Operatore Economico L.G.T. Laboratorio Geotecnico SRL con sede in Via 

Pasteur n° 2, 33050 Ruda (UD) C.F. e P.I.V.A. 01939610307, condizionandolo risolutivamente 

nell’ipotesi in cui le verifiche a comprova non confermassero i contenuti delle auto-

dichiarazioni; 

Ø CHE  Si è provveduto, ai sensi della vigente normativa, alla verifica dei requisiti di cui 

al Titolo IV – Capo II e Capo III del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice) e che tale 

verifica ha avuto esito positivo;  

Ø CHE con nota prot. n° 16360 dd. 12.04.2024, la Società Friuli Venezia Giulia Strade 

S.p.A. ha richiesto all’Operatore Economico sopra indicato la documentazione necessaria alla 

formalizzazione contrattuale; 

Ø CHE l’Operatore Economico ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n° 0017883 in 

data 22.04.2024, la documentazione richiesta; 

Ø CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante 

scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale. 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integrante ed essenziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’intervento oggetto del presente affidamento è finanziato con fondi PNRR 

(programma Next Generation EU), Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b. 
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L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto in oggetto nel rispetto di quanto dichiarato 

nella Richiesta di Offerta, del Capitolato Tecnico e dei documenti allegati richiamati all’art. 23 del 

presente contratto. 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di prove di laboratorio/situ e controllo qualità 

materiali e lavorazioni- calcestruzzo, acciaio, terre, conglomerati bituminosi, ecc. riguardanti la 

costruzione delle opere in oggetto. 

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO 

 Il corrispettivo del presente atto al netto del ribasso offerto pari al 15,21% (diconsi 

quindici virgola ventuno per cento), ammonta a Euro 30.153,04.= (diconsi Euro 

Trentamilacentocinquantatrè/04.=), comprensivo di Euro 1.358,59.= (diconsi Euro 

Milletrecentocinquantotto/59.=) per i costi di sicurezza interferenziali, al netto di I.V.A., 

eventuali oneri previdenziali e imposte dovute per legge. 

 L’importo, riferito alle prestazioni di cui all’art. 1, è così suddiviso codice PNRR 4 FVGS 

importo Euro 8.621,98 - codice PNRR 5 FVGS importo Euro 187,94 - codice PNRR 6 FVGS 

importo Euro 6.339,61 - codice PNRR 7 FVGS importo Euro 3.348,58 - codice PNRR 10 FVGS 

importo Euro 11.654,93. 

 Tale importo massimo dell’appalto, è da intendersi onnicomprensivo, oltre che delle 

spese, anche di tutte le prestazioni richieste e di ogni altra prestazione diversa e/o aggiuntiva, 

connessa, correlata e conseguente che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio. 

L’importo non dovrà quindi essere superato restando salvo quanto previsto dall’art. 120 del 

Codice. 

ARTICOLO 3 – REVISIONE PREZZI 

  Ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso dell’appalto, si verifichi una 

variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento 

dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della 

variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi 
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si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi 

e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI  

L’avvio dell’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto. 

Il tempo di esecuzione è pari alla durata dell'appalto dei lavori di ogni singolo intervento 

(come indicati nella tabella che segue) e si intenderà ultimato con la consegna di tutti i certificati 

delle prove sui materiali, soltanto alla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante del 

certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo dei lavori. 

Intervento Durata stimata 
PNRR04-FVGS - Comune di Sappada - Intervento di manutenzione 
straordinaria per il consolidamento della sede stradale soggetta a cedimenti 
in località Cima Sappada - rifacimento del muro di sostegno a valle della sede 
stradale. 

gg. 420 

PNRR05-FVGS - Comune di Sappada - Intervento di manutenzione 
straordinaria per il consolidamento del corpo stradale a seguito di cedimenti 
del versante. 

gg. 150 

PNRR06-FVGS - Comune di Rigolato - Intervento di manutenzione straordinaria per 
la sistemazione e rettifica del piano viabile ed eliminazione acque piovane. gg. 150 

PNRR07-FVGS - Comune di Rigolato - Intervento di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza del ponte all'ingresso di Rigolato. 

gg. 180 

PNRR10-FVGS - Comuni di Resia e di Lusevera – Interventi per il 
consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale gravemente 
danneggiati, il rifacimento di un tombotto esistente e dei muri d'ala, dei 
cordoli e la sostituzione della barriera stradale. 

gg. 308 

 In caso di ritardo nella conclusione dell'incarico sarà applicata una penalità pari all’1 per 

mille dell’ammontare dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate 

cause di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa 

dei ritardi o dell’inadempimento.  

 La stessa penale verrà applicata in caso di inadempimento agli obblighi indicati all’artt. 

9 e 10 del presente atto. 
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 L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto e non potrà 

comunque superare il 10 (dieci) per cento dell’ammontare netto contrattuale, come previsto 

dall’art. 126 del Codice. 

ARTICOLO 5 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE 

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi degli artt. 53, co. a e 117, co.1 del d.lgs. 31 

marzo 2023, n. 36 e s.m.i. è stata presentata dall’Appaltatore mediante polizza fideiussoria 

assicurativa della REVO Insurance S.p.A. con polizza n° 2080379 rilasciata in data 18.04.2024, 

per l’importo garantito di Euro 1.507,65.= (diconsi Euro Millecinquecentosette/65.=) e resta 

vincolata ai sensi di Legge. 

 Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art. 

117, co.8 del Codice. 

 La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle 

penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni 

caso l’Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il 

termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, 

pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 

stessa.  

 L’Appaltatore risulta essere munito di idonea assicurazione per la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell’appalto, che viene allegata al presente 

atto. 

ARTICOLO 6 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Il Responsabile dei servizi dell’Appaltatore che avrà il compito di assicurarsi in modo 

proattivo che il servizio venga svolto regolarmente e, in conformità agli impegni contrattuali 

assunti, è il dott. Roberto FIORITI, PEC lgt@legalmail.it. 

ARTICOLO 7 – SUBAPPALTI  
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  L’Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato che non intende utilizzare l’istituto del 

subappalto di cui all’art. 119 del Codice. 

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA  

 L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 102, co. 2 del Codice, in 

materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad 

adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; è altresì 

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto.  

ARTICOLO 9 – PARI OPPORTUNITA’ ED INCLUSIONE LAVORATIVA 

 Ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 198/2006, l’Appaltatore che occupa oltre 50 dipendenti 

è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale. 

Ai sensi dell’art. 47, co. 3, della Legge 108/2021, l’Appaltatore che occupa un numero 

pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta, è tenuto, entro sei mesi dalla 

stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione di 

genere redatta secondo le indicazioni di cui alla citata normativa, ovvero sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di 

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali 

aziendali dell’Appaltatore e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata 

produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali previste dall’art. 47, co. 6 della 
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Legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto 

all’importo del contratto o alla prestazione, nonché l’impossibilità di partecipare in forma 

singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori 

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti 

da PNRR e PNC. 

Ai sensi dell’art. 47, co. 3-bis, della Legge 108/2021, l’Appaltatore che occupa un 

numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del presente 

contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione che chiarisca 

l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 68/1999 e 

illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data 

di scadenza della presentazione delle offerte della procedura di affidamento. La predetta 

relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali dell’Appaltatore. La 

mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali previste dall’art. 47, 

co. 6 della Legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e 

proporzionali rispetto all’importo del contratto o alla prestazione. 

Ai sensi dell’art. 47, co. 4, della Legge 108/2021, l’Appaltatore si impegna ad assicurare 

una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore 

dell’occupazione giovanile e dell’occupazione femminile per l’esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Il mancato adempimento di tale 

impegno comporta l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 47, co. 6 della Legge 108/2021, 

da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

contratto o alla prestazione. 

ARTICOLO 10 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN 

DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI  

CD. “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR 
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relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione della “Relazione DNSH” messa a 

disposizione in sede di gara, allegata al presente atto, e si impegna al rispetto dei contenuti 

esplicitati. 

L’Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dalla Stazione Appaltante, 

si impegna a fornire gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della 

verifica condotta sulla base delle check list relative alle schede tecniche 2 e 5 di cui alla “Guida 

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” allegata 

alla circolare MEF-RGS DEL 13 ottobre 2022 n. 33 e delle eventuali ulteriori schede individuate, 

per le attività di competenza dell’Appaltatore stesso.  

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a 

seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante, oltre all’applicazione 

delle penali previste dall’art. 4 del presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto 

ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

ART. 11 - PAGAMENTI 

 I pagamenti vengono effettuati con risorse del Fondo di Rotazione per l’attuazione 

dell’iniziativa Next Generation EU – Italia. 

 Il pagamento del corrispettivo avverrà, con riferimento da ogni singolo intervento, in 

un'unica soluzione al termine dell’esecuzione delle prestazioni. 

 I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e 

dell’art. 125, co. 2 del Codice.  

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 

24/04/2017, dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT 

PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter 
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adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta 

Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" 

evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e 

liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all’operatore economico 

(totale dovuto). 

 Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così 

come modificato dall’art. 1, co. 986 della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di 

effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verificherà se il beneficiario è 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la 

Stazione Appaltante non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza 

all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’attività di riscossione delle 

somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto 

sarà subordinato dall’acquisizione del DURC. 

 A seguito della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima di 

procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiederà all’Appaltatore la dimostrazione 

della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva (DURC di congruità).  

ARTICOLO 12 – RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE 

 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. 

 Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di 

sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, 

EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 

materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un 
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sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative 

agli interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

ARTICOLO 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

  È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le 

previsioni di cui all’art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice. 

  Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 

categoria prevalente, ai sensi dell’art. 119, co. 1 del Codice. 

  In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai 

sensi dell'art. 1456 del codice civile. 

  Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, co. 

12 del Codice e della Legge n. 52/1991. 

  Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione 

Appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si 

riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi 

dell’art. 120, co. 12 del Codice. 

  La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture 

emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate. 

  L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto 

cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. 

  Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può 

comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. 

  Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra 

esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla 

Stazione Appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della 



 

  

Pag. 12 di 18 
 

 

 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it  
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257  

 
 

Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali 

cessioni comunque perfezionate.  

  Il Cessionario ha l’obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti 

all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato 

dall’Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere 

e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti 

(come declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 

585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – 

con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita 

procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera 

degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione dell’appalto. La 

comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola di 

tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio di 

dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, 

dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.  

L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 – Piano 

Straordinario Contro Le Mafie -  i pagamenti derivanti dall’atto in oggetto saranno effettuati 

mediante bonifici bancari intestati all’Operatore Economico L.G.T. – Laboratorio 

Geotecnico SRL con sede in Via Mazzini n° 13, 33050 Ruda (UD) C.F. e P.I.V.A. 01939610307 

ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato: 

Ø CASSA RURALE FVG IBAN IT74 D 08622 63600 011000311064. 

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopraindicato sono: 

Ø Roberto FIORITI nato a Trieste (TS) il 14.01.1955, C.F. FRTRRT55A14L424S; 

Ø Andrea TENTOR nato a Ruda (UD) il 19.07.1960, C.F. TNTNDR60L19H629I. 

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente 

trasmessa – con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procederà 

all’acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.  

L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 25, co.2 della Legge 89/2014 e s.m.i., ha l’obbligo di 

indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all’appalto. 

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE  

 Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la risoluzione 

trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del Codice. 

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione: 

a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e 

nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e 

speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo 

dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo II e III del Codice; 

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;  

c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina 

in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto; 

omissis 
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d. la cessione, anche parziale, del contratto; 

e. il ritardo grave nell’adempimento dell’appalto e qualora l’importo della penale 

superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall’art. 26 (Presa visione e 

accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione 

aziendale). 

 La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1453 codice civile, in danno dell’Appaltatore. L'esecuzione in danno non 

esimerà l’Appaltatore dall’eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa 

incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

ARTICOLO 16 – RECESSO 

 Ai sensi dell’art. 123 del Codice è riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di 

recedere dal contratto. La volontà di recedere sarà comunicata a mezzo PEC con il preavviso 

previsto al co. 2 dello stesso art. 123. 

 In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di 

quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo 

dell’importo dell’appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 1, 

dell’Allegato II.14 del Codice. 

 L’Allegato II.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di 

ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 17 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi 

di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.  

Per l’Appaltatore, fino al termine dell’appalto, valgono tutte le cause di incompatibilità 

previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.  
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L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause 

di incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i 

suoi collaboratori. 

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001, 

l’Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino 

nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.  

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di 

servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i 

medesimi poteri. 

ARTICOLO 19 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  

DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”  

E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”  

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito 

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-

generali/atti-generali/regolamenti), l’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, 

i contenuti di tali atti e si impegna a operare ed eseguire l’appalto secondo i principi ivi riportati, 

a pena di risoluzione dello stesso. 

Inoltre, l’Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: 

Ø che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto; 
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Ø di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto 

stesso; 

e si obbliga a: 

Ø non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere 

meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli 

obblighi in esso assunti; 

Ø a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in 

ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti 

per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

L’operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica 

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di 

Gestione per la Qualità e l’Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, 

e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati. 

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per 

consentire l’adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì 

essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti 

all’esecuzione dell’oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il 

tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto 

si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 
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opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. 

Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli 

effetti del GDPR; l’informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. è reperibile sul sito internet 

aziendale nella pagina apposita. 

ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla 

competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

ARTICOLO 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa 

inerente la stipula dell’affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sarà ad esclusivo 

carico dell’Affidatario, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 18, co. 10, del 

Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

 Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in 

caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO 

 Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto 

indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti 

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Ø Capitolato Tecnico 

Ø PNRR 04 FVGS - CME 

Ø PNRR 05 FVGS - CME 

Ø PNRR 06 FVGS - CME 

Ø PNRR 07 FVGS - CME 

Ø PNRR 10 FVGS - CME 

Ø Offerta Economica 
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Si allega, inoltre, la Garanzia Definitiva. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si 

rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle 

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia. 

L’operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

L.G.T. S.r.l. La Responsabile della Manutenzione 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 

82/2005 e s.m.i.” 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 

82/2005 e s.m.i.” 

 



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme 29 aprile 2024

InfoCert S.p.A. 

sito web: www.firma.infocert.it

File : C:/Users/s.tommasini/Desktop/DA FIRMARE/FIRMATI/FVGS 000024 L.G.T. S.r.l..pdf.p7m.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Alessandra Biondin
Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-BNDLSN63H48L483T
Stato : IT
Cod. Ident. : SIG0000005626282
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 08/01/2024  08.18.40 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 08/01/2027  00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 29/04/2024  07.53.35 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ROBERTO FIORITI
Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-FRTRRT55A14L424S
Stato : IT
Cod. Ident. : SIG0000005561627
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 23/11/2023  11.20.54 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 23/11/2026  00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 29/04/2024  07.24.07 (UTC Time)
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