

**PROCEDURA NEGOZIATA-DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI**

<b>Ordinativo AX</b>	N° OA024555	<b>del</b>	17/ 07/2024	<b>Commessa</b>	000677
<b>Codice Lavoro</b>	814/21-D-FVGS-4981	<b>CDC</b>	DGTE02	<b>VDC</b>	A1
				<b>CUP</b>	D47H22001280001
				<b>CIG</b>	B18B38CCC3

**AL RUP**
**AI DIRETTORI DI DIVISIONE**

**OGGETTO: OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 814/21-D-FVGS-4981 – S.R. 465 “della F.Ila Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 41+000 al km 46+000. Interventi di mitigazione del rischio - Ripristino muri di contenimento, banchettoni e barriere stradali sia su terra che su cordolo.**

Progetto/Perizia n° 1414 del 23/11/2023

Provvedimento di validazione del progetto n° GEN-PRINT-2024-1846-P del 15/07/2024

Provvedimento di approvazione del progetto n° GEN-PRINT-2024-1914-P del 18/07/2024

Importo Complessivo € 1.426.000,00 di cui € 1.361.000,00 per lavori a base d'asta e € 65.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Categoria Prevalente OS21 class. III

Categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria OG3 class. III

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il Decreto della Protezione civile DCR/45/SR12/2022 del 28.10.2022, con il quale FVG Strade S.p.A. è stata individuata soggetto attuatore per gli interventi presenti nel Piano degli investimenti di cui alle OO.C.D.PC. 807/2021 e 814/2021 e 839/2022;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 18/07/2024 prot. n. 1917-P;
- PRESO ATTO** delle motivazioni che hanno indotto il RUP a proporre il ricorso alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla BDNCP e sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 07.05.2024 al 27.05.2024;
- PRESO ATTO** che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;
- RILEVATO** che il RUP ha inserito, in apposita busta sigillata all'uopo aperta dal sottoscritto, l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata proposta;
- RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
- VISTA** l'Istruzione “I 13.01 – Affidamenti e Subappalti”;
- VISTA** la previsione contenuta nel budget di commessa;

## **PROCEDURA NEGOZIATA-DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI**

---

**VISTI** i giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 17.01.2019 e confermati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28.05.2021.

### **DISPONE**

Ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici individuati nella proposta del RUP sopra indicata e nella nota a questa allegata che viene dal sottoscritto riposta in busta sigillata e siglata.

Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con applicazione, nei limiti consentiti dall'art. 54 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'allegato II.2 del medesimo Codice.

In considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione concorsuale ed a esperire la procedura negoziata con verifica, in armonia alla normativa di settore, della qualificazione e dei requisiti generali dei concorrenti.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.

dott. Raffaele Fantelli

*"Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

---

**Divisione competente:** Divisione Esercizio – C.M. di Udine

**Referente della pratica:** Alessio Vidoni

**Riferimenti:** Tel. 040.5604300 – e-mail [alessio.vidoni@fvgs.it](mailto:alessio.vidoni@fvgs.it)

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	19/07/2024
Nome	M 13.29 PROCEDURA NEGOZIATA-DECISIONE DI CONTRARRE - 814-21-D-FVGS-4981.PDF
Impronta	945A8FEE5AC8CA831190FD73D3F79D2D7ACBFBCDFB9551D9D00AB234827D5A2A
Dimensione (Byte)	188,362

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-1923-P
Verso	Partenza
Data registrazione	19/07/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>RAFFAELE FANTELLI</b>
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	DD 11 7D 8A 0B 61 7A DB 84 72 E9 68 E3 A9 E5 B0 6E 40 58 DA 32 24 CE 2D 5D D5 EB 0E 74 63 7A 37 5F BF 8E 93 20 22 6B EB 3C 0A 77 C2 3A FC 0F 5C DB D5 C7 57 C3 82 23 94 FF 93 D4 D8 DD 7C 2D 24 0E C5 4E 25 07 E9 BA D3 1E DD 3A D0 FA 61 45 A0 59 88 2E 84 C7 37 D8 8C 8B 21 52 EE 62 D5 52 2B B2 E5 E2 85 96 43 EA F4 A2 0E AD F7 53 DC 0F DF D3 38 96 D7 B2 19 7D C8 3B F6 A7 25 94 08 94 D1 B1 12 F3 3C EE B6 D4 88 A8 D1 62 3D 9E B8 CB 79 92 1C 25 C4 CC 27 52 A5 80 18 0C 9D 52 B3 1B B5 DB A2 A8 FF 97 B5 E2 D2 45 D4 A6 C5 99 F4 4A CF 9D AD A1 22 5B E1 ED EE 75 AE 4A A3 BB 4A 4A E8 00 60 C4 62 C3 1D 57 24 D5 4F B9 86 92 17 AC 15 5C 18 5C F0 12 A9 3B 63 53 C4 1B 0C 79 07 81 A0 02 F1 EB 07 49 D7 2C 0F 0D 51 7F 59 2E 0E E0 E4 66 9E 09 E4 D6 20 42 2F 8B 80 BF D0 2A 8E 67 FD
Data e ora della Firma	19/07/2024 09:33:34 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	