

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Ordinativo AX	OA024959	del	19/12/2024	Commessa	000164-011	
Codice Lavoro	41-11/H	CDC	DGTNO	VDC	A+A2	CUP E21B24000020002
						CIG B4ABEA8C9C

AL RUP
ALL'U.O. GARE E CONTRATTI
ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

<p>OGGETTO: Realizzazione di pavimentazioni fonoassorbenti sulla rete di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in attuazione dei Piani di Azione elaborati ai sensi del d.lgs. n. 194/2005 - Secondo Intervento.</p> <p>Provvedimento di validazione del progetto n° 3240-P del 12.12.2024</p> <p>Provvedimento di approvazione del progetto n° 3303 del 18.12.2024</p> <p>Importo Complessivo € 1.868.099,43 (<i>Ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 2.241.719,32, considerata l'opzione di cui all'art. 120, co. 9, del Codice, pari a € 373.619,89</i>)</p> <p>Categoria Prevalente OG3 class. VI</p> <p>Categoria Prevalente OG3 Classifica IV</p>
--

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 19.12.2024 prot. n. 3317-P;
- PRESO ATTO** della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla BDNCP e sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 05.12.2024 al 16.12.2024;
- PRESO ATTO** che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;
- CONSTATATO** che il RUP ha predisposto e trasmesso in forma riservata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 50, co. 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- VISTA** la previsione contenuta nel budget della commessa 41-11/H alla voce A1+A2;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2024;

DISPONE

di esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per affidare l'appalto relativo alla "realizzazione di pavimentazioni fonoassorbenti sulla rete di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in attuazione dei Piani di Azione elaborati ai sensi del d.lgs. n. 194/2005 - Secondo Intervento", mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati dal RUP.

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

DISPONE

che il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo con l'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'allegato II.2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

DISPONE

di non consentire il ricorso ad ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata") delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in ragione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del Codice - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

DISPONE

al fine di avviare la procedura negoziata in questione, di approvare l'allegata lettera di invito, predisposta dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura negoziata per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.
(Simone Bortolotti)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	19/12/2024
Nome	IND25-2024 - DECISIONE DI CONTRARRE_SIGNED.PDF
Impronta	CF198A49073E63EED41702B1DB067CC577DFBF89B9AB9E422451FF3A4318CEA6
Dimensione (Byte)	151,898

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-3326-P
Verso	Partenza
Data registrazione	19/12/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SIMONE BORTOLOTTI
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	38 CB CE 96 06 4B CA 7C 57 AF AD 33 C5 1E 7A 36 75 0E 08 75 77 62 6F 8C 9B D8 3F 94 FD 3E 24 15 33 27 4A E9 AD 50 90 E0 5A F8 90 34 40 73 5C 8A 16 62 95 39 28 18 92 34 91 DE 5B AC 10 90 99 87 1D 47 93 6E E2 20 C3 66 0F 29 7D 8D 55 D8 B3 C1 A5 4F E9 40 1B 93 A9 49 AD D9 4D F6 D7 5A A3 E5 8D AF 3E A5 D8 72 C7 C9 30 EF 3C 7A F6 54 85 C9 4E 62 0F 94 E3 83 FE A7 22 82 1C CB 25 F4 1A E6 E8 33 69 39 8A DA 52 D5 07 16 20 8B CC 2F A1 92 90 EA AC 81 6B B1 5D D9 B5 2C A9 C6 44 81 35 29 D5 FC 7C 32 F3 51 34 C7 32 D5 63 31 2F 15 46 F9 C8 3D 64 D8 63 32 F9 F6 43 6F E8 25 A5 BE AA 6B BA AD 7E E5 D0 FE A1 1A C5 F7 2B 37 15 94 A6 B7 61 C4 73 93 25 D0 C7 1B A2 FB 2A 6F C7 14 5D C3 14 9C FB D0 62 C4 8F D2 0C D5 A1 9F 59 5B 59 B8 90 FF 0D C0 E8 D1 97 87 E5 58 A2 38 33 C2 FC 51
Data e ora della Firma	19/12/2024 11:11:40 GMT
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	