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LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA REGIONALE EX SP 22

Computo Costi della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 COSTI SPECIALI

1.1 RECINZIONE  DI  CANTIERE  CON  RETE  METALLICA
ELETTROSALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI
Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi
da  ponteggio  infissi  su  plinti  di  calcestruzzo  prefabbricati  e  rete
metallica elettrosaldata. Compreso  il fissaggio della  reti  ai  tubi,  lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Prezzo primo mese

99.1.AH2.03.A

ZONA RITROVO
(1)x(10,00+10,00+10,00+10,00)x(1,95) 78, 00
DELIMITAZIONE AREEA DI LAVORO STRADALE
(1)x(50,00)x(1,95) 97, 50

mq 175, 50 6,30 1.105, 65

1.2 RECINZIONE  DI  CANTIERE  CON  RETE  METALLICA
ELETTROSALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI
Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi
da  ponteggio  infissi  su  plinti  di  calcestruzzo  prefabbricati  e  rete
metallica elettrosaldata. Compreso  il fissaggio della  reti  ai  tubi,  lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

99.1.AH2.03.B

ZONA RITROVO
(3)x(10,00+10,00+10,00+10,00)x(1,95) 234, 00
DELIMITAZIONE AREEA DI LAVORO STRADALE
(3)x(50,00)x(1,95) 292, 50

mq 526, 50 1,99 1.047, 74

1.3 RETE DI PLASTICA STAMPATA
Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
recinzioni  di  cantiere,  compreso  il  fissaggio  della  rete  alla
recinzione.
Per il primo mese

99.1.AN6.01.A

ZONA RITROVO
(1)x(10,00+10,00+10,00+10,00)x(1,95) 78, 00
DELIMITAZIONE AREEA DI LAVORO STRADALE
(1)x(50,00)x(1,95) 97, 50

mq 175, 50 2,79 489, 65

1.4 RETE DI PLASTICA STAMPATA
Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
recinzioni  di  cantiere,  compreso  il  fissaggio  della  rete  alla
recinzione.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

99.1.AN6.01.B

ZONA RITROVO
(3)x(10,00+10,00+10,00+10,00)x(1,95) 234, 00
DELIMITAZIONE AREEA DI LAVORO STRADALE
(3)x(50,00)x(1,95) 292, 50

mq 526, 50 0,91 479, 12

1.5 ACCESSO  DI  CANTIERE  A  1  O  2  BATTENTI  CON  RETE
METALLICA ELETTROSALDATA E RETE DI PLASTICA
Esecuzione  di  accesso  di  cantiere a  1  o  2  battenti,  eseguito  con
telaio  in  tubi  da  ponteggio  controventati  e  chiusura  con  rete
metallica  elettrosaldata  e  rete  di  plastica  stampata.  Compreso  il
fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio.

a riportare Euro 3.122, 16
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LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA REGIONALE EX SP 22

Computo Costi della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 3.122, 16

Prezzo primo mese
ACCESSO ZONA RITROVO
(2)x(3,00)x(2,00) 12, 00

mq 12, 00 8,91 106, 92

1.6 ACCESSO  DI  CANTIERE  A  1  O  2  BATTENTI  CON  RETE
METALLICA ELETTROSALDATA E RETE DI PLASTICA
Esecuzione  di  accesso  di  cantiere a  1  o  2  battenti,  eseguito  con
telaio  in  tubi  da  ponteggio  controventati  e  chiusura  con  rete
metallica  elettrosaldata  e  rete  di  plastica  stampata.  Compreso  il
fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

99.1.AH2.05.B

ACCESSO ZONA RITROVO
(3x2)x(3,00)x(2,00) 36, 00

mq 36, 00 3,10 111, 60

1.8 CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera
d'acciaio di spessore 1 mm con dimensioni, figure e caratteristiche
tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93n.
285)  e al  regolamentodi  attuazione  (D.P.R. 16/12/92 n. 495),  con
attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno.
Formato normale
Formato medio

99.1.MH2.01.B

(4x(2+2)) 16, 00

cad/mese 16, 00 4,38 70, 08

1.9 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m
Box  prefabbricato  di  dimensioni  standard,  adibito  a
spogliatoio/ufficio,  avente  struttura  portante  in  profilati  metallici,
tamponamento  e  copertura  in  pannelli  sandwich  autoportanti  in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, eventuale
impianto  elettrico  e  termico.  Compreso  la  fornitura,  la  posa,  il
montaggio, il smontaggio e la preparazione del piano di appoggio.
Prezzo primo mese

99.1.XB1.02.A

(1) 1, 000

cad 1, 000 630,55 630, 55

1.10 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m
Box  prefabbricato  di  dimensioni  standard,  adibito  a
spogliatoio/ufficio,  avente  struttura  portante  in  profilati  metallici,
tamponamento  e  copertura  in  pannelli  sandwich  autoportanti  in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, eventuale
impianto  elettrico  e  termico.  Compreso  la  fornitura,  la  posa,  il
montaggio, il smontaggio e la preparazione del piano di appoggio.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

99.1.XB1.02.B

(3) 3, 00

cad/mese 3, 00 240,74 722, 22

1.11 Bagno chimico portatile
Bagno  chimico  portatile,  realizzato  in  materiale  plastico  antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione
settimanale  comprendente  il  risucchio  del  liquame,  lavaggio  con
lancia  a  pressione  della  cabina,  immissione  acqua  pulita  con
disgregante  chimico,  fornitura  carta  igienica,  trasporto  e
smaltimento rifiuti speciali.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese.

99.6.CV1.02.A

a riportare Euro 4.763, 53
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LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA REGIONALE EX SP 22

Computo Costi della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 4.763, 53

(1) 1, 000

cad 1, 000 326,65 326, 65

1.12 Bagno chimico portatile
Bagno  chimico  portatile,  realizzato  in  materiale  plastico  antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione
settimanale  comprendente  il  risucchio  del  liquame,  lavaggio  con
lancia  a  pressione  della  cabina,  immissione  acqua  pulita  con
disgregante  chimico,  fornitura  carta  igienica,  trasporto  e
smaltimento rifiuti speciali.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo.

99.6.CV1.02.B

(3) 3, 00

cad.mese 3, 00 183,52 550, 56

1.13 LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
Applicazione  di  lampeggiatore  crepuscolare  a  luce  intermittente
arancione o gialla su appositi supporti di fissaggio e batterie cariche
comprese.

99.2.QZ1.01

sui cartelli stradali
(4x(2+2)) 16, 00
sui cancelli d’ingresso
(4x(2+2)) 16, 00

cad/mese 32, 00 1,79 57, 28

1.14 TRANSENNA IN SCATOLARE METALLICO
Applicazione  di  transenna  in  metallico complete di  segnaletica di
divieto e avvertimento fissate sulla parte centrale.

99.1.AH2.08

(4x1) 4, 00
(3x1) 3, 00

cad/mese 7, 00 4,44 31, 08

1.21 Operaio II livello ambito prov. UdineC.02.UD

Manodopera per controllo apprestamenti di sicurezza all'inizio e
alla fine della giornata lavorativa (un quarto d’ora al mattino e un
quanto d’ora la sera per 80 giorni lavorativi)
(80x(1/4+1/4)) 40, 000

ora 40, 000 37,14 1.485, 60

TOTALE COSTI SPECIALI Euro 7.214, 70

TOTALE COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA                                          Euro                      7.214, 70
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